



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00044/2025
LICITAÇÃO Nº. 90006/2025
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
CRITÉRIO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021

Órgão Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA – 981911

RUA CLAUDIONOR FALSAR, 158 – CENTRO – ALHANDRA - PB.

CEP: 58320-000 – E-mail: comissaodelicitacao@alhandra.pb.gov.br - Tel.: (83) 3142-5558.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**, realizará **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, utilizando critério de **MENOR PREÇO**, sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 181, de 03 de Janeiro de 2024; Decreto Municipal nº 183, de 03 de Janeiro de 2024; bem como as demais normas aplicáveis à espécie e as disposições do presente Edital.


09 de junho de 2025	09:00 horas	Portal de Compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br
---------------------	-------------	--

1. DO OBJETO

- 1.1 O objeto da presente licitação é o **Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na construção do novo Prédio da Prefeitura no Município de Alhandra-PB, nos termos das planilhas em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2 Esta contratação será precedida de procedimento de **pré-qualificação**, nos termos do art. 78 da lei nº 14.133/2021, com a finalidade de selecionar previamente os licitantes que atendam aos requisitos técnicos e jurídicos necessários para a execução do objeto. A Pré-Qualificação observará critérios objetivos de avaliação, com vistas a garantir a habilitação de interessado que demonstrem capacidade técnica compatível com a complexidade do objeto licitado.
- 1.3 Somente os licitantes previamente qualificados poderão participar da fase competitiva da licitação, conforme disposto no instrumento convocatório.
- 1.4 A licitação será realizada em um único item.
- 1.5 O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.6 O critério para análise e aceitação da proposta será o de menor valor.
- 1.7 Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública obedecerão o horário de Brasília – DF.

2. DO VALOR ESTIMADO

- 2.1 O valor estimado da presente licitação será de R\$ 8.129.686,10 (OITO MILHÕES E CENTO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS).



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO


- 3.1 Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 às 14:00 horas.
- 3.2 Qualquer pessoa – cidadão ou licitante – é parte legítima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
- a) No endereço: www.comprasnet.gov.br; ou
 - b) Pelo e-mail: comissaoodelicitacao@alhandra.pb.gov.br;
 - c) Nessa hipótese, a íntegra do pedido será divulgada no sistema eletrônico utilizado.
- 3.3 O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.
- 3.4 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
- 3.5 Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.
- 3.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 4.3, e vincularão os participantes e a Administração.

4. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA

- 4.1 O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:
- a) Início: 5 (cinco) dias úteis após a ordem de serviço;
 - b) Conclusão: 24 (vinte e quatro) meses.
- 4.2 O serviço será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo de Referência 1, anexo a este instrumento;
- 4.3 A vigência da presente contratação será determinada: 24 (vinte e quatro) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo;
- 4.4 As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: Recursos previstos no orçamento vigente. A indicação da dotação orçamentária específica, com o devido nível de detalhamento necessário, somente será processada quando da formalização do contrato ou outro instrumento hábil;
- 4.5 A dotação relativa a exercícios financeiros subsequentes, quando for o caso, será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação do crédito correspondente, podendo ser realizada mediante apostilamento.

5. DO CREDENCIAMENTO

- 5.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica.




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 5.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil e/ou com a solicitação de login e senha pelo interessado.
- 5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência.
- 5.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão responsável por esta licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 5.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
- 5.6 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados.
- 5.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar a desclassificação no momento da habilitação.


6. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA

- 6.1 Somente poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº. 03/2018.
- 6.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:
- a) Penalizados com as sanções da Lei 14.133/2021, ou, ainda, aqueles cujos contratos tenham sido rescindidos unilateralmente por inadimplemento culposos;
 - b) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
 - c) Inadimplentes com obrigações assumidas perante a Prefeitura Municipal de Alhandra, Estado da Paraíba;
 - d) Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017;
 - e) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei 14.133/2021;
 - f) Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
 - g) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
 - h) Que tenham sócios, gerentes ou diretores na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento e Membros da Prefeitura Municipal de Alhandra, da Paraíba;
 - i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
 - j) Que tenham empregados que sejam parentes até o terceiro grau de servidores ou membros da Prefeitura Municipal de Alhandra, Estado da Paraíba;
 - k) Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta licitação;
 - l) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).
- 6.3 Como condição para participação na Concorrência, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA


- 6.3.1 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 6.3.2 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 6.3.3 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal e que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 6.3.4 Que o objeto é prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991;
- 6.3.5 O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21:
- a) No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e
 - b) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 6.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
- 6.5 O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas.
- 6.6 É permitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, observadas as seguintes normas:
- 6.6.1 Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante o ORC;
- 6.6.2 Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado:
- 6.6.2.1 Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei;
- 6.6.3 Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
- 6.6.4 Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;
- 6.6.5 O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos consorciados;
- 6.6.6 A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato; e
- 6.6.7 A proposta será enviada pela empresa responsável pelo consórcio.
- 6.7 Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 7.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
- 7.2.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 7.2.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 7.2.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 7.2.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 7.3 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 7.4 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 7.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
- 7.7 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 7.7.1 A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 7.7.2 Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.
- 7.8 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 7.9 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 7.10 O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado por ele no sistema.
- 7.11 O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 7.12 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
- 7.13 A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover diligência destinada a esclarecer as informações declaradas.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1 O licitante deverá preencher sua proposta no sistema eletrônico, nos seguintes campos:

- a) Valor unitário e total do item ou percentual de desconto: expresso em moeda corrente nacional;
- b) Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência – Anexo I;
- c) Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência – Anexo I;
- d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

8.1.1 É vedada a identificação da empresa licitante no preenchimento da proposta no sistema eletrônico.

8.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

8.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses;

8.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição;

8.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

8.8 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;

8.9 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização dos Tribunais de Contas competentes e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES



9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital;

9.2 O Agente de Contratação verificará as propostas preenchidas no sistema eletrônico, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos definidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência;

9.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;


9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.
- 9.5 O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO**, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 9.6 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 9.6.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 9.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 9.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 9.8.1 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).
- 9.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:
- 9.9.1 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível;
- 9.9.2 O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.
- 9.10 Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 9.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 9.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 9.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 9.14 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações:
- 9.14.1 Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 9.15 Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente.
- 9.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 9.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 9.18 No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 9.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 9.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 9.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

9.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

9.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.26 Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.

9.27 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

9.27.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

9.27.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/21;

9.27.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

9.27.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

9.28 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por:

9.28.1.1 Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC;

9.28.1.2 Empresas brasileiras;

9.28.1.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.28.1.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09.

9.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:



9.29.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

9.29.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

9.29.3 Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

9.29.4 O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;

9.29.5 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema *chat* pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 9.30 Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas.
- 9.31 Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da proposta.


10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 10.1.1 SICAF;
- 10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portal.datatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep>).
- 10.2 A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
- 10.2.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.
- 10.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
- 10.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
- 10.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação;
- 10.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 10.4 Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
- 10.5 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
- 10.6 Se a proposta ou a oferta de menor lance não for aceitável, o Agente de Contratação examinará as ofertas subsequentes, verificando sua exequibilidade, na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda às disposições do Edital.
- 10.7 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº. 1455/2018 – TCU – Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 10.7.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 10.8 É indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta:
- 10.8.1 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
- 10.8.2 A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência que comprove:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 10.8.2.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 10.8.2.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 10.8.2.3 Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o item correspondente.
- 10.9 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, sendo o único responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, ou de sua própria desconexão, inclusive no que tange às disposições do subitem anterior.
- 10.10 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 10.11 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio do sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.
- 10.12 O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.12.1 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 10.12.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.13 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
- 10.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 10.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 10.14 Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 10.14.1 Contiver vícios insanáveis;
- 10.14.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I;
- 10.14.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 10.14.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 10.14.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 10.15 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 10.15.1 Nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
- 10.15.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
- 10.15.3 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 10.16 Conforme o Art. 58 da Lei nº 14.133, os licitantes deverão entregar junto com a proposta, a garantia de proposta correspondente a 1% do valor estimado para a contratação. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 10.17 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação vigente.
- 10.18 Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.
- 10.19 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 10.20 O Agente de Contratação comunicará, por meio do chat, os principais atos de procedimento, em especial os que possam acarretar a necessidade de manifestação dos interessados.
- 10.21 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITAÇÃO

- 11.1 Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.
- 11.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
- 11.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 11.3 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 11.4 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- 11.5 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018.
- 11.6 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
- 11.7 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada;
- 11.8 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
- 11.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.
- 11.10 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 11.11 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 11.12 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 11.12.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 11.13 A documentação relativa à habilitação dos licitantes será verificada no SICAF pelo Agente de Contratação. Havendo alguma pendência ou ausência de documento, os licitantes deverão apresentar a documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista.
- 11.14 O licitante deverá enviar os documentos de habilitação e propostas devidamente assinados e em formato PDF.
- 11.15 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- 11.15.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;
- 11.15.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
- 11.16 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- 11.16.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 11.16.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- 11.17 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 11.18 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- 11.19 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 11.20 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.
- 11.21 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
- 11.22 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO:

11.23 HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 11.23.1 Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo – Anexo III;
- 11.23.2 Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, da região da sede do licitante;
- 11.23.3 Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos – Anexo VI:
- 11.23.3.1 Declaração de ciência dos termos do Edital;
- 11.23.3.2 Declaração de inexistir fato impeditivo;





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 11.23.3.3 Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC;
- 11.23.3.4 Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado;
- 11.23.3.5 Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
- 11.23.3.6 Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública.
- 11.23.4 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório do Empresário;
- 11.23.5 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 11.23.6 No caso de sociedade ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)/Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento pessoal de seus administradores;
- 11.23.7 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 11.23.8 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 11.23.9 No caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- 11.23.10 Os documentos dos subitens acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, bem como dos documentos oficiais dos respectivos sócios-administradores, administradores e representantes, quando for o caso;
- 11.23.11 Quando o signatário da proposta, do contrato ou instrumento equivalente e dos demais documentos for pessoa que não conste do ato constitutivo do licitante, este deverá fazer-se representar por meio de procuração ou carta dirigida ao Pregoeiro, com firma reconhecida, em original ou cópia autenticada, contendo os dados relativos à identificação do representante.

11.24 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- 11.24.1 Para fins de prova no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, considera-se:
 - a) Cartão do CNPJ;
 - b) Ato constitutivo;
 - c) Cadastro atualizado no SICAF.
- 11.24.2 Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo II.
- 11.24.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 11.24.4 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;
- 11.24.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 11.24.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 11.24.7 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou Sede do Licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 11.24.7.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.25 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 11.25.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica licitante;
- 11.25.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- 11.25.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$



$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- 11.25.4 Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação no Diário Oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a Sede da Licitante, e em outro jornal de grande circulação, editado na localidade em que está situada a Sede da Licitante e comprovação de autenticação pelo Órgão de Registro do Comércio competente do Estado do Domicílio ou Sede da Licitante;

11.26 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 11.26.1 Comprovação de avaliação prévia do local de execução dos serviços - item 5.0 do Termo de referência.
- 11.26.2 Comprovação de qualificação técnica constantes no item 6.0 do Termo de referência.
- 11.26.3 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
- 11.26.4 Os documentos referentes à qualificação técnica, deverão ser anexados ao Sistema juntamente com a proposta completa e os documentos ausentes ou pendentes no SICAF.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 11.26.4.1 Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedido por entidade pública ou empresa privada, que comprove que a licitante executou, de modo satisfatório, serviço/fornecimento compatível com o objeto da contratação.
- 11.26.5 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:
- 11.26.5.1 Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;
- 11.26.5.2 Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;
- 11.26.5.3 Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;
- 11.26.5.4 Demonstração, por parte do consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;
- 11.26.5.4.1 Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;
- 11.26.5.5 Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;
- 11.26.5.6 Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;
- 11.26.5.7 Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e
- 11.26.5.8 Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.
- 11.26.6 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para sua continuidade.
- 11.26.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.
- 11.26.8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 11.26.9 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.


12. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

- 12.1 Para o item cujo valor máximo não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.
- 12.1.1 Em certames para aquisição de bens de natureza divisível, será estabelecida cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, com fulcro no art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006.
- 12.2 Como condição para participação na Concorrência, microempresas e empresas de pequeno porte licitantes assinalarão “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo à declaração de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 12.2.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 12.2.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 12.3 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.
- 12.3.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 12.3.2 A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 12.3.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 12.3.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 12.3.5 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 12.3.6 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto produzido:
- 12.3.6.1 Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 12.3.6.2 Empresas brasileiras;
- 12.3.6.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 12.3.6.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 12.4 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
- 12.5 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 12.6 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para fins de habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- 12.7 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, desde que atenda às demais exigências do edital.
- 12.7.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 12.8 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, ela será convocada para comprovar a regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame.




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 12.8.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 12.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
- 12.10 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 12.11 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 13.1A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:
- 13.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em conformidade com a proposta inicial, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal.
- 13.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 13.1.3 Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 13.2 Para fins de aferição da tempestividade do envio dos documentos, o prazo previsto no item anterior será contado a partir da convocação de anexo pelo sistema e não serão considerados os segundos.
- 13.3 Será cotado um único preço para o item, com a utilização de quatro casas decimais, sendo que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios:
- 13.3.1 Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
- 13.3.2 Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.
- 13.3.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:
- 13.3.3.1 Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;
- 13.3.3.2 No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso;
- 13.3.3.3 Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto, prevalecerá o de menor valor;
- 13.3.3.4 O deságio eventualmente obtido no valor do item será repassado integralmente e de forma linear a todos os seus itens, sendo que, se após esse rateio restar valor unitário, para qualquer item, superior ao estimado pelo ORC, será atribuído ao respectivo item o valor estimado, procedendo-se novo rateio para que seja preservado o deságio obtido no item.
- 13.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 13.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



- 13.5.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
- 13.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
- 13.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de seu encaminhamento.
- 13.8 A autenticidade dos documentos extraídos diretamente de sítios na internet será verificada pelo Agente de Contratação e sua equipe de apoio, que farão os devidos registros nos autos.
- 13.9 O formulário da proposta de preços e as declarações só poderão ser apresentados em original.

14. DOS RECURSOS

- 14.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.
- 14.2 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
- 14.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 14.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 14.3.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- 14.4 O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 14.5 As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
- 14.5.1 Em campo próprio do sistema eletrônico; ou
- 14.5.2 Pelo e-mail: comissaodelicitacao@alhandra.pb.gov.br;
- 14.5.3 Nessa hipótese, as razões do recurso serão divulgadas no sistema eletrônico.
- 14.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 14.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 14.8 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 14.9 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 14.10 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 14.11 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: www.comprasnet.gov.br.

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 15.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
- 15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
- 15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório;

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16. DA HOMOLOGAÇÃO

16.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

16.1.1 Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

16.1.2 Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

16.1.3 Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

16.1.4 Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

18.1 Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

19. DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

19.1 Esta contratação será precedida de procedimento de **pré-qualificação**, nos termos do art. 78 da lei nº 14.133/2021, com a finalidade de selecionar previamente os licitantes que atendam aos requisitos técnicos e jurídicos necessários para a execução do objeto. A Pré-Qualificação observará critérios objetivos de avaliação, com vistas a garantir a habilitação de interessado que demonstrem capacidade técnica compatível com a complexidade do objeto licitado.


19.2 Somente os licitantes previamente qualificados poderão participar da fase competitiva da licitação, conforme disposto no instrumento convocatório.

20. DO CONTRATO

20.1 Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

20.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração;

20.1.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas;




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 20.1.2.1 A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste dispositivo;
- 20.1.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
- 20.2 Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis.
- 20.3 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido contrato.
- 20.4 O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.
- 20.5 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
- 20.6 O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

21. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 21.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 21.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame;
- 21.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 21.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 21.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 21.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
- 21.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;
- 21.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.
- 21.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 21.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 21.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 21.1.6 Fraudar a licitação;
- 21.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 21.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 21.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 21.1.7.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
- 21.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
- 21.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 21.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 21.2.1 Advertência;
- 21.2.2 Multa;
- 21.2.3 Impedimento de licitar e contratar; e
- 21.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 21.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 21.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 21.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
- 21.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 21.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 21.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 21.4 A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 21.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 21.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 21.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 21.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7, 24.1.8 e 24.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 21.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 24.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.
- 21.10 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 21.11 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 21.12 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
- 21.13 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
- 24.13. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 22.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.
- 22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 22.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 22.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 22.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 22.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 22.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 22.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 22.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- 22.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 22.11.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES;
- 22.11.2 ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor;
- 22.11.3 ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos custos;
- 22.11.4 ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO;
- 22.11.5 ANEXO VI – MODELOS DE DECLARAÇÕES – cumprimento de requisitos normativos;
- 22.11.6 ANEXO VII – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP.

Alhandra - PB, 22 de maio de 2025.

HILTON PAULINO DE SOUZA JUNIOR
Secretário de Infraestrutura



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERÊNCIA

☐ Secretaria de Infraestrutura

Parâmetros:

Forma de realização	<input type="checkbox"/> Eletrônico	
ARP		<input type="checkbox"/> Não

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

- 1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB, nos termos das planilhas em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- 1.2 O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.3 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
- 1.5 O serviço é enquadrado como não continuado tendo em vista que não há demanda de caráter permanente. Uma vez finalizado, resolve-se a necessidade que deu azo ao contrato. Estes usam o art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021, como fundamento e partem apenas de créditos do exercício corrente, salvo se inscritos no Plano Plurianual.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO



- 2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.


4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ofertado, vinculam a Contratada.
- 4.2 A empresa contratada deverá comprovar experiência na execução de serviços similares, mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que demonstrem a execução de obras na construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB de características e complexidade compatíveis com o objeto da contratação.
- 4.3 A contratada deverá comprovar que possui equipamentos e equipe técnica habilitada para a execução dos serviços, incluindo:
 - 4.3.1 Relação de equipamentos próprios ou locados compatíveis com a execução da obra;
 - 4.3.2 Comprovação da disponibilidade de equipe técnica composta por engenheiros civis devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), mestres de obras e operários especializados.




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 4.4 A empresa deverá apresentar cronograma detalhado de execução dos serviços, respeitando o prazo estabelecido no edital, com etapas bem definidas na construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB, de acordo com as especificações técnicas fornecidas.
- 4.5 A contratada deverá adotar práticas que promovam a inclusão social, a capacitação da mão de obra local e o cumprimento da legislação trabalhista, garantindo condições dignas de trabalho.
- 4.6 Os serviços executados serão medidos de acordo com as especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no projeto básico, sendo os pagamentos realizados conforme o avanço físico-financeiro da obra e a aprovação dos serviços pela fiscalização.
- 4.7 Sustentabilidade:** Seleção de materiais sustentáveis
- 4.7.1 Priorizar o uso de materiais de construção que sejam ambientalmente sustentáveis, como tijolos provenientes de fontes certificadas ou materiais reciclados.
- 4.7.2 Implementar um plano de gestão de resíduos que inclua a separação, reciclagem e disposição adequada dos materiais descartados durante as obras, minimizando o impacto ambiental.
- 4.7.3 Adotar práticas que visem a conservação de recursos naturais, como o uso eficiente de água e energia durante todas as fases do projeto, buscando reduzir o consumo e os impactos ambientais.
- 4.7.4 Priorizar a contratação de mão de obra local, oferecendo oportunidades de emprego e renda para o distrito de Mata redonda e arredores, promovendo assim a inclusão social e o desenvolvimento econômico local.
- 4.7.5 Garantir que as obras sejam realizadas de forma a garantir a segurança e acessibilidade de todos os usuários, incluindo pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida, seguindo padrões e normas de segurança e acessibilidade.
- 4.7.6 Avaliar a viabilidade financeira do projeto considerando não apenas os custos de execução, mas também os benefícios econômicos de longo prazo, como a valorização imobiliária e o estímulo à atividade econômica na região.
- 4.7.7 Priorizar materiais e técnicas de construção que garantam a eficiência e durabilidade das obras, minimizando custos de manutenção e reparos ao longo do tempo, contribuindo assim para a sustentabilidade econômica do projeto.
- 4.8 Subcontratação:**
- 4.8.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.9 Garantia da contratação:**
- 4.9.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.
- 4.9.2 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.
- 4.9.3 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.
- 4.9.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.
- 4.10 Vistoria:**
- 4.10.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas.
- 4.10.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
- 4.10.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
- 4.10.4 A vistoria deverá ser agendada com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência pelo e-mail: seinfraobras2021@gmail.com.
- 4.10.5 Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- 4.10.6 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 6.3.3.4 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
- 6.3.3.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 6.3.3.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 6.3.3.7 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro 1971;
- 6.3.3.8 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 6.3.4 Habilitação fiscal, social e trabalhista:**
- 6.3.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 6.3.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- 6.3.4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 6.3.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943;
- 6.3.4.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 6.3.4.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 6.3.4.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 6.3.4.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- 6.3.5 Qualificação Econômico-Financeira**
- 6.3.5.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;
- 6.3.5.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
- 6.3.5.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício, Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).
- 6.3.5.3.1 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação; e
- 6.3.5.3.2 Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 6.3.5.4 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
- 6.3.5.5 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital – ECD ao SPED.
- 6.3.5.6 O atendimento dos Índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor
- 6.3.5.7 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- 6.3.6 Qualificação Técnica:**
- 6.3.6.1 Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;
- 6.3.6.2 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, modelos em anexo a este Termo de Referência;
- 6.3.6.3 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo em plena validade;
- 6.3.6.4 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil;
- 6.3.6.5 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):
- 6.3.6.5.1 Para o Engenheiro Civil serviços com a quantidade indicada no item 6.3.5.6.1.1;
- 6.3.6.5.2 Para o Arquiteto e Urbanista serviços com a quantidade indicada no item 6.3.5.6.1.1;
- 6.3.6.5.3 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração;
- 6.3.6.5.4 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;
- 6.3.6.6 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
- 6.3.6.6.1.1 Execução de serviços com características semelhantes e compatíveis com o objeto da licitação, Execução de estrutura e cobertura metálica executado em obras públicas ou privadas não residenciais com área mínima de 276,32 m² – (50% da cobertura prevista em projeto de 552,64m²); Execução de laje maciça executado em obras públicas ou privadas não residenciais com área mínima de 772,03m² – (50% da laje maciça prevista em projeto de 1544,06m²); Execução de concreto 30MPa executado em obras públicas ou privadas não residenciais com volume mínimo de 192,54m³ – (25% do concreto de 30MPa previsto em projeto de 770,17m³); Execução de subestação elétrica executado em obras públicas ou privadas não residenciais previsto em projeto.
- 6.3.6.6.1.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante;
- 6.3.6.6.1.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante;
- 6.3.6.6.1.4 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;
- 6.3.6.7 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 6.3.6.7.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
- 6.3.6.7.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
- 6.3.6.7.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
- 6.3.6.7.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
- 6.3.6.7.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;
- 6.3.6.8 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
- 6.3.6.8.1 ata de fundação;
- 6.3.6.8.2 estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
- 6.3.6.8.3 regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
- 6.3.6.8.4 editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
- 6.3.6.8.5 três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;
- 6.3.6.8.6 ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
- 6.3.6.9 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.



7. GESTÃO DO CONTRATO

- 7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 7.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 7.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 7.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 7.6 Preposto:**
- 7.6.1 O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado;
- 7.6.2 O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.
- 7.7 Fiscalização:**
- 7.7.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
- 7.8 Fiscalização Técnica:**





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 7.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
- 7.8.2 O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- 7.8.3 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- 7.8.4 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
- 7.8.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
- 7.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
- 7.8.7 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
- 7.8.8 As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.
- 7.9 Fiscalização Administrativa:**
- 7.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 7.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
- 7.9.3 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
- 7.9.3.1 Visita in loco semanalmente;
- 7.9.3.2 Elaboração de relatório mensal;
- 7.10 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:
- 7.10.1 No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
- 7.10.1.1 No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:
- 7.10.1.2 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
- 7.10.1.3 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;
- 7.10.1.4 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços.
- 7.10.2 Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 7.10.2.1 Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
- 7.10.2.2 Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do Contratado;
- 7.10.2.3 Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
- 7.10.2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- 7.10.3 Entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:
- 7.10.3.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração Contratante;
- 7.10.3.2 Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a parte contratante;
- 7.10.3.3 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
- 7.10.3.4 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
- 7.10.3.5 Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.
- 7.10.4 Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:
- 7.10.4.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
- 7.10.4.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
- 7.10.4.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
- 7.10.4.4 Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
- 7.10.5 Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos deverão ser apresentados.
- 7.10.6 A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.
- 7.10.7 O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.
- 7.10.8 Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.
- 7.10.9 Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item.
- 7.10.10 Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
- 7.10.11 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficializar à Receita Federal do Brasil (RFB).
- 7.10.12 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficializar ao Ministério do Trabalho.
- 7.10.13 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo Contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
- 7.10.14 A Administração Contratante poderá conceder um prazo para que o Contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


- 7.10.15 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, o Contratante comunicará o fato ao Contratado e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
- 7.10.16 Não havendo quitação das obrigações por parte do Contratado no prazo de quinze dias, o Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
- 7.10.17 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
- 7.10.18 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do Contratado.
- 7.10.19 O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pelo Contratado, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
- 7.10.20 O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 7.10.21 A inadimplência do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
- 7.10.22 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

7.11 Gestor do Contrato:

7.11.1 Cabe ao gestor do contrato:


- 7.11.1.1 Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;
- 7.11.1.2 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;
- 7.11.1.3 Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;
- 7.11.1.4 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;
- 7.11.1.5 Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;
- 7.11.1.6 Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;
- 7.11.1.7 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 8.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no ANEXO I - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR), OU outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços OU o disposto neste item.
- 8.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:
- 8.2.1 Não produziu os resultados acordados;
- 8.2.2 Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- 8.2.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
- 8.3 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
- 8.4 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
- 8.4.1 Mensuração do resultado;
- 8.4.2 Qualidade para execução contratual e produtividade;
- 8.4.3 Indicadores mínimos de desempenho para aceitação de serviço.
- 8.5 Do recebimento**
- 8.5.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada;
- 8.5.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
- 8.5.3 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso;
- 8.5.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo;
- 8.5.5 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico;
- 8.5.6 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo;
- 8.5.7 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo;
- 8.5.8 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;
- 8.5.9 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;
- 8.5.10 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;
- 8.5.11 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;
- 8.5.12 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis;
- 8.5.13 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



- 8.5.14 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;
- 8.5.15 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (30) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
- 8.5.15.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;
- 8.5.15.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à **CONTRATADA**, por escrito, as respectivas correções;
- 8.5.15.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
- 8.5.15.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização;
- 8.5.15.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;
- 8.5.16 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 8.5.17 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de Inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
- 8.5.18 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 8.6 Liquidação:**
- 8.6.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022;
- 8.6.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.6.3 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 8.6.3.1 O prazo de validade;
- 8.6.3.2 A data da emissão;
- 8.6.3.3 Os dados do contrato e do órgão contratante;
- 8.6.3.4 O período respectivo de execução do contrato;
- 8.6.3.5 O valor a pagar; e
- 8.6.3.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 8.6.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.
- 8.6.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 8.6.6 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
- 8.6.6.1 Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;
 - 8.6.6.2 Identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 8.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.
- 8.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 8.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.
- 8.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 8.11 Prazo de pagamento:**
- 8.11.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022;
 - 8.11.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.
- 8.12 Forma de pagamento:**
- 8.12.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;
 - 8.12.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;
 - 8.12.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
 - 8.12.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente;
 - 8.12.5 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 8.13 Antecipação de pagamento:**
- 8.13.1 A presente contratação não permite a antecipação de pagamento (parcial/total), conforme Art. 145. Da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021: Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.
- 8.14 Cessão de crédito:**
- 8.14.1 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico
- 8.15 Reajuste:**
- 8.15.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
 - 8.15.2 O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

9. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 9.1 O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço:
- 9.1.1 Início: 5 (cinco) dias úteis após a ordem de serviço;
 - 9.1.2 Conclusão da Execução: 24 (vinte e quatro) meses;
 - 9.1.3 A vigência da presente contratação será determinada: 24 (vinte e quatro) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO



- 10.1 O custo estimado total da contratação é de R\$ 8.129.686,10 (Oito milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dez centavos), conforme custos unitários apostos nas Planilhas em anexo.
- 10.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
- 10.3 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 10.3.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
 - 10.3.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
 - 10.3.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
 - 10.3.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1 Garantir a execução dos serviços com a qualidade especificada e dentro dos prazos acordados.
- 11.2 Fornecer todos os materiais e insumos necessários à prestação dos serviços, conforme especificado.
- 11.3 Cumprir todas as normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional.
- 11.4 Apresentar, sempre que solicitado, documentação comprobatória da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
- 11.5 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
- 11.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.
- 11.7 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o ato, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 12.1 Emitir as Ordens de Serviço conforme necessidade e dentro do prazo de vigência do Contrato.
- 12.2 Atestar a execução dos serviços conforme a Ordem de Serviço e aprovar o pagamento ao fornecedor dentro do prazo estipulado.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



12.3 Fornecer acesso às instalações onde os serviços deverão ser realizados e colaborar para a execução das atividades contratadas.

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 13.1 O senhor PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO, cargo: DIRETOR DO DPTO CONTROLE USO OCUPAÇÃO DO SOLO, será responsável pelo atesto das notas fiscais, será responsável pelo atesto das notas fiscais.
- 13.2 O senhor EDIMILSON AMANCIO COSTA JUNIOR, cargo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA é o representante designado para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, com autoridade para exercer, como representante da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

14. PENALIDADES

- 14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
- 14.1.1 der causa à inexecução parcial do contrato;
 - 14.1.2 der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 14.1.3 der causa à inexecução total do contrato;
 - 14.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - 14.1.5 apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - 14.1.6 praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - 14.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 14.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 14.2 Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 14.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - 14.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - 14.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.
- 14.3 Multa.
- 14.4 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.
- 14.5 Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
- 14.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 14.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 14.8 A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 14.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 14.9.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


- 14.9.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.
- 14.10 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 14.10.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - 14.10.2 as peculiaridades do caso concreto;
 - 14.10.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - 14.10.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e
 - 14.10.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 14.11 Os atos previstos como Infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
- 14.12 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- 14.13 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
- 14.14 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 14.15 Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS


- 15.1 As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Alhandra, 05 de maio de 2025



RAMON NUNES DA COSTA
DIRETOR DIVISÃO FISCALIZAÇÃO OBRAS -DAS-300




2 QUADROS PAV. 1



3 QUADROS PAV. 2




4 CUADROS PAV. 3



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PRODUTO SÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA SE ENGENHARIA E NÃO POSSUÍM SER REPRODUZIDAS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.


 D&G FORMANDO GIOIELLI ANALISI PUNTO
 CREA PER IL FUTURO-7

PROPIETARIO MUNICIPAL DE ALHAMBRA

430


PROJETO ELETRICO

DETALHES

[illegible]

NOTA:
PARA UTILIZAR A REDEJA CARCA DE ENTRADA DE SERVIÇO PARA
ELÉTRICA E CARGAMENTO ESTRUTURADO E NECESSÁRIO CRIAR
COMPARTIMENTAÇÃO INTERNA NA CARCA PARA SEPARAR A PRON

1 PLANTA DADOS - TÉRREO
Escala 1:100



2 PLANTA DADOS - PAV. 1
Escala 1:100

- NOTAS GERAIS**
- 1) Estruturas existentes no local deverão ser de tipo concreto reforçado.
 - 2) Os condutores não devem ser de tipo "Bare".
 - 3) Os condutores não devem ser de tipo "Bare".
 - 4) A interligação entre dois condutores deve ser feita sempre das Lutas de Proteção.
 - 5) Os condutores que alimentam os quadros deverão ser de tipo "Bare" ou "Bare" com 10% de reserva.
 - 6) Os condutores existentes de distribuição deverão ser de tipo "Bare" ou "Bare" com 10% de reserva.
 - 7) A seção de condutores não deve ser inferior à seção de cabos de distribuição.
 - 8) O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral de distribuição.
 - 9) O condutor de proteção terra deverá ser ligado ao GDE.
 - 10) O condutor neutro não poderá ser compartilhado entre circuitos.
 - 11) As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando as normas de qualidade e segurança estabelecidas nas normas NBR 5418/2004.
 - 12) Todas as partes metálicas deverão ser aterradas.
 - 13) Para as tomadas de uso geral foi considerado 100 VA por conjunto de tomada.
 - 14) Para as tomadas de uso especial foram adotados 6,00 VA das tomadas de pó.
 - 15) Os condicionadores de ar foram projetados para o modelo de alimentação elétrica dos condutores existentes.
 - 16) As cotas de posicionamento das peças de tomada e luz constam no projeto arquitetônico.

ATENÇÃO:
Caso seja adquirido qualquer equipamento que utilize uma corrente maior que 10A que não foi previsto no projeto, deve-se informar ao projeto responsável técnico para análise de viabilidade técnica.

LEGENDA DE SIMBOLOS ELÉTRICOS

—	Condutor de 10mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 16mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 25mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 35mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 50mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 70mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 95mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 120mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 150mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 185mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 240mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 300mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 350mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 400mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 500mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 600mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 700mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 800mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 900mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 1000mm², 100V, a 1000V de potência

LEGENDA DE SIMBOLOS ELÉTRICOS

—	Condutor de 10mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 16mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 25mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 35mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 50mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 70mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 95mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 120mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 150mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 185mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 240mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 300mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 350mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 400mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 500mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 600mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 700mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 800mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 900mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 1000mm², 100V, a 1000V de potência

LEGENDA

—	Condutor de 10mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 16mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 25mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 35mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 50mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 70mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 95mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 120mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 150mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 185mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 240mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 300mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 350mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 400mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 500mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 600mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 700mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 800mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 900mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 1000mm², 100V, a 1000V de potência

—	Condutor de 10mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 16mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 25mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 35mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 50mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 70mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 95mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 120mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 150mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 185mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 240mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 300mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 350mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 400mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 500mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 600mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 700mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 800mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 900mm², 100V, a 1000V de potência
—	Condutor de 1000mm², 100V, a 1000V de potência

IMPORTANTE:
OBSERVAR COM ATENÇÃO A ÁREA DE INFLUÊNCIA E O RAGNANO LAMPAR DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS PARA EVITAR CONFLITOS CÍRCULOS ELÉTRICOS COM REDEJA. NUMERAÇÃO DE IMPEDIMENTOS QUADROS ELÉTRICOS. OBSERVE QUE CÍRCULOS DE BOMBA DE INCÊNDIO, ELEVADORES E CONDICIONADORES DE AR PASSAM POR IMPEDIMENTOS PARALELOS E, PORTANTO, O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO PODE NÃO ESTAR VISÍVEL NA VISTA DO QUE O CÍRCULO PASSA.

Nº	IN. S. S.	REVISÃO	REVISÃO
Nº	Beta	Revisão	Revisão

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO SÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA SE ENGENHARIA E NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDA E/OU UTILIZADA POR TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.



ENG. FERNANDO GOMES ABALLO PELO
CREA PE nº 161208477-7

QUADRO
ALUNICÍPIO DE ALHANDRA/PE


PROTEÇÃO MUNICIPAL DE ALHANDRA


ALIA PRESIDENTE JÃO PESSOA, S/N, CENTRO - ALHANDRA/PE

PROJETO ELÉTRICO
DADOS TERREO / PAV. 1


PROJETO
FERNANDO G. ABALLO PELO
ELTON BEZERRA BARBOSA
EXECUTIVO

DATA
30/12/2024
SINAL
BARRICA
Nº
2000-47-10-000





1 COBERTA



2 Section 1

3 Section 2

4 PERSPECTIVA SUBESTAÇÃO

NOTAS TÉCNICAS:

1 - O projeto de entrada deve ser instalado no limite da propriedade com o vizinho, ficando sujeito a laudos de cinco de medição e proteção hidráulica e ventosa.

2 - Os condutores deverão ser de cobre, classe B, 1/2" ou 3/4", isolados em EPR ou XLPE, temperatura 90°C, de fabricação homologada pelo IBNETRO e deverão seguir as seguintes condições de cores:

Fase R: verde
Fase S: amarelo
Fase T: vermelho
Neutro: azul
Terra: verde

3 - Identificar e etiquetar os cabos com fita colorida.

4 - A instalação de energia deverá ser adequada conforme manual de fabricação.

5 - A instalação dos condutores deverá ser adequada com diâmetro nominal, com capacidade de interrupção mínima de 5 kA, conforme ABNT NBR 5492.

6 - O condutor de aterramento deverá ser de aço e retido quando possível, sem entalhe e não ter diâmetro menor que 10 mm.

7 - O canal de ligação aérea não poderá carregar sobrecarga de tensão ou passar sobre áreas cobertas e deve ter comprimento mínimo de 40 metros.

8 - Os equipamentos de proteção, os condutores de terra de ligação aérea, os condutores de ligação aérea e terra de ligação aérea e o canal de ligação aérea deverão ser adequados. Os demais materiais de entrada de serviço devem ser adequados e instalados pelo construtor.

9 - Para as estruturas de apoio de energia, deverão ser adequadas, com dimensões de acordo com as normas.

10 - Para as estruturas de apoio de energia, deverão ser adequadas, com dimensões de acordo com as normas.

11 - As estruturas de apoio de energia, deverão ser adequadas, com dimensões de acordo com as normas.

12 - Adotar condutor de tipo "cabo" para cabos de 15 mm, fase e neutro, e condutor de tipo "perforado" para fase e terra de 15 mm.

13 - Para estruturas com diâmetro de proteção de 100 mm, condutor de 15 mm quando a tensão de serviço for de 15 kV e 7 mm quando a tensão de serviço for de 10 kV.

14 - A seção do condutor neutro é igual à de fase de circuito, salvo indicação contrária. Ver tabela de seção mínima de condutor neutro.

15 - Todas as estruturas de energia devem estar adequadamente aterradas e protegidas de galos.

BOMBAS DE INCÊNDIO:

1 - A ligação de bombas de incêndio deve ser feita conforme ABNT NBR 13714.

2 - A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente da energia geral, de forma a permitir o funcionamento mesmo em situação de emergência.

3 - O circuito de alimentação deverá ser derivado da entrada considerando antes de chegar ao e após a medição.

4 - As cargas elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser dimensionadas com a inscrição "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".

5 Padrão de Entrada - Notas

NOTAS GERAIS

- 1) Estruturas elétricas no topo deverão ser de tipo corrugado galvanizado.
- 2) Os condutores não devem sofrer de 25,5 mm.
- 3) Os condutores não devem sofrer de 25,5 mm.
- 4) A instalação de energia deverá ser adequada conforme manual de fabricação.
- 5) Os condutores de aterramento deverão ser de aço e retido quando possível, sem entalhe e não ter diâmetro menor que 10 mm.
- 6) Os condutores de aterramento deverão ser de aço e retido quando possível, sem entalhe e não ter diâmetro menor que 10 mm.
- 7) A seção do condutor neutro é igual à de fase de circuito, salvo indicação contrária.
- 8) O condutor neutro não poderá carregar sobrecarga de tensão ou passar sobre áreas cobertas e deve ter comprimento mínimo de 40 metros.
- 9) O condutor de proteção neutro deverá ser adequado.
- 10) O condutor neutro não poderá carregar sobrecarga de tensão ou passar sobre áreas cobertas e deve ter comprimento mínimo de 40 metros.
- 11) As instalações elétricas deverão ser adequadas conforme as normas de qualidade e segurança estabelecidas na norma NBR 5492.
- 12) Todas as partes metálicas deverão ser aterradas.
- 13) Para as estruturas de energia geral consideramos 100 kV por condutor de terra.
- 14) Todas as estruturas de aterramento deverão estar aterradas 0,30 m das tubulações de gás.
- 15) Os condutores de aterramento deverão ser adequados de acordo com a norma NBR 5492.
- 16) As cargas de posicionamento das partes de energia e as cargas no projeto arquitetônico.

ATENÇÃO:

Caso seja adquirido qualquer equipamento que solicite uma corrente maior que 10A que não foi previsto no projeto, deve-se informar ao projeto responsável técnico para análise de viabilidade técnica.

LEGENDA DE SÍMBOLOS

—	Condutor de 15 mm
—	Condutor de 25 mm
—	Condutor de 35 mm
—	Condutor de 50 mm
—	Condutor de 75 mm
—	Condutor de 100 mm
—	Condutor de 125 mm
—	Condutor de 150 mm
—	Condutor de 175 mm
—	Condutor de 200 mm
—	Condutor de 225 mm
—	Condutor de 250 mm
—	Condutor de 275 mm
—	Condutor de 300 mm
—	Condutor de 325 mm
—	Condutor de 350 mm
—	Condutor de 375 mm
—	Condutor de 400 mm
—	Condutor de 425 mm
—	Condutor de 450 mm
—	Condutor de 475 mm
—	Condutor de 500 mm
—	Condutor de 525 mm
—	Condutor de 550 mm
—	Condutor de 575 mm
—	Condutor de 600 mm
—	Condutor de 625 mm
—	Condutor de 650 mm
—	Condutor de 675 mm
—	Condutor de 700 mm
—	Condutor de 725 mm
—	Condutor de 750 mm
—	Condutor de 775 mm
—	Condutor de 800 mm
—	Condutor de 825 mm
—	Condutor de 850 mm
—	Condutor de 875 mm
—	Condutor de 900 mm
—	Condutor de 925 mm
—	Condutor de 950 mm
—	Condutor de 975 mm
—	Condutor de 1000 mm

SÍMBOLOS ELÉTRICOS

—	Condutor de 15 mm
—	Condutor de 25 mm
—	Condutor de 35 mm
—	Condutor de 50 mm
—	Condutor de 75 mm
—	Condutor de 100 mm
—	Condutor de 125 mm
—	Condutor de 150 mm
—	Condutor de 175 mm
—	Condutor de 200 mm
—	Condutor de 225 mm
—	Condutor de 250 mm
—	Condutor de 275 mm
—	Condutor de 300 mm
—	Condutor de 325 mm
—	Condutor de 350 mm
—	Condutor de 375 mm
—	Condutor de 400 mm
—	Condutor de 425 mm
—	Condutor de 450 mm
—	Condutor de 475 mm
—	Condutor de 500 mm
—	Condutor de 525 mm
—	Condutor de 550 mm
—	Condutor de 575 mm
—	Condutor de 600 mm
—	Condutor de 625 mm
—	Condutor de 650 mm
—	Condutor de 675 mm
—	Condutor de 700 mm
—	Condutor de 725 mm
—	Condutor de 750 mm
—	Condutor de 775 mm
—	Condutor de 800 mm
—	Condutor de 825 mm
—	Condutor de 850 mm
—	Condutor de 875 mm
—	Condutor de 900 mm
—	Condutor de 925 mm
—	Condutor de 950 mm
—	Condutor de 975 mm
—	Condutor de 1000 mm

IMPORTANTE:

OBSERVAR COM ATENÇÃO A ÁREA DE INFLUÊNCIA E O DIAGRAMA UNIPOLAR DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS PARA EVITAR CONFLITOS ELÉTRICOS COM ABRIGAÇÃO DE INDEPENDENTES QUADROS ELÉTRICOS. OBSERVE QUE CIRCUITOS DE BOMBA DE INCÊNDIO, ELEVADORES E CONDICIONADORES DE AR PASAM POR INDEPENDENTES PAINÉIS E, PORTANTO, O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO PODE NÃO ESTAR VISÍVEL NA VISTA DA QUE O CIRCUITO PASA.

Rev.	Projeto	Revisão
01	01	01

As informações contidas neste projeto são de propriedade intelectual do Sr. Engenheiro e não podem ser duplicadas e/ou utilizadas por terceiros sem a prévia autorização do autor.



ENG. FERNANDO GOMES ABALLO FILHO
CREA PE nº 14.232/97-7

MUNICÍPIO DE ALHANDRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

LOCAL: PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO - ALHANDRA

PROJETO ELÉTRICO PADRÃO DE ENTRADA 2

PROJETO: FERNANDO G. ABALLO FILHO
EXECUTIVO: ELTON BEZERRA BARBOSA

DATA: 24/12/2024
SÍMBOLO: INDICADA
Nº: 1000-10-10-10



1. QUANTITATIVO DE CABOS

DESCRIÇÃO	QTD	UND
CABO 1,5MM PRETO 750V 70°C	978	m
CABO 1,5MM AZUL 750V 70°C	1.241	m
CABO 1,5MM BRANCO 750V 70°C	1.079	m
CABO 1,5MM VERDE 750V 70°C	300	m
CABO 2,5MM PRETO 750V 70°C	1.483	m
CABO 2,5MM AZUL 750V 70°C	1.485	m
CABO 2,5MM VERDE 750V 70°C	1.359	m
CABO 4,0MM PRETO 750V 70°C	1.395	m
CABO 4,0MM AZUL 750V 70°C	5901	m
CABO 4,0MM VERDE 750V 70°C	543	m
CABO 6,0MM PRETO 1KV 90°C	475	m
CABO 6,0MM AZUL 1KV 90°C	166	m
CABO 6,0MM VERDE 1KV 90°C	160	m
CABO 16,0MM PRETO 1KV 90°C	112	m
CABO 16,0MM AZUL 1KV 90°C	38	m
CABO 16,0MM VERDE 1KV 90°C	38	m
CABO 35,0MM AZUL 1KV 90°C	45	m
CABO 35,0MM COBRE NU	20	m
CABO 70,0MM PRETO 1KV 90°C	129	m
CABO UTP CAT6	842	m

2. QUANTITATIVO DA SUBESTAÇÃO

O quantitativo abaixo tem como referência a composição "C4940 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO" da SEINFRA.

DESCRIÇÃO	QTD	UND
ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	6	UN
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	3	UN
CABO 1KV 90°C 35MM2	13	M
CABO 1KV 90°C 70MM2	40	M
CABO COBRE NU 50MM2	25	M
CABO COBRE NU 50MM2	30	M
CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	1	UN
CAMINHÃO MUNCK (CHI)	H	4
CAMINHÃO MUNCK (CHI)	H	12
CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	3	UN
CONECTOR SPLIT - BOLT	2	UN
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO	2	UN
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	1
CURVA P/ELETRODUTO AÇO GALV.D= 85mm (3")	3	UN



DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	1	UN
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	3	M
ELETRODUTO AÇO GALV. D= 85mm (3")	12	M
ELO FUSIVEL	3	UN
GANCHO OLHAL	3	UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 3.0M	6	UN
ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	9	UN
ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	9	UN
LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	0,06	M3
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	4	UN
LUVA P/ELETRODUTO AÇO GALV. D= 85mm (3")	6	UN
MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	3	UN
OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	3	UN
PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	10	UN
PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	4	UN
PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	3	UN
PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	4	UN
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	1	UN
QUADRO P/ MEDIÇÃO DIRETA 200A	1	UN
SOLDA EXOTÉRMICA	UN	7
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	4	UN
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.	1	UN

3. QUADROS

DESCRIÇÃO	QTD	UND
Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 250x344,8x78,7mm	5	Und
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm.	3	Und
Quadro de Distribuição 34 Disjuntores, de sobrepor, fabricado em chapa metálica, com barramento de terra e neutro, dimensões 442x713x117mm	1	Und



4. CAIXAS

DESCRIÇÃO	QTD	UND
Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4"x2"	435	Und
Caixa de Luz 4"x4", de embutir, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4"x4"	2	Und
Caixa de passagem Concreto	5	Und
Caixa de Passagem Elétrica de Parede CPT 15, de Embutir, em PVC antichama 173,3x186mm	23	Und
Caixa de Passagem Elétrica de Parede CPT 20, de Embutir, em PVC antichama 250x240mm	3	Und
Caixa de Piso Baixa 4x2 em alumínio, 3/4" 4"x2"	13	Und
Caixa de Piso Baixa 4x4 em alumínio, 3/4" 4"x4"	8	Und
Caixa octogonal 4"x4" com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado 4"x4"	12	Und
Caixa octogonal 4"x4" com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4"x4"	346	Und
Placa 4"x4" para 4 Módulos 4Int., 4"x4"	2	Und

5. QUADROS

DESCRIÇÃO	QTD	UND
Dispositivo de Proteção Contra Curto (DPS) - Monopolar - 275V 20kA	3	Und
Disjuntor Caixa Moldada - Tripolar - 175A	1	Und
Disjuntor DIN - Monopolar - 10A	10	Und
Disjuntor DIN - Monopolar - 16A	31	Und
Disjuntor DIN - Monopolar - 20A	25	Und
Disjuntor DIN - Tripolar - 20A	4	Und
Disjuntor DIN - Tripolar - 25A	6	Und
Disjuntor DIN - Tripolar - 32A	3	Und
Disjuntor DIN - Tripolar - 50A	2	Und
Disjuntor DIN - Tripolar - 63A	4	Und
Interruptor Diferencial Residual (DR) - Tetrapolar - 63A	3	Und

6. CONEXÕES

DESCRIÇÃO	QTD	UND
Curva 90° para eletroduto de Ferro Galvanizado, DN80mm (Ø3")	3	Und
Curva 90° para eletroduto rígido roscável de PVC, DN20mm (Ø1/2")	1	Und
Curva 90° para eletroduto rígido roscável de PVC, DN25mm (Ø3/4")	6	Und
Curva 90° para eletroduto rígido roscável de PVC, DN32mm (Ø1")	20	Und
Curva 90° para eletroduto rígido roscável de PVC, DN40mm (Ø1.1/4")	5	Und

Curva 90° para eletroduto rígido roscável de PVC, DN110mm (Ø4")	1	Und
--	---	-----

7. ELETRODUTOS

DESCRIÇÃO	QTD	UND
Eletroduto de Ferro Galvanizado Ø80	8,16	m
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta Ø110	24,20	m
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta Ø40	34,42	m
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta Ø32	124,56	m
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta Ø25	42,11	m
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, antichama, na cor preta Ø20	39,65	m
Eletroduto PEAD Flexível DN40 DN40	2,55	m
Eletroduto PEAD Flexível (Kanaflex)	5,04	m
Eletroduto PVC Flexível (Amarelo) DN25	1367,49	m
Eletroduto PVC Flexível (Amarelo) DN32	481,3	m
Eletroduto PVC Flexível (Azul) - Telecom DN32	162,48	m

8. LUMINÁRIAS

DESCRIÇÃO	QTD	UND
Pendente 36W	2	Und
Perfil LED 36W	24	Und
Painel Quadrangular LED 22X22	118	Und
Painel Retangular LED 60X15	202	Und
Ponto de luz na parede - Arandela	7	Und
Ponto de luz no piso - Balizador	17	Und
Ponto de luz no piso - Espeto jardim	9	Und

9. LUMINÁRIAS

DESCRIÇÃO	QTD	UND
Conjunto com 1 Interruptor paralelo, 4x2" 1Int., 4x2"	2	Und
Conjunto com 1 Interruptor simples, 4x2" 1Int., 4x2"	60	Und
Conjunto com 2 Interruptores simples, 4x2" 2Int., 4x2"	4	Und
Conjunto com 3 Interruptores simples, 4x2" 3Int., 4x2"	1	Und
Sensor de presença para iluminação no teto, 360°, bivolt, com distância de detecção até 6 m	11	Und



831

444

10. TOMADAS


DESCRIÇÃO	QTD	UND
Caixa de luz 4x4 octogonal para ponto de força no teto (Espera)	1	Und
Caixa de passagem de split CPP 015 - Polar	45	Und
Conjunto de 1 Tomada 2P+T 10A, 4x2"	16	Und
Conjunto de 2 Tomadas 2P+T 10A, 4x2"	312	Und
Conjunto de 2 Tomadas de piso 2P+T 10A, com tampa tipo unha, 4x4"	8	Und
Conjunto montado de 1 Interruptor Simples e 1 Tomada 2P+T 10A, 4x2"	1	
Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Flo Ø11mm, 4x2"	3	
Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 10A, com tampa tipo unha, 4x2"	13	

ELITON BEZERRA BARBOSA
ENG. CIVIL
089.342.994-52




Estado da Paraíba
Prefeitura de Alhandra
Secretaria de Infraestrutura - SUINF


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




PREFEITURA DE
Alhandra
CONTINUA AVANÇANDO




Estado da Paraíba
Prefeitura de Alhandra
Secretaria de Infraestrutura - SLINF






Estado da Paraíba
Prefeitura de Alhandra
Secretaria de Infraestrutura - SEINF



PLANTA DE SITUAÇÃO IMÓVEL - PREFEITURA DE ALHANDRA /PB



VISTA AÉREA

Fonte: Google Maps




MUNICÍPIO/SISTEMA:

ALHANDRA - PB

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO
GEORREFERENCIADA

LEGENDA



ARTICULAÇÃO ESTADUAL

LOCALIZAÇÃO

FONTE

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM


DATUM HORIZONTAL IBGE - SIRGAS 2000

DATUM VERTICAL IBGE - MARÉGRAFO

ZONA 25M - SUL

MERIDIANO CENTRAL - 33°W

LOCALIZAÇÃO	RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA - ALHANDRA /PB	PRANCHAS	
TITULO		PERÍMETRO (m)	183.500 m
ÁREA (m²)		ESCALA	1/500
ARQUIVO		RESPONSÁVEL	ÚNICA
DATA	OUTUBRO/2024	TÉCNICO	



449

SONDAGEM SPT
-SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66
Centro, Alhandra-PB

João Pessoa, PB
DEZ 2024

1. Apresentação

Este documento apresenta os resultados de 02 (dois) ensaios de Sondagem a Percussão SPT, denominados SP 01 e SP 02, para investigação geotécnica de campo, de terreno localizado na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro, Alhandra-PB. Os resultados são apresentados na forma de perfis geotécnicos individuais.

2. Apreciação

O método de execução segue os critérios da NBR 6484 - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.

No início da sondagem com SPT, o avanço da perfuração é feito com trado concha de 4" e instalação de tubo de revestimento. Atingindo-se o lençol freático, material muito resistente ou mesmo solo não aderente ao trado, o processo de perfuração passa a ser com circulação de água utilizando-se trépano de lavagem como ferramenta de escavação. Lama de estabilização (bentonita) é usada na ocorrência de furo instável.

A cada metro de profundidade, interrompe-se a perfuração e é executado o ensaio de penetração SPT. O ensaio fornece os índices de resistência a penetração do solo, que são obtidos através da anotação dos números de golpes necessários para fazer o amostrador padrão (ϕ_{ext} 2"; ϕ_{int} 1 3/8") penetrar 45 cm no solo devido aos golpes de um martelo de 65 kg caindo de uma altura de 75cm.

Os 45 cm de penetração são divididos em três trechos de 15 cm. Em cada um são anotados os números de golpes de cravação do amostrador. O índice de resistência à penetração (N_{SPT}) é a soma dos dois últimos trechos de 15 cm, isto é, dos 30 cm finais de cravação. Seu resultado é apresentado na forma de um gráfico ao longo da profundidade. As amostras de solo são coletadas desde o início do furo e são recuperados dentro do amostrador.

O ensaio é paralisado como "limite de sondagem" no caso de profundidade definida a priori, ou de acordo com os critérios de paralisação de resistência do solo. Na condição em que não é possível o avanço da perfuração o ensaio é paralisado e definido como "impenetrável à percussão".


Os furos são nivelados em relação a um RN, admitido na cota 0,00 m, e indicado na planta de locação.

A classificação do solo é feita através da análise visual das amostras coletadas. Sua identificação inicia-se pela granulometria, classificando-as em duas grandes divisões: solos grossos e finos. Em seguida realizam-se testes de mobilidade da água intersticial, em que são avaliadas a consistência e desagregação da pasta (solo mais água).

A descrição das amostras é acompanhada pela indicação da cor. O termo variegado é usado para amostras que apresentam mais do que duas cores.

A compactidade (solos granulares grossos) e consistência (solos finos) são medidas pelo ensaio de penetração em função do valor do N_{SPT} .

3. Localização



4. Resultados


O resultado do ensaio é apresentado, em forma de perfis individuais, na escala vertical de 1:100. A profundidade alcançada é mostrada na tabela 1:

Tabela 1. Profundidade dos furos de sondagem

Furo	Profundidade (m)
SP 01	15,27
SP 02	15,25
Total	30,52

SONDAGEM A PERCUSSÃO																		
CLIENTE:																		
FURO Nº		OBRA/LOCALIZAÇÃO DO FURO						SONDADOR										
SP 01		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro, Alhandra-PB						ERIVAN FLORENCIO										
AMOSTRADOR (diâm.)		REVEST.		N. A. (m)		MARTELO		DATA	INÍCIO (H)									
externo	interno	(diâm. int.)		inicial	após 24h	peso	alt. de queda	12/12/2024	12/12/2024									
2" (50,8 mm)	1 3/8" (34,9 mm)	76 mm		NÃO IDENTIFICADO		85 kg	75 cm	ESC. DO GRÁFICO	1:100									
COTA DO FURO (m)																		
REVESTIMENTO	POSICÃO DO N. A.	PROF. EM (m)	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO - PROFUNDIDADE					MUDANÇA (m)	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL									
			GOLPES			N ₆₀												
			15 cm	30 cm	45 cm			5	10	15	20	25	30	35	40			
NÃO IDENTIFICADO		1,00	1	1	1	2										0,00	Areno arenoso fofa, cor variegada	
		2,00	1	1	1	2										1,00	Arena fina siliosa fofa, cor marrom	
		3,00	1	1	1	2											Silte arenoso pouco argiloso fofa, cor marrom	
		4,00	2	2	2	4												
		5,00	2	2	2	4												
		6,00	2	2	3	5										5,50	Silte arenoso pouco argiloso fofa, cor vermelho	
		7,00	3	2	2	4												Silte arenoso pouco argiloso pouco compacto, cor vermelho
		8,00	3	3	3	6												
		9,00	4	4	5	8										8,50	Arena média siliosa medianamente compacta com pedregulho, cor variegada	
		10,00	6	6	6	12										10,00	Arena média siliosa compacta com pedregulho e laterita, cor variegada	
		11,00	8	10	12	22												
		12,00	10	13	15	28												
		13,00	13	15	17	32												Arena média siliosa muito compacta com pedregulho e laterita, cor variegada
		14,00	17	20	25	45												
		15,00	13	25	29	54												
	15,27	20	30/12		50/27										15,27	LIMITE DE SONDAGEM		

OBSERVAÇÕES: Pulo do martelo durante o avanço da sondagem. A profundidade é em relação ao nível do terreno.

SONDAGEM A PERCUSSÃO																		
CLIENTE:																		
FURO Nº	OBRA/LOCALIZAÇÃO DO FURO									SONDADOR								
SP 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro, Alhandra-PB									ERIVAN FLORÊNCIO								
AMOSTRADOR (diâ.m.)		REVEST.		N. A. (m)		MARTELO		DATA	INÍCIO (H)	FINAL (H)								
externo	interno	(diâ.m. int.)		inicial	após 24h	peso	alt. de queda		12/12/2024	12/12/2024								
2" (50,8 mm)	1 3/8" (34,9 mm)	76 mm		NÃO IDENTIFICADO		85 kg	75 cm	ESC. DO GRÁFICO	1 : 100									
COTA DO FURO (m)																		
REVESTIMENTO	POSICÃO DO N. A.	PROF. EM (m)	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO - PROFUNDIDADE					MUDANÇA (m)	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL									
			GOLPES			N ₆₀												
			15 cm	30 cm	45 cm			5	10	15	20	25	30	35	40			
NÃO IDENTIFICADO		1,00	1	1	2	3										0,00		Areia fina silteosa fofa, cor marrom
		2,00	1	0	1	1										0,50		
		3,00	1	1	1	2												Silte arenoso pouco argiloso fofa, cor marrom
		4,00	1	1	1	2												
		5,00	1	1	2	3												
		6,00	2	3	3	6										6,70		Silte arenoso pouco argiloso pouco compacto, cor marrom
		7,00	3	4	4	8												Silte arenoso pouco argiloso pouco compacto, cor vermelho
		8,00	5	6	6	12												Silte arenoso pouco argiloso medianamente compacto, cor vermelho
		9,00	7	9	11	20										8,70		Silte arenoso pouco argiloso compacto, cor vermelho
		10,00	10	13	18	29												Areia média silteosa compacta com pedregulho, cor variegada
		11,00	13	16	17	32										10,50		
		12,00	11	13	15	28												Areia média silteosa compacta com pedregulho e laterita, cor variegada
		13,00	13	17	19	36												
		14,00	16	19	23	42												
		15,00	17	25	29	54												Areia média silteosa medianamente muito compacta com pedregulho e laterita, cor variegada
	16,25	19	30/10		48/25										15,25		LIMITE DE SONDAGEM	


OBSERVAÇÕES: Pulo do martelo durante o avanço da sondagem. A profundidade é em relação ao nível do terreno.

Atenciosamente,

IMPACTO GEOTECNIA LTDA
 Rua...
 Alhandra - PB



IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME
 Agda Christie Tavares Guimarães – MSc. Eng. Civil
 CREA – 160046296-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 85, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00

Obra:	BOM: 11		Estatísticas Sociais:	
	Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB		Desenvolvimento	
	SINAPI - 1270204 - Paraíba		28,33%	
	SBC - 1270204 - Paraíba			
	ORSE - 1170204 - Sergipe			
	REINFRA - 028 - Ceará			

Planilha Orçamentária Global


Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IM01	Total	Porcent
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					84.143,32	1,84 %
1.1	103490	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	m²	6,00	457,33	689,13	3.534,78	0,04 %
1.2	74773	CORTE E ATERRIO COMPENSADO	m²	299,00	8,10	10,43	3.118,57	0,04 %
1.3	94459	TAQUIME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	160,00	87,71	112,99	18.064,50	0,21 %
1.4	11122	Entrega de energia elétrica monofásica, demanda entre 0 e 3,5 kw - Rev 01	un	1,00	1.684,47	2.046,26	2.046,26	0,03 %
1.5	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	3.512,82	4.334,85	4.334,85	0,05 %
1.6	106609	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	116,00	87,90	87,47	10.331,46	0,13 %
1.7	97626	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	240,00	48,72	62,76	15.062,40	0,19 %
1.8	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	144,00	63,38	81,85	11.787,60	0,14 %
1.9	97627	DEMOLIÇÃO DE PLASES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	96,00	136,08	176,30	16.828,80	0,21 %
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					193.510,80	2,38 %
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	109,78	141,42	135.763,20	1,67 %
2.2	90572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	3.735,68	4.812,30	57.747,60	0,71 %
3		CANTIEIRO DE OBRAS (DEPÓSITO, BANHEIRO)					30.746,29	0,38 %
3.1	97082	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m²	2,22	62,53	67,87	150,23	0,00 %
3.2	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DETIPO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	11,10	123,80	159,48	1.770,23	0,02 %
3.3	93206	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	37,00	63,09	81,27	3.006,99	0,04 %
3.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF_09/2023	m³	9,80	21,70	27,86	273,81	0,00 %
3.5	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PRISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2024	m²	49,00	17,32	22,31	1.083,19	0,01 %
3.6	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	103,80	80,46	103,65	10.738,14	0,13 %
3.7	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPORTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLASTICA OU TERMOCOLUTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	49,50	20,82	26,56	1.314,72	0,02 %
3.8	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 0,10M, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 14 CM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTADO. AF_07/2021	m²	49,50	81,70	79,48	3.934,26	0,05 %
3.9	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	988,26	1.270,06	3.810,18	0,05 %
3.10	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATE-TE, ACABAMENTO COM AÇETATO OU BRILHANTE E PARRAFUSOS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FRAÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,50	383,50	468,26	1.638,91	0,02 %
3.11	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPOSO DE 15X15X15CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020	m²	0,16	206,22	268,52	43,12	0,00 %
3.12	104641	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TUBOS, DEMAIS. AF_04/2023	m²	207,20	8,16	10,51	2.177,87	0,03 %
3.13	84488	VASO SANITÁRIO REFINADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	298,52	345,84	345,84	0,00 %
3.14	2082	Caixa de descargas de esgoto com 2 metros de altura, 15x15 cm, com 1 lavatório, 1 vaso sanitário, 1 chuveiro, 1 pias, 1 válvula e 1 engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa. AF_07/2020	un	1,00	69,68	89,76	89,76	0,00 %
3.15	88843	MOVIMENTO DE TERRA	UN	1,00	259,81	333,14	333,14	0,00 %
4		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024					29.831,85	0,37 %
4.1	93358	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO. AF_09/2023	m³	269,34	71,55	92,18	24.827,76	0,31 %
4.2	93382	INFRAESTRUTURA	m³	178,03	21,70	27,86	5.003,89	0,06 %
5		ESTACAS					885.030,40	8,58 %
5.1		ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCB, VIBRA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019, PA	M	924,00	142,62	183,72	169.757,28	2,08 %
5.1.1	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCB, VIBRA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019, PA	M	588,00	274,46	353,56	207.863,28	2,56 %
5.1.2	100652	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADESAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	138,30	34,48	44,42	6.187,71	0,08 %
5.1.3	100673	ARRABAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_06/2021	UN	106,00	12,83	16,14	1.743,12	0,02 %
5.1.4	95601	BLOCOS DE FUNDÇÃO					198.717,87	2,44 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00



Obra:	Referencial:	BDI 1:	Encargos Sociais:
Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB	SINAPI - 12/2024 - Paraíba SBC - 12/2024 - Paraíba ORBE - 11/2024 - Sergipe SENFR - 028 - Ceará	28,82%	Desonerado

Planilha Orçamentária Global


Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	BDI(%)
5.2.1	06519	SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	77,16	36,99	46,36	3.577,14	0,04 %
5.2.2	06546	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.966,00	13,68	17,60	52.008,00	0,04 %
5.2.3	104821	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.833,00	10,22	13,17	21.508,61	0,26 %
5.2.4	104822	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.190,00	11,35	14,62	17.397,80	0,21 %
5.2.6	06537	SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	185,40	161,37	207,88	34.383,35	0,42 %
5.2.6	06567	SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	71,86	764,81	972,09	69.844,87	0,86 %
5.3		SINAPI VIGAS BALDRAMES E POÇO DO ELEVADOR					81.413,81	1,00 %
5.3.1	06519	SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	63,73	36,99	46,36	2.490,92	0,03 %
5.3.2	104916	SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	340,00	15,84	20,15	6.851,00	0,08 %
5.3.3	104917	SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,00	14,84	19,12	535,36	0,01 %
5.3.4	104818	SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,00	13,97	18,00	450,00	0,01 %
5.3.5	104918	SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	648,00	12,81	16,24	10.623,62	0,13 %
5.3.6	104920	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	741,00	10,75	13,88	10.270,26	0,13 %
5.3.7	104821	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	202,00	10,22	13,17	2.660,34	0,03 %
5.3.8	06539	SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	203,44	108,23	136,85	27.840,76	0,34 %
5.3.9	06567	SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	20,36	764,81	972,09	19.791,75	0,24 %
5.4		SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO					29.317,83	0,36 %
5.4.1	06567	SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF_09/2023	m²	508,81	44,73	57,82	29.317,83	0,36 %
5.5		SINAPI SUPERESTRUTURA					1.598.963,81	19,84 %
5.5.1		SINAPI PILARES					169.548,45	2,09 %
5.5.1.1	92759	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	913,00	13,53	17,43	15.913,59	0,20 %
5.5.1.2	92760	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	724,00	13,05	16,81	12.170,44	0,15 %
5.5.1.3	92762	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.737,00	11,24	14,48	25.151,76	0,31 %
5.5.1.4	92763	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.216,00	9,52	12,26	14.908,16	0,18 %
5.5.1.5	92764	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,00	9,26	11,93	1.801,43	0,02 %
5.5.1.6	92431	SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	m²	791,32	48,26	62,17	49.196,36	0,61 %
5.5.1.7	94996	SINAPI CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	74,89	488,02	828,67	47.081,10	0,58 %
5.5.1.8	103673	SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	74,89	34,48	44,42	3.326,61	0,04 %
5.5.2		SINAPI VIGAS					791.193,39	9,73 %
5.5.2.1	92759	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	324,00	13,53	17,43	5.647,32	0,07 %
5.5.2.2	92760	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.808,00	13,05	16,81	43.808,66	0,54 %
5.5.2.3	92761	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.177,00	12,44	15,03	82.987,31	1,02 %
5.5.2.4	92762	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	596,00	11,24	14,48	8.673,52	0,11 %
5.5.2.5	92763	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.819,00	9,52	12,26	59.080,94	0,73 %
5.5.2.6	92764	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.852,00	9,26	11,93	66.235,36	0,81 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00




Obra:	Range:	BDI 1:	Encargos Sociais:
Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB	SINAPI - 12/2024 - Paraíba SBC - 12/2024 - Paraíba ORSE - 11/2024 - Sergipe SEMFR - 028 - Ceará	28,82%	Desonerado

Planilha Orçamentária Global

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	BDI(%)
6.2.7	92765	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.841,00	10,87	13,82	35.970,42	0,44 %
6.2.8	92766	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	823,00	10,47	13,49	11.102,27	0,14 %
6.2.9	92487	SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2.929,88	84,11	108,35	317.453,58	3,90 %
6.2.10	94966	SINAPI CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	238,06	488,02	628,67	149.881,18	1,84 %
6.2.11	103673	SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	238,06	34,48	44,42	10.574,63	0,13 %
6.3							518.890,88	6,38 %
6.3.1	92769	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11.838,00	12,64	16,28	194.350,84	2,38 %
6.3.2	92770	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.419,00	12,04	15,51	22.008,59	0,27 %
6.3.3	92771	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,00	10,87	14,00	3.528,00	0,04 %
6.3.4	92772	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	478,00	9,18	11,83	5.631,08	0,07 %
6.3.5	92526	SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2.121,88	31,05	40,00	84.874,40	1,04 %
6.3.6	7829	ORSE Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m²	1.028,18	38,09	49,07	50.452,79	0,62 %
6.3.7	94966	SINAPI CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	234,82	488,02	628,67	147.624,29	1,82 %
6.3.8	103673	SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	234,82	34,48	44,42	10.430,70	0,13 %
6.4							83.348,05	0,68 %
6.4.1	95944	SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	196,00	18,52	23,86	4.678,56	0,06 %
6.4.2	95945	SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	56,00	15,42	19,86	1.092,30	0,01 %
6.4.3	95946	SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	534,00	12,50	16,23	8.666,82	0,11 %
6.4.4	85947	SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	515,00	9,92	12,78	6.581,70	0,08 %
6.4.5	101881	SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANÇES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	m²	88,58	200,88	258,90	22.833,38	0,28 %
6.4.6	7829	ORSE Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m²	29,53	38,09	49,07	1.449,04	0,02 %
6.4.7	94966	SINAPI CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	14,78	488,02	628,67	9.291,74	0,11 %
6.4.8	103673	SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	14,78	34,48	44,42	658,53	0,01 %
6.6							66.983,88	0,70 %
6.6.1	92769	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,00	12,64	16,28	260,48	0,00 %
6.6.2	92770	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	840,00	12,04	15,51	13.028,40	0,16 %
6.6.3	92771	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	277,00	10,87	14,00	3.878,00	0,05 %
6.6.4	92772	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,00	9,18	11,83	1.585,22	0,02 %
6.6.5	92773	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	180,00	9,03	11,63	2.093,40	0,03 %
6.6.6	92484	SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	111,23	199,38	258,82	28.668,09	0,35 %
6.6.7	94966	SINAPI CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	11,25	488,02	628,67	7.072,54	0,09 %
6.6.8	103673	SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,25	34,48	44,42	499,73	0,01 %
6.8							8.688,17	0,08 %
6.6.1	105030	SINAPI VIGAS DE RESPALDO DA PLATIBANDA CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10' CM. AF_03/2024	M	138,50	37,49	48,29	6.688,17	0,08 %
7							418.377,89	8,12 %
7.1	103328	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2.308,27	80,46	103,65	239.044,89	2,84 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 68, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00



Obra:	Banco:	BDI 1:	Encargos Sociais:
Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB	SINAPI - 12/2024 - Paraíba SBC - 12/2024 - Paraíba ORSE - 11/2024 - Sergipe SENFR - 828 - Ceará	28,82%	Desonerado

Planilha Orçamentária Global

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	BDI(%)
7.2	103334	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	254,01	123,80	159,48	40.509,51	0,50 %
7.3	101181	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	139,06	209,22	269,52	37.479,45	0,46 %
7.4	106024	SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	115,46	48,00	61,83	7.138,89	0,08 %
7.5	106030	SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	164,03	37,49	48,29	7.438,11	0,09 %
7.6	93187	SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	124,48	51,36	66,16	8.235,90	0,10 %
7.7	2375	ORSE Muro em alvenaria bloco cerâmico, a= 0,06m, c/ elev de pedra 0,35 x 0,50m, pilares (8x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m²	194,82	304,79	392,83	76.531,44	0,94 %
8		REVESTIMENTOS					892.068,43	11,18 %
8.1	87879	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5.186,52	3,82	4,92	26.512,78	0,31 %
8.2	87553	SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4.456,41	19,55	25,18	112.287,94	1,38 %
8.3	104233	SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	1.358,75	33,55	43,22	58.638,74	0,72 %
8.4	CPU-001	Próprio Revestimento cerâmico para piso ou parede, 120 x 120 cm, porcelanato, esmaltado, acetinado, linha Munari Branco, Elane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclui regularização de base ou embopo	m²	1.967,71	250,38	322,54	631.439,78	7,77 %
8.5	CPU-003	Próprio Revestimento cerâmico para parede, 61 x 120 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha Splendor Nero, Helena ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclui regularização de base ou embopo	m²	298,50	192,93	248,53	74.186,21	0,91 %
9							881.544,80	10,47 %
9.1	100324	SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	m²	50,79	160,07	206,20	10.472,90	0,13 %
9.2	97113	SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	507,99	3,05	3,94	2.001,48	0,02 %
9.3	94894	SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	507,99	88,35	113,81	57.814,34	0,71 %
9.4	104182	SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_08/2022	m²	507,99	88,02	113,39	57.800,99	0,71 %
9.5	86241	SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	158,80	33,52	43,18	6.770,62	0,08 %
9.6	87745	SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	1.870,70	46,84	60,34	112.878,04	1,39 %
9.7	CPU-001	Próprio Revestimento cerâmico para piso ou parede, 120 x 120 cm, porcelanato, esmaltado, acetinado, linha Munari Branco, Elane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclui regularização de base ou embopo	m²	1.662,80	250,38	322,54	536.319,51	6,60 %
9.8	CPU-004	Próprio Revestimento cerâmico para piso, 94,5 x 94,5 cm, porcelanato retificado Resellina Ivory, granilhado, Cartrax ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclui regularização de base ou embopo	m²	83,42	139,47	179,67	11.394,87	0,14 %
9.9	82386	SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	615,55	70,99	91,45	56.292,05	0,69 %
10		COBERTURA					229.787,27	2,83 %
10.1	92580	SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	552,64	44,77	57,67	31.870,75	0,39 %
10.2	94213	SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	552,64	71,42	92,00	50.842,88	0,63 %
10.3	94231	SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	105,02	48,81	62,88	6.603,66	0,08 %
10.4	9228	ORSE Cilha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01	m	38,01	581,78	723,68	27.507,08	0,34 %
10.5	96113	SINAPI PORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_P8	m²	2.138,07	40,99	52,80	112.942,90	1,30 %
11		ESQUADRIAS					1.171.183,31	14,41 %
11.1		ALUMÍNIO					839.851,80	11,06 %
11.1.1	11985	ORSE Portão em alumínio, cor NBP, em perfil bico quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m²	16,92	338,10	432,96	7.325,68	0,09 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep: 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.310/0001-00

459
846
Fis. 846


Obr:	BENSUSE:		BOL 1:	Encargos Sociais:
Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB	BNAPI - 11/2024 - Parede		28,82%	Desonerado
	BSC - 11/2024 - Parede			
	ORSE - 11/2024 - Bepipe			
	SEINFRA - 128 - Card			

Planilha Orçamentária Global

Item	Objeto-Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	BDI(%)
11.1.2	ORSE	Porta em alumínio lamini, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilho, dobradiças ou rodízios e fechadura	m²	201,50	697,58	786,78	155.110,67	1,91 %
11.1.3	ORSE	Porta em alumínio, cor NUPB, moldura-vidro completa, inclusive caixilho, dobradiças ou rodízios e fechadura, estante vidro	m²	38,92	309,01	358,07	15.482,88	0,19 %
11.1.4	ORSE	Vidro laminado 6mm (3+3mm) Incolor	m²	38,92	708,33	912,47	35.513,33	0,44 %
11.1.5	88AP	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FRACÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	M	487,90	18,39	23,96	11.064,55	0,14 %
11.1.6	ORSE	Janela em alumínio, cor NUPB, tipo rodízio-vidro, de correr, exclusiva vidro	m²	60,04	607,01	667,13	39.213,63	0,48 %
11.1.7	ORSE	Janela em alumínio, cor NUPB, tipo rodízio-vidro, de correr, exclusiva vidro	m²	246,36	360,68	406,83	114.001,62	1,40 %
11.1.8	ORSE	Vidro float 6mm (3mm) - Rev 01_10/2021	m²	306,40	240,83	310,24	94.747,30	1,17 %
11.1.9	ORSE	Forneimento e instalação de fechada em pain de vidro, em vidro laminado 3+3 incolor	m²	207,07	1.749,08	2.253,16	466.581,84	5,74 %
11.2	ORSE	ACO	m²	233,84	310,97	400,59	332.131,81	2,84 %
11.2.1	ORSE	GUARDA-CORPO EM INOX COM VIDRO	M	78,80	1.220,50	1.579,88	93.873,97	1,15 %
11.2.2	88C	Guarda-corpo e Contorno em tubo ferro galvanizado, 40x1,10m, com barras verticais e cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1,12", inclusive curva de apo - Rev 02	m	42,80	317,84	409,18	121.028,47	1,49 %
11.2.3	ORSE	PINTURA	m²				17.431,07	0,21 %
12		PAREDES						
12.1	88AP	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	3.788,08	3,37	4,34	16.431,58	0,20 %
12.1.1	88AP	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	3.788,08	13,89	17,89	87.732,97	0,83 %
12.1.2	88AP	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	1.691,33	11,83	14,98	25.198,32	0,31 %
12.1.3	88AP	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	2.104,75	9,44	12,16	25.593,78	0,31 %
12.1.4	88AP	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	2.139,07	4,15	5,35	11.444,02	0,14 %
12.2	88AP	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	2.139,07	16,75	21,58	46.181,13	0,57 %
12.2.1	88AP	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	2.139,07	10,07	12,97	27.743,74	0,34 %
12.3	88AP	PISO	m²	188,38	18,52	23,88	2.585,47	0,03 %
12.3.1	88AP	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_06/2021	m²				428.448,73	5,28 %
13		REDES ELÉTRICAS					356.891,00	4,38 %
13.1		QUADROS ELÉTRICOS					31.842,88	0,39 %
13.1.1	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 derivações, com barramento, perfil DIN, exclusiva derivação	un	5,00	253,11	328,06	1.640,30	0,02 %
13.1.2	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 derivações, com barramento, perfil DIN, exclusiva derivação - Rev 01_03/2022	un	3,00	836,03	819,33	2.457,99	0,03 %
13.1.3	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 derivações, com barramento, perfil DIN, exclusiva derivação	un	1,00	762,77	1.021,25	1.021,25	0,01 %
13.1.4	88AP	CABEA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	un	435,00	13,93	17,94	7.803,90	0,10 %
13.1.5	88AP	CABEA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	un	2,00	15,70	20,22	40,44	0,00 %
13.1.6	88AP	CABEA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	un	6,00	178,02	229,33	1.375,98	0,01 %
13.1.7	88AP	CABEA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	un	23,00	92,05	118,58	2.727,34	0,03 %
13.1.8	88AP	CABEA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	un	3,00	328,54	424,51	1.273,53	0,02 %
13.1.9	ORSE	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Forneimento e assentamento	un	13,00	24,80	31,99	415,97	0,01 %
13.1.10	ORSE	Caixa octogonal 4" x 4" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	un	8,00	27,83	35,85	286,80	0,00 %
13.1.11	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 4", pré-hidrodilado	un	358,00	12,30	15,84	5.670,72	0,07 %
13.1.12	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80KA - 275V	un	2,00	3,97	4,73	9,46	0,00 %
13.1.13	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 175 A com caixa moldada 10 LA	un	1,00	87,30	112,48	112,48	0,00 %
13.1.14	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	2,00	969,24	1.248,67	2.497,14	0,03 %
13.1.15	88AP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	10,00	10,18	13,11	131,10	0,00 %
13.1.16	88AP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	31,00	10,89	13,77	428,87	0,01 %
13.1.17	88AP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	25,00	11,78	15,17	379,25	0,00 %
13.1.18	88AP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	4,00	86,40	86,54	342,16	0,00 %
13.1.19	88AP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	6,00	86,40	86,54	519,24	0,01 %
13.1.20	88AP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	3,00	70,28	90,51	271,53	0,00 %
13.1.21	88AP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	un	2,00	83,89	109,07	218,14	0,00 %
13.1.22	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, bipolar 63A	un	4,00	101,14	130,29	521,16	0,01 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Obras:	Bancos:	BDI 1:	Encargos Sociais:
Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB	SINAPI - 12/2024 - Paraíba SBC - 12/2024 - Paraíba ORSE - 11/2024 - Sergipe SENPIRA - 028 - Ceará	28,83%	Desonerado

Planilha Orçamentária Global

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	BDI (%)
13.1.1.23	13149	ORSE	Dispositivo DR tripolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	3,00	297,98	1.161,58	0,01 %
13.1.2		CONDUTOS E CONEXÕES					61.712,71	8,84 %
13.1.2.1	8037	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - laje, dn 3"	m	8,16	164,35	1.727,84	0,02 %
13.1.2.2	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,20	89,14	2.155,49	0,03 %
13.1.2.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,42	19,94	884,25	0,01 %
13.1.2.4	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	134,56	16,34	2.832,49	0,03 %
13.1.2.5	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,11	12,80	883,45	0,01 %
13.1.2.6	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,85	10,99	561,44	0,01 %
13.1.2.7	10905	ORSE	Curva para eletroduto galvanizado, diâmetro = 3" - Rev.01	un	3,00	63,51	245,43	0,00 %
13.1.2.8	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	49,81	64,29	0,00 %
13.1.2.9	91820	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	17,59	113,30	0,00 %
13.1.2.10	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	16,78	406,80	0,01 %
13.1.2.11	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	13,71	105,96	0,00 %
13.1.2.12	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	12,74	16,41	0,00 %
13.1.2.13	91960	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,59	12,56	122,81	0,00 %
13.1.2.14	91934	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	1.367,49	15,92	28.047,22	0,34 %
13.1.2.15	91937	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	481,30	22,17	13.745,93	0,17 %
13.1.3		CABOS					146.847,28	1,80 %
13.1.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.598,00	3,05	14.140,14	0,17 %
13.1.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.327,00	4,51	25.139,87	0,31 %
13.1.3.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.839,00	7,08	71.491,58	0,88 %
13.1.3.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	801,00	10,81	11.157,93	0,14 %
13.1.3.5	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	188,00	27,38	6.630,78	0,08 %
13.1.3.6	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	43,32	2.511,00	0,03 %
13.1.3.7	101566	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	129,00	86,62	14.228,70	0,18 %
13.1.3.8	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	53,07	1.367,20	0,02 %
13.1.4		DISPOSITIVOS					30.439,21	0,37 %
13.1.4.1	91965	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	30,22	77,88	0,00 %
13.1.4.2	91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	24,85	1.920,80	0,02 %
13.1.4.3	91969	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	37,92	195,40	0,00 %
13.1.4.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,90	65,89	0,00 %
13.1.4.5	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	68,65	707,44	0,01 %
13.1.4.6	080380	SBC	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	UN	11,00	164,02	2.239,16	0,03 %
13.1.4.7	91936	SINAPI	CAXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	12,30	15,84	0,00 %



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1021-1025.

Planilha Orçamentária Global

Item	Código Bando	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	BDI (%)
13.1.4.8	CAB_Comp 01820	CAIXA DE PASSAGEM POLAR CPP. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPTADO DE ORBE 8896)	unid	45,00	44,15	56,87	2.569,15	0,03 %
13.1.4.9	SNAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+110A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	18,00	37,39	48,17	770,72	0,31 %
13.1.4.10	SNAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+110A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	312,00	48,70	50,15	18.789,92	0,23 %
13.1.4.11	ORBE	Tomada 2p+1, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal embutido e cabos PVC INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+110 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	28,00	81,90	105,82	3.052,88	0,04 %
13.1.4.12	SNAPI	LUMINÁRIA	UN	1,00	42,27	54,45	54,45	0,00 %
13.1.5	ORBE	Luminária pendente, linha afiada, ref. 20M47, de aço clean, ou similar	un	2,00	1.712,85	2.305,50	85.938,92	1,16 %
13.1.5.1	ORBE	LUMINÁRIA - PERFIL LED EMBUTIR BLM 2M PJ FITA LED COMPLETA	UN	145,00	120,93	153,78	22.588,10	0,28 %
13.1.5.2	ORBE	Luminária plafon de sobotop em LED 22.5x22,6 cm, 18w 4000K (bali, Awenl ou similar	un	118,00	55,10	70,96	8.375,64	0,10 %
13.1.5.4	CPU-005	Plafon em Led retangular 15 x 60 cm, de sobotop 24W (bali, cor branco ffo	unid	202,00	200,77	258,83	52.243,26	0,64 %
13.1.5.5	SNAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2024	UN	7,00	101,51	130,77	916,38	0,01 %
13.1.5.6	ORBE	Balizador de embutir no solo em LED SW (bali 3000K	un	17,00	207,28	267,02	4.539,34	0,06 %
13.1.5.7	ORBE	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5033M, de Projeto ou similar	un	9,00	237,55	306,01	2.754,09	0,03 %
13.2	ORBE	SUBESTIAÇÃO	un	6,00	11,88	15,06	80,30	0,00 %
13.2.1	ORBE	Atrocidade em tra de aço 1", com fecho rápido	UN	3,00	7,79	10,04	30,12	0,00 %
13.2.2	SNAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 2 (CA 91 OU CA 7 FIOS)	M	13,00	41,42	53,36	693,68	0,01 %
13.2.3	SNAPI	CABO DE COBRE ELEVOEL BOA DOO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	40,00	85,62	110,30	4.412,00	0,05 %
13.2.4	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL BOA DOO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	25,00	91,58	117,95	2.848,75	0,04 %
13.2.5	SNAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2023	M	30,00	65,30	85,41	2.562,30	0,03 %
13.2.6	SNAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2023	un	6,00	181,11	233,31	1.386,86	0,02 %
13.2.7	ORBE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,60m	UN	1,00	583,06	763,98	763,98	0,01 %
13.2.8	SNAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CEBRÁÇOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,6 M, AF. 12/2020	UN	4,00	289,61	347,31	1.389,24	0,02 %
13.2.9	SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CPP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	12,00	88,11	85,16	1.021,92	0,01 %
13.2.10	SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	12,00	88,11	85,16	1.021,92	0,01 %
13.2.11	ORBE	Fornecimento de grava lavada 18xv - 100s, ruptura assm. 10 ts	un	3,00	390,00	502,40	1.507,20	0,02 %
13.2.12	ORBE	Conector epil - bol para cabo de cobre nu 950 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,00	17,38	22,39	44,78	0,00 %
13.2.13	ORBE	Fornecimento de graxa de concreto tipo T, 1900mm	un	2,00	284,00	365,85	731,70	0,01 %
13.2.14	SNAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTROUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 12 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	15,78	20,33	20,33	0,00 %
13.2.15	ORBE	Curve para eletroduto galvanizado, diam = 3" - Para 01	un	3,00	63,61	81,81	245,43	0,00 %
13.2.16	ORBE	Deletur (lampo magnético bipolar 175 A com cable moldada 10 LA	un	1,00	989,24	1.248,57	1.248,57	0,02 %
13.2.17	SNAPI	TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3,00	18,34	21,05	63,16	0,00 %
13.2.18	SNAPI	ELEOTRUTO DE AÇO GALVANIZADO ELÉTRICO DN 75MM (3), TIPO SEM-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	87,89	112,96	1.355,52	0,02 %
13.2.19	ORBE	Fornecimento de aço fuvial tipo 10s, comp. = 500mm	3,00	15,35	18,77	59,31	59,31	0,00 %
13.2.20	ORBE	Fornecimento de graxa de concreto tipo T, 1900mm	3,00	18,75	18,75	50,25	50,25	0,00 %
13.2.21	SNAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 6mm, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2023	UN	8,00	84,72	109,14	654,84	0,01 %
13.2.22	SNAPI	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	9,00	98,08	128,35	1.137,15	0,01 %
13.2.23	SNAPI	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	9,00	31,00	40,05	360,45	0,00 %
13.2.24	SNAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM FIOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF. 01/2024	m²	0,08	180,07	208,20	12,37	0,00 %
13.2.25	SNAPI	LUIVA PARA ELÉTROUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	4,00	10,00	12,88	51,52	0,00 %
13.2.26	ORBE	Lime para eletroduto galvanizado, diam = 3"	un	6,00	25,20	32,48	194,76	0,00 %
13.2.27	SNAPI	GRUPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 56", CONDUTOR DE "10 A 50 MM2	UN	3,00	7,06	9,06	27,24	0,00 %



Polina 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

463
280

Obrs:	BENSIM:		BOM II:		Encargos Sociais:	
	83API - 11/2024 - Paraíba	83C - 11/2024 - Paraíba	83B - 11/2024 - Paraíba	83E - 11/2024 - Paraíba	83F - 11/2024 - Paraíba	Desoneração

Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB

Planilha Orçamentária Global


Item	Código Baneo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com IOD	Total	ESCP%
14.1.24	84480	83API REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UM	5,00	33,32	42,92	214,60	0,00 %
14.1.25	84482	83API REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UM	2,00	48,69	60,16	120,30	0,00 %
14.1.26	86369	83API TUBO, PVC, BOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	275,04	19,57	25,21	6.933,76	0,09 %
14.1.27	86367	83API TUBO, PVC, BOLDÁVEL DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	67,30	27,62	35,45	2.031,20	0,02 %
14.1.28	102678	83API TUBO, PVC, BOLDÁVEL DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	6,81	23,59	30,39	207,74	0,00 %
14.1.29	102679	83API TUBO, PVC, BOLDÁVEL DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	3,34	26,73	34,43	115,00	0,00 %
14.1.30	94795	83API TORNEIRA DE BOCA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	UN	2,00	40,07	51,82	103,24	0,00 %
14.1.31	102608	83API CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	UN	2,00	1.319,78	1.700,14	3.400,28	0,04 %
14.2		83API REGISTRO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO PLUVIAL					77.128,18	0,89 %
14.2.1	89711	83API TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	M	33,60	18,28	23,66	791,28	0,01 %
14.2.2	89712	83API TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	M	214,55	23,61	30,41	6.524,47	0,08 %
14.2.3	89713	83API TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	M	38,92	28,53	36,04	1.404,44	0,02 %
14.2.4	89714	83API TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	M	236,86	32,88	42,33	9.983,53	0,12 %
14.2.5	89849	83API TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	M	44,83	52,08	67,06	3.008,30	0,04 %
14.2.6	86578	83API TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	M	107,47	31,16	40,14	4.313,85	0,05 %
14.2.7	4283	ORSE Cabo de aço rígido soldado por espiga, diâm = 50mm	UN	5,00	43,28	65,77	278,85	0,00 %
14.2.8	1534	ORSE CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	3,00	7,68	9,89	29,67	0,00 %
14.2.9	104367	83API CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	3,00	17,51	22,58	67,84	0,00 %
14.2.10	89733	83API CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	3,00	21,36	27,52	82,58	0,00 %
14.2.11	89748	83API JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	57,00	39,18	50,47	2.878,79	0,04 %
14.2.12	89726	83API JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	18,00	8,66	11,16	200,88	0,00 %
14.2.13	89732	83API JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	111,00	13,92	17,93	1.990,23	0,02 %
14.2.14	89739	83API JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	2,00	21,28	27,41	54,82	0,00 %
14.2.15	89746	83API JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	48,00	25,50	32,85	1.576,80	0,02 %
14.2.16	89655	83API JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	2,00	104,37	134,45	268,90	0,00 %
14.2.17	89724	83API JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	36,00	8,44	10,87	391,32	0,00 %
14.2.18	89731	83API JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	88,00	13,21	17,02	1.497,76	0,02 %
14.2.19	89744	83API JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	1,00	24,68	31,81	31,81	0,00 %
14.2.20	89765	83API JUNÇÃO SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	UN	24,00	24,01	30,83	742,32	0,01 %
14.2.21	1834	ORSE Junção simples em PVC rígido 4" anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (Rev. 01 - 10/2022)	UN	13,00	32,57	41,86	545,48	0,01 %
14.2.22	1808	ORSE Junção simples em PVC rígido 4" anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 06/2022	UN	36,00	41,56	53,54	2.034,52	0,03 %
14.2.23	89834	83API Junção simples em PVC rígido 4" anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 06/2022	UN	34,00	48,22	82,12	2.112,08	0,03 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.330 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00



Obr:	Enargos Sociais:	
	BOI 1:	Desonerto
Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB	31,83%	

Planilha Orçamentária Global


Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BOI	Total	BOI(%)
14.2.24	80753	SNAPI	UN	172,00	7,90	10,18	1.750,96	0,03 %
14.2.25	80774	SNAPI	UN	15,00	13,25	17,07	255,05	0,00 %
14.2.26	80640	SNAPI	UN	4,00	17,81	22,94	91,76	0,00 %
14.2.27	104348	SNAPI	UN	2,00	10,27	13,23	26,46	0,00 %
14.2.28	104351	SNAPI	UN	4,00	20,97	27,01	108,04	0,00 %
14.2.29	80784	SNAPI	UN	44,00	21,74	28,01	1.232,44	0,02 %
14.2.30	4782	ORBE	un	3,00	123,44	159,02	477,06	0,01 %
14.2.31	13846	ORBE	un	39,00	15,90	19,97	759,86	0,01 %
14.2.32	13553	ORBE	un	38,00	137,25	202,57	7.897,66	0,08 %
14.2.33	13849	ORBE	un	14,00	13,46	17,34	242,76	0,00 %
14.2.34	13557	ORBE	un	52,00	7,07	9,11	473,72	0,01 %
14.2.35	1701	ORBE	un	14,00	31,00	39,53	559,02	0,01 %
14.2.36	80106	SNAPI	UN	1,00	915,61	1.179,49	1.179,49	0,01 %
14.2.37	87902	SNAPI	UN	5,00	494,04	636,42	3.182,10	0,04 %
14.2.38	80656	SNAPI	UN	1,00	7.341,03	9.480,57	9.480,57	0,12 %
14.2.39	80605	SNAPI	UN	1,00	7.471,59	9.624,90	9.624,89	0,12 %
14.3		LOUÇAS E METAS	UN	18,00	11,21	14,44	259,92	1,40 %
14.3.1	80883	SNAPI	UN	39,00	539,80	695,11	28.414,18	0,32 %
14.3.2	80632	SNAPI	UN	38,00	46,18	59,49	2.280,62	0,03 %
14.3.3	100649	SNAPI	UN	3,00	462,09	586,26	1.785,78	0,02 %
14.3.4	80637	SNAPI	UN	15,00	210,56	271,23	4.069,46	0,06 %
14.3.5	80606	SNAPI	UN	3,00	462,09	586,26	1.785,78	0,02 %
14.3.6	7759	ORBE	un	3,00	884,38	1.139,28	3.417,78	0,04 %
14.3.7	80608	SNAPI	UN	3,00	140,95	181,57	544,71	0,01 %
14.3.8	100653	SNAPI	UN	18,00	372,68	480,09	8.841,62	0,11 %
14.3.9	12127	ORBE	un	3,00	486,78	627,07	1.881,21	0,02 %
14.3.10	13113	ORBE	un	6,00	221,78	285,70	1.714,20	0,02 %
14.3.11	13111	ORBE	un	3,00	185,00	231,20	753,60	0,01 %
14.3.12	13115	ORBE	un	3,00	781,77	1.007,08	3.021,24	0,04 %
14.3.13	10759	ORBE	m²	13,23	563,59	713,13	9.434,71	0,12 %
14.3.14	102253	SNAPI	m²	53,56	722,23	930,38	49.849,78	0,61 %
18		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	12,00	377,22	485,93	176.830,36	2,18 %
15.1	101910	SNAPI	UN	9,00	919,53	1.184,54	10.660,85	0,13 %
15.2	101907	SNAPI	un	54,00	13,94	17,96	969,84	0,01 %
15.3	12895	ORBE	un	4,00	26,18	33,73	134,92	0,00 %
15.4	12137	ORBE	un	7,00	13,55	17,46	122,22	0,00 %
15.5	113590	ORBE	un					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 85, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00



Obras:	Banco:	BDI 1:	Encargos Sociais:
Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB	SINAPI - 12/2024 - Paraíba SBC - 12/2024 - Paraíba ORSE - 11/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	28,82%	Desonerado

Planilha Orçamentária Global

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor/Unit com BDI	Total	BDI(%)	
15.6	12888	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	21,00	16,55	21,32	447,72	0,01 %
15.7	12885	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	8,00	21,26	27,37	218,96	0,00 %
15.8	12887	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	8,00	23,69	30,52	244,16	0,00 %
15.9	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrep, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLED0F, de KBR ou si	un	69,00	186,75	214,81	12.873,79	0,16 %
15.10	7861	ORSE	Adonador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, pínstai, incêndio	un	8,00	150,89	194,38	1.555,04	0,02 %
15.11	10446	ORSE	Alisador sonoro tipo sirena para incêndio - Fornecimento	un	8,00	321,87	414,63	3.317,04	0,04 %
15.12	8058	ORSE	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-BL, Verin ou similar	un	1,00	470,19	605,70	605,70	0,01 %
15.13	11308	ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclui: caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com seguicho e conexões - Rev. 01	un	18,00	3.993,69	6.144,87	82.314,72	1,01 %
15.14	8219	ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)	un	1,00	11.740,01	15.123,47	15.123,47	0,19 %
15.15	8220	ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, 8 gasolina, trifásico (ou similar)	un	1,00	14.766,89	19.022,69	19.022,69	0,23 %
15.16	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	10,16	13,08	1.047,20	0,01 %
15.17	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	9,97	12,84	102,72	0,00 %
15.18	91839	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	24,80	31,95	543,15	0,01 %
15.19	92387	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	90,28	106,69	137,44	12.408,08	0,15 %
15.20	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18,00	123,61	159,23	2.547,68	0,03 %
15.21	92377	SINAPI	MPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	89,70	115,56	231,10	0,00 %
15.22	92842	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	199,87	267,21	3.343,73	0,04 %
15.23	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	306,08	394,29	1.577,16	0,02 %
15.24	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	156,11	201,10	201,10	0,00 %
15.25	13818	ORSE	Pressostato ar e água de 20x40 psi, margine ou similar	un	1,00	128,88	166,02	166,02	0,00 %
15.26	99024	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	551,20	710,06	1.420,12	0,02 %
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				882.493,24	10,88 %	
16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	2.283,58	2,39	3,08	7.033,43	0,09 %
16.2	001	MERCADO	Elevador com capacidade para 8 passageiros (ou 600kg) com 4 paradas, acesso unilateral, dimensões da cabina 1100x1400mm, piso rebatido, trifásico 220V ou 380V, com acabamento em aço inox 430 nos painéis de cabina e nas portas - Fornecimento e instalação	UN	2,00	179.800,00	231.618,12	463.236,24	5,70 %
16.3	002	MERCADO	Usina fotovoltaica com Potência do Sistema: 148,23 kWp, 243 módulos de 610W - OBD4, 6G50CX-P2 + AFCL - TRIFÁSICO 380V - Sungrow, 19.262 kWh/ano, 231.381 kWh/ano	UN	1,00	320.000,00	412.223,57	412.223,57	5,07 %
Total Geral							8.128.686,10		

FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443

Assinado de forma digital
por FERNANDO GOMES
ARAUJO FILHO:05122480443
Dados: 2025.03.10 12:51:41
-03'00'

Fernando Gomes Araújo Filho
Engº Civil - Crea nº 181258497-7
Responsável Técnico




Município de Alhandra

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB

CNPJ: 08.778.318/0001-00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

DADOS GERAIS:

AMBIENTE	ÁREA (m²)	PERIM.	Pé direito	Tipo Forro
TÉRREO				
Estacionamento	447,23	85,64	3,60	
Lixo	8,54	8,45	3,60	
Elevador 2		6,70	3,60	
Escada 2	18,78	16,70	3,60	
Garagem Prefeito	29,04	18,52	3,60	
Escada 1	17,34	15,50	3,60	
Elevador 1		6,70	3,60	
Banheiro F.	8,32	11,76	3,60	
Banheiro M.	8,32	11,76	3,60	
Circulação	6,60	12,20	3,60	
Hall Entrada (Recepção)	54,55	13,10	3,60	
PAVIMENTO 1				
Copa	9,60	12,80	3,60	
Depósito	10,69	13,80	3,60	
Área Técnica	4,80	9,40	3,60	
Banheiro F. 1	8,32	11,76	3,60	
Banheiro M. 1	8,32	11,76	3,60	
Circulação Copa	8,58	15,50	3,60	
Escada 1	17,34	15,50	3,60	
Elevador 1		6,70	3,60	
Recepção Geral e Espera	80,19	18,50	3,60	
Finanças 1	48,90	28,30	3,60	
Finanças 2	48,90	28,30	3,60	
Banheiro F. 2	10,59	13,02	3,60	
Banheiro M. 2	10,59	13,02	3,60	
DML	4,01	8,92	3,60	
Banheiro PNE	5,15	9,18	3,60	
Circulação Banheiros	15,97	14,15	3,60	
Escada 2	18,78	16,70	3,60	
Elevador 2		6,70	3,60	
Circulação Central	108,30	60,50	3,60	
Saúde	48,90	28,30	3,60	
Educação	48,90	28,30	3,60	
Ação Social	48,90	51,90	3,60	
PAVIMENTO 2				
Copa	9,60	12,80	3,60	
Depósito	10,69	13,80	3,60	
Área Técnica	4,80	9,40	3,60	
Banheiro F. 1	8,32	11,76	3,60	
Banheiro M. 1	8,32	11,76	3,60	
Circulação Gabinete/Copa	18,22	15,50	3,60	
Escada 1	17,34	15,50	3,60	
Elevador 1		6,70	3,60	
Banheiro Gabinete	5,90	9,72	3,60	
Recepção Gabinete	12,06	9,85	3,60	
Gabinete	51,08	18,61	3,60	
Procuradoria	24,00	20,00	3,60	
Esportes	24,00	20,00	3,60	
Controladoria	24,00	20,00	3,60	
Serviços Urbanos	24,00	20,00	3,60	
Banheiro F. 2	10,59	13,02	3,60	
Banheiro M. 2	10,59	13,02	3,60	
DML	4,01	8,92	3,60	
Banheiro PNE	5,15	9,18	3,60	
Circulação Banheiros	15,97	14,15	3,60	
Escada 2	18,78	16,70	3,60	
Elevador 2		6,70	3,60	
Circulação Central	105,20	60,50	3,60	
Administração	48,90	28,30	3,60	
Tributos	24,00	20,00	3,60	
Meio Ambiente	24,00	20,00	3,60	
Cultura e Turismo	24,00	20,00	3,60	
Agricultura	24,00	20,00	3,60	
PAVIMENTO 3				
Copa	9,60	12,80	3,60	
Depósito	10,69	13,80	3,60	
Área Técnica	4,80	9,40	3,60	
Banheiro F. 1	8,32	11,76	3,60	
Banheiro M. 1	8,32	11,76	3,60	
Circulação Copa/S. Reuniões	18,22	15,50	3,60	
Escada 1	17,34	15,50	3,60	
Elevador 1		6,70	3,60	
Sala de Reuniões	42,30	26,22	3,60	

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Sala 01	24,00	20,00	3,60						
Sala 02	24,00	20,00	3,60						
Sala 03	24,00	20,00	3,60						
Sala 04	24,00	20,00	3,60						
Banheiro F. 2	10,59	13,02	3,60						
Banheiro M. 2	10,59	13,02	3,60						
DML	4,01	8,92	3,60						
Banheiro PNE	5,15	9,18	3,60						
Circulação Banheiros	15,97	14,15	3,60						
Escada 2	18,78	16,70	3,60						
Elevador 2		6,70	3,60						
Circulação Central	85,50	60,50	3,60						
Sala 05 (Transporte)	24,00	20,00	3,60						
Sala 06 (Obras)	24,00	20,00	3,60						
Sala 07	24,00	20,00	3,60						
Sala 08	24,00	20,00	3,60						
Auditório	99,43	40,70	3,60						

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					3,00	x	2,00	=	5,00 m²
1.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO			26,00	x	23,00	x	0,50	=	299,00 m³
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA					75,00	x	2,00	=	150,00 m²
1.3	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01								=	1,00 und
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO								=	1,00 und
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Perímetro do gabarito (c/ 1,50m afast.)	=	2	x	21,00	+	38,00	=	118,00 m

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		meses	sem./mês	dia/sem.		h/dia	=	960,00 h		
			12,00	x	4,00	x	5,00	x	4,00	=	960,00
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							=	12,00	mês	

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021								=	2,22	m³
	ESCAVAÇÃO PARA VIGAS BALDRAMES										
	Baldrame					37,00	x	0,30	x	0,20	= 2,22
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021									=	11,10 m³
	Baldrame							37,00	x	0,30	= 11,10
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024									Perímetro de baldrame	= 37,00 m
3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023										= 9,80 m³
	Escritório					7,50	x	2,50	x	0,20	= 3,75
	Banheiro					1,50	x	1,50	x	0,20	= 0,45
	Depósito/Almoxarifado					7,00	x	4,00	x	0,20	= 5,60
3.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024										= 49,00 m²
	Escritório							7,50	x	2,50	= 18,75
	Banheiro							1,50	x	1,50	= 2,25
	Depósito/Almoxarifado							7,00	x	4,00	= 28,00
3.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021										= 103,60 m²
	Paredes							37,00	x	2,80	= 103,60
3.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										= 49,50 m²
	Paredes							11,00	x	4,50	= 49,50
3.8	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024									Mesma área de trama	= 49,50 m²


Fig. 855

Página 14

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

[illegible]

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



Tipo 3 (+1,5m)					2	x	1,50	x	1,50	=	4,50
Tipo 4					1	x	1,90	x	0,70	=	1,33
Tipo 5					7	x	1,50	x	0,60	=	6,30
Tipo 6					4	x	0,60	x	0,60	=	1,44
VIGAS BALDRAMES E POÇO DO ELEVADOR											
Baldrame					215,93	x	2	x	0,45	=	194,34
Poço do Elevador 1	2	x	2	x	2,36	+	2,69	x	0,45	=	9,09
Poço do Elevador 2	2	x	2	x	2,36	+	2,69	x	0,45	=	9,09
Baldrame (Face Superior)					215,93	x			0,19	=	41,03
Poço do Elevador 1 (Face Superior)					2,36	x			2,69	=	6,35
Poço do Elevador 2 (Face Superior)					2,36	x			2,69	=	6,35

6.0 SUPERESTRUTURA

6.1 PILARES

6.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Conforme Projeto Estrutural									913,00 kg
6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Conforme Projeto Estrutural									724,00 kg
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Conforme Projeto Estrutural									1.737,00 kg
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Conforme Projeto Estrutural									1.216,00 kg
6.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Conforme Projeto Estrutural									151,00 kg
6.1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Conforme Projeto Estrutural									791,32 m³
6.1.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Conforme Projeto Estrutural									74,89 m³
6.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022								Igual ao Volume de concreto		74,89 m³

6.2 VIGAS SUPERIORES

6.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	302,00	+	11,00	+	11,00	+	0,00	+	=	324,00	kg	
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	406,00	+	811,00	+	799,00	+	568,00	+	22,00	=	2.606,00	kg
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.165,00	+	1.474,00	+	1.483,00	+	1.055,00	+	=	5.177,00	kg	
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	158,00	+	167,00	+	158,00	+	116,00	+	=	599,00	kg	
6.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.180,00	+	1.378,00	+	1.290,00	+	827,00	+	144,00	=	4.819,00	kg
6.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.389,00	+	1.306,00	+	1.638,00	+	1.219,00	+	=	5.552,00	kg	
6.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	692,00	+	855,00	+	688,00	+	406,00	+	=	2.641,00	kg	
6.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	198,00	+	305,00	+	320,00	+	0,00	+	=	823,00	kg	
6.2.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	681,60	+	779,00	+	774,12	+	594,75	+	100,42	=	2.929,89	m³
6.2.10	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	55,63	+	63,95	+	63,69	+	48,14	+	6,65	=	238,06	m³
6.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022							Igual ao Volume de concreto			=	238,06	m³


6.3 LAJES

6.3.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.781,00	+	3.035,00	+	3.010,00	+	3.112,00	+	=	11.938,00	kg	
6.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	891,00	+	126,00	+	381,00	+	21,00	+	=	1.419,00	kg	
6.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	102,00	+	13,00	+	137,00	+	0,00	+	=	252,00	kg	
6.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0,00	+	0,00	+	0,00	+	476,00	+	=	476,00	kg	
6.3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	524,89	+	503,29	+	515,88	+	555,41	+	22,39	=	2.121,86	m³
6.3.6	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem							Igual à área de 2 pavimentos iniciais			=	1.028,18	m³
6.3.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	57,74	+	55,36	+	56,75	+	61,61	+	3,36	=	234,82	m³
6.3.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022							Igual ao Volume de concreto			=	234,82	m³

6.4 ESCADAS

						T - P.1	P.1 - P.2	P.2 - P.3		
--	--	--	--	--	--	---------	-----------	-----------	--	--

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



6.4.1	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020				85,00	+	55,50	+	55,50	=	196,00	kg	
6.4.2	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020				18,00	+	18,50	+	18,50	=	55,00	kg	
6.4.3	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020				106,00	+	214,00	+	214,00	=	534,00	kg	
6.4.4	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020				237,00	+	139,00	+	139,00	=	515,00	kg	
6.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	E1	+	E2	=	42,48	+	46,10	=	88,58	m²		
6.4.6	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem						88,58	/	3	=	29,53	m²	
6.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	E1	+	E2	=	7,13	+	7,65	=	14,78	m³		
6.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022						Igual ao Volume de concreto			=	14,78	m³	
6.5	RESERVATÓRIO												
6.5.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									=	16,00	kg	
6.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									=	840,00	kg	
6.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									=	277,00	kg	
6.5.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									=	134,00	kg	
6.5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									=	180,00	kg	
6.5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	14,59	+	41,21	+	33,58	+	8,84	+	13,01	=	111,23	m²
6.5.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	2,32	+	5,23	+	0,45	+	0,93	+	2,32	=	11,25	m³
6.5.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022							Igual ao Volume de concreto			=	11,25	m³
6.6	VIGAS DE RESPALDO DA PLATIBANDA												
6.6.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016									=	188,50	m	
7.0	ELEVAÇÃO												
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021									=	2.306,27	m²	
	TÉRREO						80,67	x	2,90	=	233,94		
	PAVIMENTO 1						230,37	x	2,90	=	668,07		
	PAVIMENTO 2						263,66	x	2,90	=	764,61		
	PAVIMENTO 3						288,21	x	2,90	=	835,81		
	PLATIBANDA ALTA						56,30	x	2,30	=	129,49		
	PLATIBANDA BAIXA						82,20	x	1,50	=	123,30		
	DESCONTOS DAS ESQUADRIAS:									=	448,95		
	P03				59	x	0,90	x	2,40	=	127,44		
	P04				2	x	4,48	x	2,40	=	21,50		
	P05				1	x	1,40	x	2,40	=	3,36		
	P06				1	x	3,20	x	2,40	=	7,68		
	P08				1	x	2,05	x	2,40	=	4,92		
	P09				3	x	0,70	x	2,40	=	5,04		
	J1				1	x	3,15	x	2,90	=	9,14		
	J2				1	x	3,61	x	2,90	=	10,47		
	J3				1	x	2,45	x	2,90	=	7,11		
	J5				21	x	3,92	x	2,10	=	172,87		
	J6				7	x	4,00	x	2,10	=	58,80		
	J7				3	x	3,22	x	0,70	=	6,76		
	J8				3	x	3,30	x	0,70	=	6,93		
	J10				1	x	3,30	x	2,10	=	6,93		
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021									=	234,01	m²	
	POÇO DOS ELEVADORES (paredes)						17,60	x	1,50	=	26,40		
	TÉRREO (paredes dos elevadores)						13,60	x	2,90	=	39,44		
	PAVIMENTO 1 (paredes dos elevadores)						13,60	x	2,90	=	39,44		
	PAVIMENTO 2 (paredes dos elevadores)						13,60	x	2,90	=	39,44		
	PAVIMENTO 3 (paredes dos elevadores)						13,60	x	2,90	=	39,44		
	JARDINEIRAS												
	TÉRREO (Jardineira h=60cm)						25,60	x	0,60	=	15,36		
	TÉRREO (Jardineira h=80cm)						21,10	x	0,80	=	16,88		
	PAVIMENTO 1 (Jardineiras h=1,00m)						42,12	x	0,30	=	12,64		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Formação
Fis. 859
472

	PAVIMENTO 2 (Jardineiras h=0,80m)							13,75	x	0,70	=	9,63
	PAVIMENTO 3 (Jardineiras h=0,80m)							21,91	x	0,70	=	15,34
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020										=	139,06 m³
	TÉRREO D6							47,95	x	2,90	=	139,06
7.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024										=	115,46 m
	PORTAS											
	Portão 3,85m P02			1	x	3,85	+	0,60)	=		4,45
	Portas de 0,90m P03			59	x	0,90	+	0,60)	=		88,50
	Portas de 4,48m P04			2	x	4,48	+	0,60)	=		10,16
	Portas de 1,40m P05			1	x	1,40	+	0,60)	=		2,00
	Portão de 3,20m P06			1	x	3,20	+	0,60)	=		3,80
	Porta de 2,05m P08			1	x	2,05	+	0,60)	=		2,65
	Portão de 0,70m P09			3	x	0,70	+	0,60)	=		3,90
7.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024										=	154,03 m
	JANELAS COM CONTRAVERGA											
	Janela de 1,50m J05			21	x	3,92	+	0,60)	=		94,32
	Janela de 1,50m J06			7	x	4,00	+	0,60)	=		32,20
	Janela de 1,50m J07			3	x	3,22	+	0,60)	=		11,46
	Janela de 1,50m J08			3	x	3,30	+	0,60)	=		11,70
	Janela de 1,00m J10			1	x	3,15	+	0,60)	=		3,75
7.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024										=	124,48 m
								Igual ao comprimento de alvenarias das jardineiras				
7.7	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.			2,60	x	45,94	+	10,63	+	18,40)	= 194,92 m³
8.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES											
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022										=	5.185,52 m³
	2x a área de alvenaria de elevação (1/2 VEZ)					2	x	2306,27			=	4.612,54
	2x a área de alvenaria de elevação (1 VEZ)					2	x	254,01			=	508,02
	Pilares soltos			14	x	1,60	x	2,90			=	64,96
8.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024										=	4.459,41 m³
								Perimet.		Altura		
	TÉRREO											
	Estacionamento					87,34	x	2,90			=	253,29
	Libro					8,45	x	2,90			=	24,51
	Elevador 2					6,70	x	3,75			=	25,13
	Escada 2					16,70	x	2,90			=	48,43
	Garagem Prefeito					18,52	x	2,90			=	53,71
	Escada 1					15,50	x	2,90			=	44,95
	Elevador 1					6,70	x	3,75			=	25,13
	Banheiro F.					11,76	x	2,90			=	34,10
	Banheiro M.					11,76	x	2,90			=	34,10
	Circulação					12,20	x	2,90			=	35,38
	Hall Entrada (Recepção)					13,10	x	2,90			=	37,99
	Pilares soltos			14	x	1,60	x	2,90			=	64,96
	PAVIMENTO 1											
	Copa					12,80	x	2,90			=	37,12
	Depósito					13,80	x	2,90			=	40,02
	Área Técnica					9,40	x	2,90			=	27,26
	Banheiro F. 1					11,76	x	2,90			=	34,10
	Banheiro M. 1					11,76	x	2,90			=	34,10
	Circulação Copa					15,50	x	2,90			=	44,95
	Escada 1					15,50	x	2,90			=	44,95
	Elevador 1					6,70	x	3,75			=	25,13
	Recepção Geral e Espera					18,50	x	2,90			=	53,65
	Finanças 1					28,30	x	2,90			=	82,07
	Finanças 1					28,30	x	2,90			=	82,07
	Banheiro F. 2					13,02	x	2,90			=	37,76
	Banheiro M. 2					13,02	x	2,90			=	37,76
	OML					8,92	x	2,90			=	25,87
	Banheiro PNE					9,18	x	2,90			=	26,62
	Circulação Banheiros					14,15	x	2,90			=	41,04
	Escada 2					16,70	x	2,90			=	48,43
	Elevador 2					6,70	x	3,75			=	25,13
	Circulação Central					60,50	x	2,90			=	175,45
	Saúde					28,30	x	2,90			=	82,07
	Educação					28,30	x	2,90			=	82,07
	Ação Social					51,90	x	2,90			=	150,51

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



PAVIMENTO 2									
Copa					12,80	x	2,90	=	37,12
Depósito					13,80	x	2,90	=	40,02
Área Técnica					9,40	x	2,90	=	27,26
Banheiro F. 1					11,76	x	2,90	=	34,10
Banheiro M. 1					11,76	x	2,90	=	34,10
Circulação Gabinete/Copa					15,50	x	2,90	=	44,95
Escada 1					15,50	x	2,90	=	44,95
Elevador 1					6,70	x	3,75	=	25,13
Banheiro Gabinete					9,72	x	2,90	=	28,19
Recepção Gabinete					9,85	x	2,90	=	28,57
Gabinete					18,61	x	2,90	=	53,97
Procuradoria					20,00	x	2,90	=	58,00
Esportes					20,00	x	2,90	=	58,00
Controladoria					20,00	x	2,90	=	58,00
Serviços Urbanos					20,00	x	2,90	=	58,00
Banheiro F. 2					13,02	x	2,90	=	37,76
Banheiro M. 2					13,02	x	2,90	=	37,76
DML					8,92	x	3,75	=	33,45
Banheiro PNE					9,18	x	2,90	=	26,62
Circulação Banheiros					14,15	x	2,90	=	41,04
Escada 2					16,70	x	2,90	=	48,43
Elevador 2					6,70	x	2,90	=	19,43
Circulação Central					60,50	x	2,90	=	175,45
Administração					28,30	x	3,75	=	106,13
Tributos					20,00	x	2,90	=	58,00
Meio Ambiente					20,00	x	2,90	=	58,00
Cultura e Turismo					20,00	x	2,90	=	58,00
Agricultura					20,00	x	2,90	=	58,00
PAVIMENTO 3									
Copa					12,80	x	2,90	=	37,12
Depósito					13,80	x	2,90	=	40,02
Área Técnica					9,40	x	2,90	=	27,26
Banheiro F. 1					11,76	x	2,90	=	34,10
Banheiro M. 1					11,76	x	2,90	=	34,10
Circulação Copa/S. Reuniões					15,50	x	2,90	=	44,95
Escada 1					15,50	x	2,90	=	44,95
Elevador 1					6,70	x	3,75	=	25,13
Sala de Reuniões					26,22	x	2,90	=	76,04
Sala 01					20,00	x	2,90	=	58,00
Sala 02					20,00	x	2,90	=	58,00
Sala 03					20,00	x	2,90	=	58,00
Sala 04					20,00	x	2,90	=	58,00
Banheiro F. 2					13,02	x	2,90	=	37,76
Banheiro M. 2					13,02	x	2,90	=	37,76
DML					8,92	x	2,90	=	25,87
Banheiro PNE					9,18	x	2,90	=	26,62
Circulação Banheiros					14,15	x	2,90	=	41,04
Escada 2					16,70	x	2,90	=	48,43
Elevador 2					6,70	x	3,75	=	25,13
Circulação Central					60,50	x	2,90	=	175,45
Sala 05 (Transporte)					20,00	x	2,90	=	58,00
Sala 06 (Obras)					20,00	x	2,90	=	58,00
Sala 07					20,00	x	2,90	=	58,00
Sala 08					20,00	x	2,90	=	58,00
Auditório					40,70	x	2,90	=	118,03
COBERTURA									
PLATIBANDA ALTA					56,30	x	2,40	=	135,12
PLATIBANDA BAIXA					82,20	x	1,60	=	131,52
JARDINEIRAS									
TÉRREO (Jardineira h=60cm)	2	x			25,60	x	0,60	=	30,72
TÉRREO (Jardineira h=80cm)	2	x			21,10	x	0,80	=	33,76
PAVIMENTO 1 (Jardineiras h=0,30m)	2	x			42,12	x	0,30	=	25,27
PAVIMENTO 2 (Jardineiras h=0,80m)	2	x			13,75	x	0,70	=	19,25
PAVIMENTO 3 (Jardineiras h=0,80m)	2	x			21,91	x	0,70	=	30,67
DESCONTOS DAS ESQUÁDRIAS:									
P03	2	x	59	x	0,90	x	2,40	=	254,88
P04	2	x	2	x	4,48	x	2,40	=	43,01
P05	2	x	1	x	1,40	x	2,40	=	6,72
P06	2	x	1	x	3,20	x	2,40	=	15,36
P08	2	x	1	x	2,05	x	2,40	=	9,84
P09	2	x	3	x	0,70	x	2,40	=	10,08
J1	1	x	1	x	3,15	x	2,90	=	9,14
J2	1	x	1	x	3,61	x	2,90	=	10,47
J3	1	x	1	x	2,45	x	2,90	=	7,11
J5	1	x	21	x	3,92	x	2,10	=	172,87
J6	1	x	7	x	4,00	x	2,10	=	58,80
J7	1	x	3	x	3,22	x	0,70	=	6,76
J8	1	x	3	x	3,30	x	0,70	=	6,93
J10	1	x	1	x	3,30	x	2,10	=	6,93
8.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022									
FACHADAS					106,02	x	17,30	=	1.834,15
DESCONTOS:									
								=	477,40

1774

8.4	acabado, laca Munari Branco, Estante ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac- Ri, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	1.957,71
-----	---	----	----------

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

475
Fis. 862

	Banheiro F. 1								11,78	x	2,90	=	34,10	
	Banheiro M. 1								11,78	x	2,90	=	34,10	
	Circulação Copa/S. Reuniões	rodapé							15,50	x	0,10	=	1,55	
	Sala de Reuniões	rodapé							26,22	x	0,10	=	2,62	
	Sala 01	rodapé							20,00	x	0,10	=	2,00	
	Sala 02	rodapé							20,00	x	0,10	=	2,00	
	Sala 03	rodapé							20,00	x	0,10	=	2,00	
	Sala 04	rodapé							20,00	x	0,10	=	2,00	
	Banheiro F. 2								13,02	x	2,90	=	37,76	
	Banheiro M. 2								13,02	x	2,90	=	37,76	
	DML	rodapé							8,92	x	0,10	=	0,89	
	Banheiro PNE								9,18	x	2,90	=	26,62	
	Circulação Banheiros	rodapé							14,15	x	0,10	=	1,42	
	Circulação Central	rodapé							60,50	x	0,10	=	6,05	
	Sala 05 (Transporte)	rodapé							20,00	x	0,10	=	2,00	
	Sala 06 (Obras)	rodapé							20,00	x	0,10	=	2,00	
	Sala 07	rodapé							20,00	x	0,10	=	2,00	
	Sala 08	rodapé							20,00	x	0,10	=	2,00	
	Auditório	rodapé							40,70	x	0,10	=	4,07	
8.5	Revestimento cerâmico para parede, 61 x 120 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha Splendor Nero, Helena ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço												298,50 m²	
									Perimet.		Altura			
	DETALHES													
	Área 1 (jardineira externa 2º pavimento)								13,75	x	2,05	=	28,19	
	Área 2 (lateral elevador 2/escadas 2)								11,05	x	16,50	=	182,33	
	Área 3 (fachada)								15,70	x	1,55	=	24,34	
	Área 4 (pilão externo fachada)								2,30	x	14,85	=	34,16	
	Área 5 (jardineira central 1º pavimento)								42,12	x	0,70	=	29,48	
9.0	PISOS													
9.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024												50,79 m³	
	Estacionamento coberto							24,75	x	18,07	x	0,10	=	44,72
	Acesso Estacionamento							4,00	x	7,93	x	0,10	=	3,17
	Garagem Prefeito							7,26	x	4,00	x	0,10	=	2,90
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022												507,99 m²	
	Estacionamento coberto							24,75	x	18,07	=	447,23		
	Acesso Estacionamento							4,00	x	7,93	=	31,72		
	Garagem Prefeito							7,26	x	4,00	=	29,04		
9.3	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022												507,99 m²	
9.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022												507,99 m²	
	Igual ao piso de concreto armado													
9.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024												156,80 m³	
	TÉRREO													
	Passelo							42,28	x	1,50	=	63,42		
	Escada 1							2,40	x	1,35	=	3,24		
	Circulação							5,50	x	1,20	=	6,60		
	Banheiro F							3,20	x	2,60	=	8,32		
	Banheiro M							3,20	x	2,60	=	8,32		
	Hall de Entrada	7,26	x	6,10	+			4,55	x	2,25	=	54,52		
	Escada 2							2,40	x	1,60	=	3,84		
	Lixo							2,55	x	3,35	=	8,54		
9.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021												1.870,70 m²	
	TÉRREO													
	Passelo							42,28	x	1,50	=	63,42		
	Escada 1										=	17,34		
	Circulação							5,50	x	1,20	=	6,60		
	Banheiro F							3,20	x	2,60	=	8,32		
	Banheiro M							3,20	x	2,60	=	8,32		
	Hall de Entrada	7,26	x	6,10	+			4,55	x	2,25	=	54,52		
	Escada 2										=	18,78		
	Lixo							2,55	x	3,35	=	8,54		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

PAVIMENTO 1									
Copa					2,40	x	4,00	=	9,60
Depósito					4,55	x	2,35	=	10,69
Área Técnica					3,20	x	1,50	=	4,80
Banheiro F. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
Banheiro M. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
Circulação Copa					1,20	x	7,15	=	8,58
Escada 1								=	17,34
Recepção Geral e Espera								=	80,19
Finanças 1					8,15	x	6,00	=	48,90
Finanças 2					8,15	x	6,00	=	48,90
Banheiro F. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
Banheiro M. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
DML					1,25	x	3,21	=	4,01
Banheiro PNE					1,95	x	2,64	=	5,15
Circulação Banheiros					6,05	x	2,64	=	15,97
Escada 2								=	18,78
Circulação Central								=	108,30
Saúde					8,15	x	6,00	=	48,90
Educação					8,15	x	6,00	=	48,90
Ação Social					8,15	x	6,00	=	48,90
PAVIMENTO 2									
Copa					2,40	x	4,00	=	9,60
Depósito					4,55	x	2,35	=	10,69
Área Técnica					3,20	x	1,50	=	4,80
Banheiro F. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
Banheiro M. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
Circulação Gabinete/Copa								=	18,22
Escada 1								=	17,34
Banheiro Gabinete					2,41	x	2,45	=	5,90
Recepção Gabinete					4,55	x	2,65	=	12,06
Gabinete								=	51,08
Procuradoria					4,00	x	6,00	=	24,00
Esportes					4,00	x	6,00	=	24,00
Controladoria					4,00	x	6,00	=	24,00
Serviços Urbanos					4,00	x	6,00	=	24,00
Banheiro F. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
Banheiro M. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
DML					1,25	x	3,21	=	4,01
Banheiro PNE					1,95	x	2,64	=	5,15
Circulação Banheiros					6,05	x	2,64	=	15,97
Escada 2								=	18,78
Circulação Central								=	105,20
Administração					8,15	x	6,00	=	48,90
Tributos					4,00	x	6,00	=	24,00
Meio Ambiente					4,00	x	6,00	=	24,00
Cultura e Turismo					4,00	x	6,00	=	24,00
Agricultura					4,00	x	6,00	=	24,00
PAVIMENTO 3									
Copa					2,40	x	4,00	=	9,60
Depósito					4,55	x	2,35	=	10,69
Área Técnica					3,20	x	1,50	=	4,80
Banheiro F. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
Banheiro M. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
Circulação Copa/S. Reuniões								=	18,22
Escada 1								=	17,34
Sala de Reuniões					7,11	x	5,95	=	42,30
Sala 01					4,00	x	6,00	=	24,00
Sala 02					4,00	x	6,00	=	24,00
Sala 03					4,00	x	6,00	=	24,00
Sala 04					4,00	x	6,00	=	24,00
Banheiro F. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
Banheiro M. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
DML					1,25	x	3,21	=	4,01
Banheiro PNE					1,95	x	2,64	=	5,15
Circulação Banheiros					6,05	x	2,64	=	15,97
Escada 2								=	18,78
Circulação Central								=	85,50
Sala 05 (Transporte)					4,00	x	6,00	=	24,00
Sala 06 (Obras)					4,00	x	6,00	=	24,00
Sala 07					4,00	x	6,00	=	24,00
Sala 08					4,00	x	6,00	=	24,00
AudRório					12,20	x	8,15	=	99,43
9.7 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 120 x 120 cm, porcelanato, esmaltado, acetinado, linha Munari Branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço									
								=	1.662,80 m²
TÉRREO									
Circulação					5,50	x	1,20	=	6,60
Banheiro F					3,20	x	2,60	=	8,32
Banheiro M					3,20	x	2,60	=	8,32
Hall de Entrada	7,26	x	6,10	+	4,55	x	2,25	=	54,52
Lixo					2,55	x	3,35	=	8,54
PAVIMENTO 1									
Copa					2,40	x	4,00	=	9,60
Depósito					4,55	x	2,35	=	10,69

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



	Área Técnica					3,20	x	1,50	=	4,80
	Banheiro F. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
	Banheiro M. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
	Circulação Copa					1,20	x	7,15	=	8,58
	Recepção Geral e Espera								=	80,19
	Finanças 1					8,15	x	6,00	=	48,90
	Finanças 2					8,15	x	6,00	=	48,90
	Banheiro F. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
	Banheiro M. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
	DML					1,25	x	3,21	=	4,01
	Banheiro PNE					1,95	x	2,64	=	5,15
	Circulação Banheiros					6,05	x	2,64	=	15,97
	Circulação Central								=	108,30
	Saúde					8,15	x	6,00	=	48,90
	Educação					8,15	x	6,00	=	48,90
	Ação Social					8,15	x	6,00	=	48,90
	PAVIMENTO 2									
	Copa					2,40	x	4,00	=	9,60
	Depósito					4,55	x	2,35	=	10,69
	Área Técnica					3,20	x	1,50	=	4,80
	Banheiro F. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
	Banheiro M. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
	Circulação Gabinete/Copa								=	18,22
	Banheiro Gabinete					2,41	x	2,45	=	5,90
	Recepção Gabinete					4,55	x	2,65	=	12,06
	Gabinete								=	51,08
	Procuradoria					4,00	x	6,00	=	24,00
	Esportes					4,00	x	6,00	=	24,00
	Controladoria					4,00	x	6,00	=	24,00
	Serviços Urbanos					4,00	x	6,00	=	24,00
	Banheiro F. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
	Banheiro M. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
	DML					1,25	x	3,21	=	4,01
	Banheiro PNE					1,95	x	2,64	=	5,15
	Circulação Banheiros					6,05	x	2,64	=	15,97
	Circulação Central								=	105,20
	Administração					8,15	x	6,00	=	48,90
	Tributos					4,00	x	6,00	=	24,00
	Melo Ambiente					4,00	x	6,00	=	24,00
	Cultura e Turismo					4,00	x	6,00	=	24,00
	Agricultura					4,00	x	6,00	=	24,00
	PAVIMENTO 3									
	Copa					2,40	x	4,00	=	9,60
	Depósito					4,55	x	2,35	=	10,69
	Área Técnica					3,20	x	1,50	=	4,80
	Banheiro F. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
	Banheiro M. 1					3,20	x	2,60	=	8,32
	Circulação Copa/S. Reuniões								=	18,22
	Sala de Reuniões					7,11	x	5,95	=	42,30
	Sala 01					4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 02					4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 03					4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 04					4,00	x	6,00	=	24,00
	Banheiro F. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
	Banheiro M. 2					3,30	x	3,21	=	10,59
	DML					1,25	x	3,21	=	4,01
	Banheiro PNE					1,95	x	2,64	=	5,15
	Circulação Banheiros					6,05	x	2,64	=	15,97
	Circulação Central								=	85,50
	Sala 05 (Transporte)					4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 06 (Obras)					4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 07					4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 08					4,00	x	6,00	=	24,00
	Auditório					12,20	x	8,15	=	99,43
9.8	Revestimento cerâmico para piso, 94,5 x 94,5 cm, porcelanato retificado Basaltina Ivory, granilhado, Cerbras ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-14, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço								=	63,42 m²
	TÉRREO									
	Passelo					42,28	x	1,50	=	63,42
9.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022								=	615,55 m²
	Pavimentação externa do prédio (fundos)							(Área retirada do AutoCAD)	=	148,13
	Estacionamento externo							(Área retirada do AutoCAD)	=	229,73
	Calçada							(Área retirada do AutoCAD)	=	237,69
10.0	COBERTURA									
10.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								=	552,64 m²
	Telhado 1								=	513,89

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Fls. 865
478

	Telhado 2											38,75
10.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019								Área da trama de madeira	=		552,64 m²
10.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			32,01	+	20,50	+	32,01	+	20,50	=	105,02 m
10.4	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01							32,01	+	6,00	=	38,01 m
10.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P								Áreas internas	=		2.139,07 m²
	TÉRREO											
	Estacionamento coberto							24,75	x	18,07	=	447,23
	Garagem Prefeito							7,26	x	4,00	=	29,04
	Circulação							5,50	x	1,20	=	6,60
	Banheiro F							3,20	x	2,60	=	8,32
	Banheiro M							3,20	x	2,60	=	8,32
	Hall de Entrada			7,26	x	6,10	+	4,55	x	2,25	=	54,52
	Lbto							2,55	x	3,35	=	8,54
	PAVIMENTO 1											
	Copa							2,40	x	4,00	=	9,60
	Depósito							4,55	x	2,35	=	10,69
	Área Técnica							3,20	x	1,50	=	4,80
	Banheiro F. 1							3,20	x	2,60	=	8,32
	Banheiro M. 1							3,20	x	2,60	=	8,32
	Circulação Copa							1,20	x	7,15	=	8,58
	Recepção Geral e Espera											80,19
	Finanças 1							8,15	x	6,00	=	48,90
	Finanças 2							8,15	x	6,00	=	48,90
	Banheiro F. 2							3,30	x	3,21	=	10,59
	Banheiro M. 2							3,30	x	3,21	=	10,59
	DML							1,25	x	3,21	=	4,01
	Banheiro PNE							1,95	x	2,64	=	5,15
	Circulação Banheiros							6,05	x	2,64	=	15,97
	Circulação Central											108,30
	Saúde							8,15	x	6,00	=	48,90
	Educação							8,15	x	6,00	=	48,90
	Ação Social							8,15	x	6,00	=	48,90
	PAVIMENTO 2											
	Copa							2,40	x	4,00	=	9,60
	Depósito							4,55	x	2,35	=	10,69
	Área Técnica							3,20	x	1,50	=	4,80
	Banheiro F. 1							3,20	x	2,60	=	8,32
	Banheiro M. 1							3,20	x	2,60	=	8,32
	Circulação Gabinete/Copa											18,22
	Banheiro Gabinete							2,41	x	2,45	=	5,90
	Recepção Gabinete							4,55	x	2,65	=	12,06
	Gabinete											51,08
	Procuradoria							4,00	x	6,00	=	24,00
	Esportes							4,00	x	6,00	=	24,00
	Controladoria							4,00	x	6,00	=	24,00
	Serviços Urbanos							4,00	x	6,00	=	24,00
	Banheiro F. 2							3,30	x	3,21	=	10,59
	Banheiro M. 2							3,30	x	3,21	=	10,59
	DML							1,25	x	3,21	=	4,01
	Banheiro PNE							1,95	x	2,64	=	5,15
	Circulação Banheiros							6,05	x	2,64	=	15,97
	Circulação Central											105,20
	Administração							8,15	x	6,00	=	48,90
	Tributos							4,00	x	6,00	=	24,00
	Melo Ambiente							4,00	x	6,00	=	24,00
	Cultura e Turismo							4,00	x	6,00	=	24,00
	Agricultura							4,00	x	6,00	=	24,00
	PAVIMENTO 3											
	Copa							2,40	x	4,00	=	9,60
	Depósito							4,55	x	2,35	=	10,69
	Área Técnica							3,20	x	1,50	=	4,80
	Banheiro F. 1							3,20	x	2,60	=	8,32
	Banheiro M. 1							3,20	x	2,60	=	8,32
	Circulação Copa/S. Reuniões											18,22
	Sala de Reuniões							7,11	x	5,95	=	42,30
	Sala 01							4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 02							4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 03							4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 04							4,00	x	6,00	=	24,00
	Banheiro F. 2							3,30	x	3,21	=	10,59
	Banheiro M. 2							3,30	x	3,21	=	10,59
	DML							1,25	x	3,21	=	4,01
	Banheiro PNE							1,95	x	2,64	=	5,15
	Circulação Banheiros							6,05	x	2,64	=	15,97
	Circulação Central											85,50
	Sala 05 (Transporte)							4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 06 (Obras)							4,00	x	6,00	=	24,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Fis. 866
 479

	Sala 07						4,00	x	6,00	=	24,00
	Sala 08						4,00	x	6,00	=	24,00
	Auditório						12,20	x	8,15	=	99,43
11.0	ESQUADRIAS										
11.1	ALUMÍNIO										
11.1.1	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura									=	16,92 m²
	P2			1	x	3,85	x	2,40	=	9,24	
	P6			1	x	3,20	x	2,40	=	7,68	
11.1.2	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive cabideiros, dobradiças ou roldanas e fechadura									=	201,50 m²
	P3			59	x	0,90	x	2,40	=	127,44	
	P9			3	x	0,70	x	2,40	=	5,04	
	Banheiros 1			8	x	2,60	x	1,70	=	35,36	
	Banheiros 2			6	x	3,30	x	1,70	=	33,66	
11.1.3	Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive cabideiros, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro									=	38,92 m²
	P4			2	x	4,48	x	2,40	=	21,50	
	P5			1	x	1,40	x	2,40	=	3,36	
	P7			1	x	3,15	x	2,90	=	9,14	
	P8			1	x	2,05	x	2,40	=	4,92	
11.1.4	Vidro laminado 6mm (3+3mm) Incolor								Igual ao Item 10.1.3	=	38,92 m²
11.1.5	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019									=	467,90 m
	J1		2	x	2	x	3,15	+	2,90	=	24,20
	J2		2	x	2	x	3,61	+	2,90	=	26,04
	J3		2	x	2	x	2,45	+	2,90	=	21,40
	J10		1	x	2	x	3,15	+	2,10	=	10,50
	J5		21	x	2	x	3,92	+	2,10	=	252,84
	J6		7	x	2	x	4,00	+	2,10	=	85,40
	J7		3	x	2	x	3,22	+	0,70	=	23,52
	J8		3	x	2	x	3,30	+	0,70	=	24,00
11.1.6	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro									=	60,04 m²
	J1	fixa		2	x	3,15	x	2,90	=	18,27	
	J2	fixa		2	x	3,61	x	2,90	=	20,94	
	J3	fixa		2	x	2,45	x	2,90	=	14,21	
	J10	correr		1	x	3,15	x	2,10	=	6,62	
11.1.7	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, maxím-ar, exclusive vidro									=	245,36 m²
	J5			21	x	3,92	x	2,10	=	172,87	
	J6			7	x	4,00	x	2,10	=	58,80	
	J7			3	x	3,22	x	0,70	=	6,76	
	J8			3	x	3,30	x	0,70	=	6,93	
11.1.8	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021									=	305,40 m²
									Igual ao Item 10.1.6	=	60,04
									Igual ao Item 10.1.7	=	245,36
11.1.9	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo									=	207,07 m²
	J4			1	x	13,72	x	9,15	=	125,54	
	J9			1	x	8,91	x	9,15	=	81,53	
11.2	AÇO										
11.2.1	Grade em metalon									=	233,84 m²
	G1			1	x	9,65	x	14,40	=	138,96	
	G2			1	x	13,75	x	6,90	=	94,88	
11.2.2	GUARDA CORPO EM INOX COM VIDRO									=	76,60 m
	Guarda-corpo Pavimento 2					2	x	22,80	=	45,60	
	Guarda-corpo Pavimento 3					1	x	31,00	=	31,00	
11.2.3	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02									=	42,60 m
	Escada 1					6	x	3,55	=	21,30	
	Escada 2					6	x	3,55	=	21,30	

Página 26

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Formalmente em 11/11/2023
 Fis. 868
 Fis. 481

	Pilares soltos			14	x	1,60	x	2,90	=	64,96
	PAVIMENTO 1									
	Circulação Copa					15,50	x	2,90	=	44,95
	Escada 1					15,50	x	2,90	=	44,95
	Recepção Geral e Espera					18,50	x	2,90	=	53,65
	Circulação Banheiros					14,15	x	2,90	=	41,04
	Escada 2					16,70	x	2,90	=	48,43
	Circulação Central					60,50	x	2,90	=	175,45
	PAVIMENTO 2									
	Circulação Gabinete/Copa					15,50	x	2,90	=	44,95
	Escada 1					15,50	x	2,90	=	44,95
	Circulação Banheiros					14,15	x	2,90	=	41,04
	Escada 2					16,70	x	2,90	=	48,43
	Circulação Central					60,50	x	2,90	=	175,45
	PAVIMENTO 3									
	Circulação Copa/S. Reuniões					15,50	x	2,90	=	44,95
	Escada 1					15,50	x	2,90	=	44,95
	Circulação Banheiros					14,15	x	2,90	=	41,04
	Escada 2					16,70	x	2,90	=	48,43
	Circulação Central					60,50	x	2,90	=	175,45
12.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					3.786,08	-	1.681,33	=	2.104,75 m²
12.2	TETOS									
12.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023							Igual a área de Forro de Gesso	=	2.139,07 m²
12.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023							Igual a área de Forro de Gesso	=	2.139,07 m²
12.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023							Igual a área de Forro de Gesso	=	2.139,07 m²
12.3	PISOS									
12.3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021						Quant.	Área	=	108,36 m²
	Escada 1					3	x	17,34	=	52,02
	Escada 2					3	x	18,78	=	56,34
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS									
13.1	REDE ELÉTRICA									
13.1.1	QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES									
13.1.1.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores								=	5,00 un
13.1.1.2	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022								=	3,00 un
13.1.1.3	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores								=	1,00 un
13.1.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								=	435,00 UN
13.1.1.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								=	2,00 UN
13.1.1.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020								=	5,00 UN
13.1.1.7	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100								=	23,00 UN
13.1.1.8	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 400 X 400 X "120" MM								=	3,00 UN
13.1.1.9	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento								=	13,00 un
13.1.1.10	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"								=	8,00 un
13.1.1.11	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								=	358,00 UN
13.1.1.12	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto								=	2,00 un
13.1.1.13	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v								=	1,00 un
13.1.1.14	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA								=	2,00 un
13.1.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								=	10,00 UN
13.1.1.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								=	31,00 UN
13.1.1.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								=	25,00 UN
13.1.1.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								=	4,00 UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

13.1.1.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									"	6,00	UN
13.1.1.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									"	5,00	UN
13.1.1.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									"	2,00	UN
13.1.1.22	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A									"	4,00	un
13.1.1.23	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA									"	3,00	un
13.1.2	CONDUTOS E CONEXÕES											
13.1.2.1	Eletroduto ferro galvanizado eletrotécnico - leve, d= 3"									"	8,16	m
13.1.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021									"	24,20	M
13.1.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	34,42	M
13.1.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	184,56	M
13.1.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	42,11	M
13.1.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	39,65	M
13.1.2.7	Curva para eletroduto galvanizado, diâmetro = 3" - Rev.01									"	3,00	un
13.1.2.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021									"	1,00	UN
13.1.2.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	5,00	UN
13.1.2.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	20,00	UN
13.1.2.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	6,00	UN
13.1.2.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	1,00	UN
13.1.2.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	7,59	M
13.1.2.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA									"	1.367,49	M
13.1.2.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA									"	481,30	M
13.1.3	CABOS											
13.1.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	3.598,00	M
13.1.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	4.327,00	M
13.1.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	7.839,00	M
13.1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	801,00	M
13.1.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	188,00	M
13.1.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021									"	45,00	M
13.1.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020									"	129,00	M
13.1.3.8	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO									"	20,00	M
13.1.4	DISPOSITIVOS											
13.1.4.1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	2,00	UN
13.1.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	60,00	UN
13.1.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	4,00	UN
13.1.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									"	1,00	UN

FILE 870-1183
= 8.00 UN

●

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS


13.2.23	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020									9,00 UN
13.2.24	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024									0,06 m³
13.2.25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									4,00 UN
13.2.26	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"									6,00 un
13.2.27	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2									3,00 UN
13.2.28	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA									14,00 UN
13.2.29	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO									3,00 UN
13.2.30	Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento									1,00 un
13.2.31	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m									1,00 un
13.2.32	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm									1,00 un
13.2.33	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica									7,00 un
13.2.34	Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação									4,00 un
13.2.35	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020									1,00 UN
13.3	CABEAMENTO ESTRUTURADO									
13.3.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6									842,00 m
13.3.2	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1"									3,00 un
13.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023									162,48 M
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
14.1	ÁGUA FRIA									
14.1.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024									12,00 UN
14.1.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024									2,00 UN
14.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024									2,00 UN
14.1.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									42,00 UN
14.1.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									69,00 UN
14.1.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									2,00 UN
14.1.7	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									12,00 UN
14.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									14,00 UN
14.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									32,00 UN
14.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									33,00 UN
14.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									10,00 UN
14.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									5,00 UN
14.1.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									62,00 UN
14.1.14	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022									5,00 UN
14.1.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									2,00 UN
14.1.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									3,00 UN
14.1.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022									60,00 UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

14.1.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					"	1,00 UN
14.1.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					"	1,00 UN
14.1.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					"	1,00 UN
14.1.21	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					"	30,00 UN
14.1.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					"	21,00 UN
14.1.23	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					"	6,00 UN
14.1.24	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					"	5,00 UN
14.1.25	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					"	2,00 UN
14.1.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					"	275,04 M
14.1.27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					"	57,30 M
14.1.28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					"	8,81 M
14.1.29	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					"	3,34 M
14.1.30	TORNEIRA DE BOIA PARA CADXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					"	2,00 UN
14.1.31	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021					=	2,00 UN
14.2	ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS						
14.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	33,60 M
14.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	214,55 M
14.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	36,92 M
14.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	235,89 M
14.2.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	44,83 M
14.2.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022					"	107,47 M
14.2.7	Ralo hemisférico em Fº, tipo abacaxi Ø 100mm					"	5,00 un
14.2.8	Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 50mm					"	3,00 un
14.2.9	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	3,00 UN
14.2.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	3,00 UN
14.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	57,00 UN
14.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	18,00 UN
14.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	111,00 UN
14.2.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	2,00 UN
14.2.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	48,00 UN
14.2.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	2,00 UN
14.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	36,00 UN
14.2.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					"	88,00 UN

Página 32

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS												
14.3.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço Inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar										x	3,00 un
14.3.12	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço Inox, L= 70cm, d=1 1/4"										=	3,00 un
14.3.13	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm										x	13,23 m²
	Copas				3	x	2,10	x	0,60		=	3,78
	Banheiros				15	x	1,40	x	0,45		=	9,45
14.3.14	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COIANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021										=	53,58 m²
	Banheiros 1				8	x	1,35	x	1,90		=	20,52
	Banheiros 2				12	x	1,45	x	1,90		=	33,06
15.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO											
15.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE										=	12,00 UN
15.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE										=	9,00 UN
15.3	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga										=	54,00 un
15.4	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)										=	4,00 Un
15.5	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente										=	7,00 un
15.6	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" Placa E5										=	21,00 un
15.7	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7										=	8,00 un
15.8	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2										=	8,00 un
15.9	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si										=	59,00 un
15.10	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incêndio										=	8,00 un
15.11	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento										=	8,00 un
15.12	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar										=	1,00 un
15.13	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguelho e conexões - Rev. 01										=	16,00 un
15.14	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)										=	1,00 un
15.15	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, à gasolina, trifásico (ou similar)										=	1,00 un
15.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										=	80,00 M
15.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										=	8,00 UN
15.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023										=	17,00 UN
15.19	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										=	90,28 M
15.20	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024										=	16,00 UN
15.21	NIPE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										=	2,00 UN
15.22	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										=	13,00 UN
15.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										=	4,00 UN
15.24	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										=	1,00 UN
15.25	Pressostato ar e água de 20x40 psi, margirus ou similar										=	1,00 un
15.26	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										=	2,00 UN
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
16.1	Limpeza final da obra									Área de piso	=	2.283,58 m²
16.2	Elevador										=	2,00 un



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PE			PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA											
LOCAL: Município de Alhandra/PE			BANCOS: SINAPI - 12/2024 - Paraíba SAC - 12/2024 - Paraíba OMSE - 11/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$): em R\$	MESES 1	MESES 2	MESES 3	MESES 4	MESES 5	MESES 6	MESES 7	MESES 8	MESES 9	MESES 10	MESES 11	MESES 12
CRONOGRAMA GERAL DA OBRA														
1	SERVÇOS PRELIMINARES	84.143,32	100,00%											
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.510,88	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
3	CANTINEIRO DE OBRAS (ESCUTÓRIO, DEPÓSITO, BANHEIRO)	30.769,29	100,00%											
4	MOVIMENTO DE TERRA	29.831,85	100,00%											
5	INFRAESTRUTURA	695.030,50	20,00%	65,00%	15,00%									
6	SUPERESTRUTURA	1.598.663,51	19,68%	139.006,10	451.769,83	104.254,58	319.732,70	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7	ELEVÇÃO	416.377,89	5,12%											
8	REVESTIMENTOS	90.006,43	11,10%											
9	PEÇOS	851.544,60	10,47%											
10	COBERTURA	229.787,27	2,83%											
11	ESCALADOURAS	1.171.183,31	14,41%											
12	PAINTURA	222.879,00	2,74%											
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	428.446,73	5,28%											
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	215.149,21	2,65%											
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	176.830,35	2,18%											
16	SERVÇOS COMPLEMENTARES	882.493,24	10,88%											
TOTAL:		8.129.686,10	% R.M.	3,89%	5,76%	5,41%	7,61%	9,17%	12,88%	12,53%	9,38%	4,74%	2,87%	73,51%
			% R.M.	3,89%	9,44%	14,86%	22,49%	31,66%	44,54%	57,09%	69,39%	81,51%	86,49%	100,00%
			R\$ R.M.	299.875,61	467.895,08	440.112,53	626.637,67	745.407,96	1.048.703,50	1.020.336,40	793.820,43	385.535,42	241.797,84	1.098.480,93
			R\$ R.M.	299.875,61	767.770,69	1.207.883,27	1.818.570,89	2.578.972,85	3.620.626,35	4.640.962,75	5.641.051,49	6.403.871,82	7.031.205,18	8.129.686,11

Fernando Gomes Araújo Filho
Engº Civil - Crea nº 161263497-7
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI 1		Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trens/Metrô, Estádios e Quadras Esportivas			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
Item componente do BDI	% informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,00	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,97	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	0,59	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	6,16	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I)	PIS 0,65 COFINS 3,00 ISS 5,00 CPRB (contribuição previdenciária sobre receita bruta) 4,50	Conforme Legislação Específica																	

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

B.D.I = 28,82%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right) - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA

OS VALORES % INFORMADOS ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Fernando Gomes Araújo Filho
Engº Civil - Crea nº 161258497-7
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 56.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Obra:
Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Alhandra/PB

Bancos:
SINAPI - 12/2024 - Paraíba
SBC - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 11/2024 - Sergipe
SENIPRA - 028 - Ceará

BDI 1:
28,82%

Encargos Sociais:
Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais


	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1 Composição	103688 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	457,33	457,33
Composição o Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	21,86	10,93
Composição o Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	18,08	20,34
Composição o Auxiliar	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	21,97	8,19
Insumo	00004608 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,41	17,36
Insumo	00005095 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,3113000	36,70	0,44
Insumo	00005099 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,74	0,27
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1" 22", ADESVADADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
		MO sem LS =>		24,55	LS =>	0,00 MO com LS =>	24,55
		Valor do BDI =>		0,00		Valor com BDI =>	457,33
1.2 Composição	70473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	8,10	8,10
Composição o Auxiliar	5847 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 6,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0304000	256,44	8,10
		MO sem LS =>		0,52	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,52
		Valor do BDI =>		0,00		Valor com BDI =>	8,10
1.3 Composição	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	CANT - CANTERO DE OBRAS	m²	1,0000000	87,71	87,71
Composição o Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	438,65	2,68
Composição o Auxiliar	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360000	21,97	16,15
Composição o Auxiliar	86236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4820000	18,71	9,81
Composição o Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CORTA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,0264000	21,19	0,56
Composição o Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CORTA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	22,27	0,15
Insumo	00006194 SINAPI	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,0000000	7,60	15,20
Insumo	00007343 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	50,09	29,32
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0880000	20,00	1,38
Insumo	00004481 SINAPI	PONTALITE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2273000	10,86	13,08
		MO sem LS =>		20,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	20,18
		Valor do BDI =>		0,00		Valor com BDI =>	87,71
1.4 Composição	11122 ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda sinó 0 e 3,6 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	1.588,47	1.588,47
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	337 ORSE	Quadro de medição monofásico (até 5 kw) com caixa em nort	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	296,06	296,06
Composição	4006 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	Pontos de Suprimento de Energia	M	15,0000000	11,55	174,75
Composição	4429 ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria	un	1,0000000	156,87	156,87
Composição	7926 ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm² - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral	un	3,0000000	2,44	7,32
Composição o	681 ORSE	Conector para haste de aterramento 6/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,0000000	6,12	6,12
Composição	12370 ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm² - fornecimento e assentamento (10,65mV/kg)	Pára-raios	kg	0,1840000	119,71	22,03
Composição	362 ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral	un	2,0000000	6,00	12,00
Composição	353 ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral	m	7,5000000	12,42	93,15
Composição	10315 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	19,86	19,86
Composição	2662 ORSE	Fornecimento de isolador rodado de porcelana	Fornecimento de Material para	un	1,0000000	1,89	1,89
Composição	8379 ORSE	Haste cobreada oxford (preparamento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrce	un	1,0000000	41,70	41,70
Composição	9163 ORSE	Proteção auxiliar blindada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e t=5,0m, completo	Conversão InfoWOrce	un	1,0000000	778,12	778,12
Composição	371 ORSE	Luzes para eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Detalhamento de Cálculo ORSE	un	4,0000000	2,06	8,24
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	868 ORSE	Eletroduto condutível pvc rígido, d= 3/4"	Material	m	1,5000000	4,83	8,95
Insumo	10761 ORSE	Releção - cast de manilha (cast com leite e dole pães com manilha)	Serviços	un	2,5439188	5,00	12,72
Insumo	00003436/SIN API	Eletrocista (horista)	Mão de Obra	h	8,5510400	19,13	163,57
Insumo	00012865/SIN API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0149836	13,75	0,21
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0449808	18,00	0,81
Insumo	00001379/SIN API	Cimento portland composto op II-32	Material	kg	43,2377600	0,76	32,98
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0374640	192,82	7,22
Insumo	00000370/SIN API	Areia recda - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0129600	100,00	1,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 60, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	0000113/9N ORBE API	Carpinteiro de formas para concreto (forleia)	Mão de Obra	h	0,4744800	19,13	9,08
Insumo	11240 ORBE	Alcoba com isolamento	Material	un	0,0017102	47,89	0,08
Insumo	0000274/9N ORBE API	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 3/4", sem luva	Material	m	7,8750000	4,14	32,80
Insumo	0000187/9N ORBE API	Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscaável, de 3/4", para eletroduto	Material	un	2,0000000	1,98	3,96
Insumo	10817 ORBE	Extermos solenoidais/dimensionais (checkup)	Serviço	d	0,0099967	300,00	3,00
Insumo	10698 ORBE	Proteção particular	Material	un	0,1124521	4,80	0,56
Insumo	11244 ORBE	Material com uréia	Material	un	0,0000949	48,95	0,00
Insumo	866 ORBE	Fio de cobre nu tipo condutibilidade para aterramento - (10mm ²)	Material	m	2,0000000	8,41	12,82
Insumo	0000408/9N ORBE API	Sarilho 2,5 x 10" cm em plus, miela ou equivalente de nylon - bruto	Material	m	0,4069800	5,61	2,24
Insumo	0000811/9N ORBE API	Servente de obras (forleia)	Mão de Obra	h	13,0320200	13,85	177,82
Insumo	11255 ORBE	Maneio de borraça com cabo	Material	un	0,0011420	18,75	0,02
Insumo	0000037/9N ORBE API	Armador (forleia)	Mão de Obra	h	0,0798400	9,13	1,47
Insumo	3818 ORBE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 6,0mm ² , 0,6/1kV/50° C	Material	m	15,3000000	8,29	94,24
Insumo	0000387/9N ORBE API	Avia grossa - posto jateador/forador (realizado na jateia, sem transporte)	Material	m ³	0,1441877	101,30	14,93
Insumo	10362 ORBE	Separação de vida e esdência em grupo	Serviço	un	0,1124521	12,54	1,41
Insumo	435 ORBE	Cabo de madeira monodiflexão, em perfil (poli-carbonato)	Material	un	1,0000000	35,20	36,20
Insumo	0000186/9N ORBE API	Cal hidratada CH-1 para argamassas	Material	kg	3,7373600	1,23	4,58
Insumo	0000471/9N ORBE API	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/forador, sem frete	Material	m ³	0,0802590	127,59	10,24
Insumo	0000271/9N ORBE API	Caminho de mão, em aço, com capacidade de 4,5 a 8,5 t / 100° kg, para com cama	Material	un	0,0020064	183,00	0,42
Insumo	00043130/9N ORBE API	Arma galvanizado 12 bwp, d = 2,78 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwp, d = 2,11 mm (0,038 kg/m)	Material	kg	0,0459000	25,00	1,16
Insumo	11245 ORBE	Fundição e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	Equipamento	un	0,0000474	248,00	0,01
Insumo	1589 ORBE	Medeira miela serrada (barrota) 8 x 6cm - 0,0038 m 3/m (engalim, longo)	Material	m	0,1009900	8,75	0,89
Insumo	0000507/9N ORBE API	Preço de aço soldado com cabos 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0918000	18,06	1,82
Insumo	1099 ORBE	Haste cobreada coppernival p/ aterramento de 50° x 2,40m, excluso conector	Material	un	1,0000000	28,80	28,80
Insumo	0000157/9N ORBE API	Terminal a compressão em cobre esmalhado para cabo 6 mm ² , 1 furo e 1 compressão, para perfilado de Baco 65	Material	un	3,0000000	1,45	4,35
Insumo	0000315/9N ORBE API	Espaciador / distanciador tipo para dupla, em plástico, cobrimento 20° mm, para ferragens de lajes e fundo de águas	Material	un	0,3080000	0,35	0,11
Insumo	0000282/9N ORBE API	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material	l	0,0045900	9,45	0,04
Insumo	0000976/9N ORBE API	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	un	3,0000000	1,89	5,07
Insumo	2378 ORBE	Vale transporte	Material	un	2,0832231	4,50	9,04
Insumo	0000471/9N ORBE API	Pedra britada n. 1 (6,5 a 19 mm) posto pedreira/forador, sem frete	Material	m ³	0,0287520	128,92	3,40
Insumo	864 ORBE	Conector p/ haste de aterramento 50°	Material	un	1,0000000	5,00	5,00
Insumo	00000640/9N ORBE API	Fio de cobre, soldado, classe 1, (isolado em PVC, antichama bruto, 45075b, seção nominal 6 mm ²)	Material	m	1,0000000	5,71	5,71
Insumo	11241 ORBE	Alcoba volt-ampérmetro	Material	un	0,0017102	183,00	0,28
Insumo	3480 ORBE	Haste cobreada coppernival p/ aterramento 254 mic = 50° x 2,40 m	Material	un	1,0000000	29,80	29,80
Insumo	4728 ORBE	Talhadina classe 10°	Material	un	0,0038098	18,58	0,07
Insumo	0001280/9N ORBE API	Luva raspa de couro, cinto curto (junho 7° cm)	Material	par	0,0874755	12,37	0,71
Insumo	11243 ORBE	Alcoba sem uréia	Material	un	0,0002855	28,06	0,01
Insumo	7680 ORBE	Alcoba de compressão para laminação de compressão de cabos com seção até 120mm ²	Serviço	h	0,0900000	2,57	0,28
Insumo	0000386/9N ORBE API	Isolador de porcelana, tipo rodízio, dimensões de 72" x 72" mm, para uso embaixo tensão	Material	un	1,0000000	1,89	1,89
Insumo	0001283/9N ORBE API	Bola de segurança com bloques de aço e colarinho acobreado	Material	par	0,0190850	88,00	1,26
Insumo	10262 ORBE	Rampa de alumínio d 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0005710	46,20	0,03
Insumo	4722 ORBE	Cofre de pedreiro	Material	un	0,0011420	18,80	0,02
Insumo	11264 ORBE	Manteia de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0005710	13,52	0,01
Insumo	8618 ORBE	Brasadeira monoflexão	Material	un	1,0000000	7,47	7,47
Insumo	630 ORBE	Compensador retilhado (2mm - Madalvi ou similar)	Material	m ³	0,1132200	38,43	4,35
Insumo	207 ORBE	Amplificador de alumínio p/ aterramento de 3/4"	Material	un	3,0000000	0,70	2,10
Insumo	3880 ORBE	Disjuntor monofase 32 A, pedreiro DN (ficha branca), curva de disparo C, comenda de interrupção 6KA, ref.: Bateria 5.8X1 ou similar	Material	un	1,0000000	7,75	7,75
Insumo	0000188/9N ORBE API	Luva em PVC rígido roscaável, de 3/4", para eletroduto	Material	un	4,0000000	0,88	3,44
Insumo	0000413/9N ORBE API	Arma roscaado 18 bwp, d = 1,65 mm (0,018 kg/m) ou 18 bwp, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0164000	26,00	0,39
Insumo	10790 ORBE	Prumo de laje	Material	un	0,0002855	25,96	0,01
Insumo	00004750/9N ORBE API	Pedreiro (forleia)	Mão de Obra	h	2,8548800	19,13	54,81
Insumo	7456 ORBE	Cabo de cobre nu 10 mm ² - classe 2A	Material	kg	0,1940000	117,31	21,59
Insumo	4174 ORBE	Desempenhadores de aço lisa, cabo madalvi, ref: 143, Alum ou similar	Material	un	0,0014274	12,00	0,02



Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 0000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

CNPJ: 06.778.318/0001-00



[illegible]

1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composid	106008 8NAP1	LOCALÇÃO CONVENCIONAL DE CORDA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTUALETADAS A 0,84, 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF - 002024	BERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	87,90	87,90
Composid	80232 8NAP1	ALUDANTE DE CARPINTERIA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	18,71	17,03
Composid	80232 8NAP1	CARPINTERIA DE FORMAS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	21,97	20,00
Composid	81097 8NAP1	SEBRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM CORDA PARADISCO 10" - CDP DISSIMO AF - 002018	CHP - CANTOS HORROROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	22,27	0,231
Composid	81098 8NAP1	SEBRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP COM CORDA PARADISCO 10" - CDP DISSIMO AF - 002018	CHP - CANTOS HORROROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0071000	21,18	0,778
Composid	84174 8NAP1	CONCRETO MARGO PARA LUSTRO, TRAÇO 1:4:6,5 TEM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIO BRITA 3) - PREPARO MANUAL. AF - 002021	PIES - FALCÕES E ESTRIBOS	m²	0,0064000	438,65	2,97
Composid	00006068 8NAP1	PREÇO DE AÇO POLEDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1012000	20,34	2,06
Itemno	00004133 8NAP1	CABELO NAO APARELHADO 9 X 6" CM, EM MACACANDUBANASBARBANDUA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	23,31	12,82
Itemno	00004117 8NAP1	BARBAO NAO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACACANDUBANASBARBANDUA, ANGELIM, PEREIRA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	0,8083000	8,46	5,24
Itemno	00010687 8NAP1	TABUA 2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	12,04	6,62
Itemno	00007358 8NAP1	TINTA LATEX ACRILICA PRETINHA, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0268000	29,85	0,76
			Mo sem LS =>	LS =>	0,00 Mo sem LS =>	28,02	28,02
			Valor do SD =>		0,00		
					Valor com SD =>		87,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
2.1							
Composições	80777 SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	109,76	109,76
O Alíquotas	96402 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,80	1,80
Pavimento	0003737 SNAPI	EIXALER - HORISTA (COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,0000000	1,34	1,34
Pavimento	0004342 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA)	MATERIAL	H	1,0000000	0,01	0,01
Pavimento	0003733 SNAPI	SEGURAO - HORISTA (COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,0000000	0,01	0,01
Pavimento	0000270 SNAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	105,86	105,86
Pavimento	0004346 SNAPI	BPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA)	MATERIAL	H	1,0000000	0,74	0,74
			MO sem L.S =>			107,86	107,86
			Valor do BDI =>			0,00	0,00
					L.S =>		
					MO com BDI =>		109,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.735,88	3.735,88	
Composição o Auxiliar	95422 SINAPI	CURBO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	57,90	57,90	
Insumo	00043496 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	MES	1,0000000	236,16	236,16	
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	MES	1,0000000	18,73	18,73	
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.170,80	3.170,80	
Insumo	00040854 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	MES	1,0000000	252,08	252,08	
				MO sem LS ==	3.228,70	LS ==	0,00 MO com LS ==	3.228,70
				Valor do BDI ==	0,00		Valor com BDI ==	3.735,88

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o Auxiliar	97082 SINAPI	EBCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	52,53	52,53
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9040000	18,09	52,53
MO sem LS =>				37,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	37,72
Valor do BDI =>				0,00		Valor com BDI =>	52,53

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X18 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	123,80	123,80
Composição o Auxiliar	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0183000	551,65	10,10
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	18,09	20,88
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	22,48	52,15
Insumo	00037386 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURDO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0183000	44,28	0,85
Insumo	00007287 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,85	36,80
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12 CM	Material	M	0,8060000	3,63	2,92
				MO sem LS =>	56,00	LS =>	56,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	123,80

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição o	93205 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	63,98	63,98	
Composição o Auxiliar	80998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,2340000	10,06	12,40	
Composição o Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	536,23	1,01	
Composição o Auxiliar	80994 SINAPI	GRUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0280000	808,43	22,84	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	18,09	2,68	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2960000	22,48	6,63	
Insumo	00006850 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Materiais	UN	5,3400000	3,32	17,73	
				MO sem LS =>	13,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,89
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	63,08

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0009000	21,70	21,70	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7888000	18,09	14,23	
Composição o Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	29,38	5,78	
Composição o Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	310,15	1,67	
Composição o Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 200 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	67,18	0,04	
				MO sem LS =>	13,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,68
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	21,70

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o Auxiliar	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	17,32	17,32	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	18,09	0,80	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	22,48	3,67	
Composição o Auxiliar	94988 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,6:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0339000	378,98	12,85	
				MO sem LS =>	4,82	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,82
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	17,32

3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Composição	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m³	1,0000000	80,46	80,46	
Composição Auxiliar	87262 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	561,65	5,02	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8060000	18,09	14,58	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8100000	22,48	36,19	
Insumo	00034567 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,4200000	2,30	0,97	
Insumo	00037385 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	44,28	0,22	
Insumo	00007271 SINAPI	BLOCO CERÂMICO 7/10/0 VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,83	23,50	
				MO sem LS =>	38,59	LS =>	0,00 MO com LS =>	38,59
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	80,46

3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	20,82	20,82	
Composiçã o Auxiliar	88330 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	18,71	1,22	
Composiçã o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	21,97	2,59	
Composiçã o Auxiliar	93281 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0048000	19,42	0,09	
Composiçã o Auxiliar	93282 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0064000	18,58	0,12	
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	20,50	0,82	
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 18 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,8340000	25,21	15,98	
				MO sem LS =>	3,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,04
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	20,82

3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1M DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	61,70	61,70	
Composiçã o Auxiliar	93281 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	19,42	0,10	
Composiçã o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,09	2,71	
Composiçã o Auxiliar	93282 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0066000	18,58	0,13	
Composiçã o Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	21,77	2,50	
Insumo	00007184 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,2750000	39,33	50,16	
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2700000	4,51	5,73	
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2700000	0,30	0,38	
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	61,70

3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	988,25	988,25	
Composição o Auxiliar	100959 SINAPI	ALIZAR DE 8X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	10,56	106,60	
Composição o Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	384,50	384,90	
Composição o Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	152,98	152,98	
Composição o Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	363,77	363,77	
				MO sem LS =>	182,27	LS =>	0,00 MO com LS =>	182,27
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	988,25

3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO	m²	1,0000000	363,50	363,50	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130180	22,49	7,04	
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1565090	18,09	2,83	
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,8678571	28,90	19,30	
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO = 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,20	1,84	
Insumo	00036896 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MÓVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO	Material	UN	0,8333000	299,00	332,49	
				MO sem LS =>	7,43	LB =>	0,00 MO com LS =>	7,43
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	363,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Fig. 882
495

3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101181 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000	209,22	209,22	
Composição o Auxiliar	86318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0280000	18,09	18,60	
Composição o Auxiliar	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0550000	22,48	46,20	
Composição o Auxiliar	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	538,49	5,38	
Insumo	0000665 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 15C X 50 X 7" CM	Material	UN	3,9600000	35,20	139,04	
				MO sem LS =>	49,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	49,18
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	206,22	
3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104841 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,16	8,16	
Composição o Auxiliar	86318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	18,09	0,98	
Composição o Auxiliar	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	23,73	3,87	
Insumo	0003593 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	12,37	3,31	
				MO sem LS =>	3,46	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,46
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	8,16	
3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95458 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	299,52	299,52	
Composição o Auxiliar	86267 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	21,46	10,66	
Composição o Auxiliar	86318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3496000	18,09	6,32	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	1,0000000	10,28	10,28	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-10	Material	UN	2,0000000	24,41	48,82	
Insumo	00037326 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	101,41	8,93	
Insumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, BACIA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	214,50	214,50	
				MO sem LS =>	12,85	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,85
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	299,52	
3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2062 ORBE	Caixa de descarga de sobrepôr completa aro ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	69,68	69,68	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SIN ORBE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,66	5,46	
Insumo	00006140/SIN ORBE API	Bolsa de ligação em pvc flexível para vaso sanitário 40 mm (1 1/2")	Material	un	1,0000000	3,91	3,91	
Insumo	8663 ORBE	Tubo de saída de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepôr ligeiramente semelhante	Material	un	1,0000000	8,94	8,94	
Insumo	899 ORBE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	Material	un	1,0000000	4,84	4,84	
Composição	10649 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Provações	h	0,4000000	3,89	1,58	
Insumo	00001030/SIN ORBE API	Caixa de descarga plástica para bacia / vaso sanitário, externa, capacidade 80ltros, puxador filo de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	45,00	45,00	
Detalhamento de Cálculo ORBE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10382 ORBE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02	
Insumo	10788 ORBE	Pá quadrada	Material	un	0,0008000	38,90	0,00	
Insumo	158 ORBE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57	
Insumo	10781 ORBE	Relatório - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20	
Insumo	4728 ORBE	Talhadore chata 10"	Material	un	0,0001200	18,58	0,00	
Insumo	00006140/SIN ORBE API	Bolsa de ligação em pvc flexível para vaso sanitário 40 mm (1 1/2")	Material	un	1,0000000	3,91	3,91	
Insumo	10617 ORBE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0001800	300,00	0,05	
Insumo	00001030/SIN ORBE API	Caixa de descarga plástica para bacia / vaso sanitário, externa, capacidade 80ltros, puxador filo de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	45,00	45,30	
Insumo	941 ORBE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0008000	192,82	0,12	
Insumo	899 ORBE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	Material	un	0,0000000	4,84	1,84	
Insumo	10698 ORBE	Protetor articular	Material	un	0,0018000	4,30	0,01	
Insumo	00012895/SIN ORBE API	Casquete de segurança sbe frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (class b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00	
Insumo	2378 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,0378400	4,50	0,17	
Insumo	10492 ORBE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34	
Insumo	10698 ORBE	Protetor solar (pe 30 com 120ml)	Material	un	0,0007200	18,00	0,01	
Insumo	8663 ORBE	Tubo de saída de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepôr ligeiramente semelhante	Material	un	1,0000000	8,94	8,94	
Insumo	4729 ORBE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	37,90	0,00	
Insumo	00006111/SIN ORBE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,46	
Insumo	00012892/SIN ORBE API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0006200	12,37	0,01	
Insumo	00012893/SIN ORBE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003200	66,00	0,02	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA


Rua Presidente João Pessoa, 85, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insumo	00043360 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Materiais	m³	0,2776000	648,30	179,97
			MO sem LS =>	12,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,31
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	274,46
5.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103673 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	34,48	34,48
Composição	90588 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0940000	1,25	0,12
Composição	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3450000	18,06	24,33
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	22,48	5,04
Composição	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	21,97	4,92
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1300000	0,53	0,07
			MO sem LS =>	25,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	25,12
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	34,48
5.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95901 SINAPI	ARRABAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição	102276 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO, AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1627000	17,85	2,87
Composição	102274 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO, AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2003000	16,41	3,09
Composição	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3630000	18,06	6,57
			MO sem LS =>	8,51	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,51
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	12,53
5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	35,99	35,99
Composição	94068 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:8,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0690000	378,98	26,15
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	22,48	7,62
Composição	88318 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1226500	18,06	2,22
			MO sem LS =>	10,32	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,32
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	35,99
5.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,68	13,68
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,50	9,50
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	22,29	2,69
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0440000	18,80	0,83
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais	UN	0,4800000	0,22	0,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,0250000	25,00	0,63
			MO sem LS =>	2,75	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	13,69
5.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104921 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	22,29	1,09
Composição	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,09	8,09
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	18,80	0,36
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais	UN	0,2450000	0,22	0,05
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,0260000	25,00	0,63
			MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,14
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	10,22
5.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104922 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,35	11,35
Composição	92806 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,53	9,53
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,29	0,87
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0150000	18,80	0,28
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,0250000	25,00	0,63
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais	UN	0,1950000	0,22	0,04
			MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,89
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	11,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00





	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.2.5							
Composição	96537 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	161,37	161,37
Composição o Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1850000	21,19	3,92
Composição o Auxiliar	86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	18,71	17,91
Composição o Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0480000	22,27	1,02
Composição o Auxiliar	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4870000	21,97	54,84
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,9280000	10,88	31,21
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0640000	20,74	1,33
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0320000	25,11	0,80
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,8290000	27,53	17,32
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,3820000	3,73	12,61
Insumo	00002982 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0095500	8,76	0,08
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	Material	KG	0,0250000	22,53	0,56
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,1300000	17,87	19,97
				MO sem LS =>	58,98	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	161,37
5.2.6							
Composição	96567 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	754,61	754,61
Composição o Auxiliar	90687 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0760000	0,53	0,04
Composição o Auxiliar	90688 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0920000	1,26	0,12
Composição o Auxiliar	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	22,48	7,51
Composição o Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	18,09	9,08
Insumo	00001526 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, 8LUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2300000	596,90	737,88
				MO sem LS =>	12,27	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	754,61
5.3.2							
Composição	104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,84	15,84
Composição o Auxiliar	86246 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	22,29	3,70
Composição o Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	18,80	1,20
Composição o Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,93	9,93
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,22	0,18
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63
				MO sem LS =>	4,82	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	15,84
5.3.3							
Composição	104917 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,84	14,84
Composição o Auxiliar	86246 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1310000	22,29	2,92
Composição o Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	18,80	0,94
Composição o Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,21	10,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8440000	0,22	0,14
				MO sem LS =>	3,52	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	14,84
5.3.4							
Composição	104918 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,97	13,97
Composição o Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,23	10,23
Composição o Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	18,80	0,73
Composição o Auxiliar	86246 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	22,29	2,27
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5030000	0,22	0,11
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0260000	25,00	0,63
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	13,97
5.3.5							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00



Composição o	104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,61	12,61	
Composição o	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	18,80	0,58	
Composição o	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0810000	22,29	1,81	
Composição o	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,50	9,50	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,86 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3990000	0,22	0,08	
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,97
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		12,61

5.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	104920 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,76	10,76	
Composição o Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,16	8,16	
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	22,29	1,43	
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	18,80	0,47	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170000	0,22	0,07	
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		10,76

5.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	88538 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	106,23	106,23	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9090000	21,87	41,94	
Composição o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	18,71	14,48	
Composição o Auxiliar	91967 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DURO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0260000	22,27	0,58	
Composição o Auxiliar	81693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DURO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1060000	21,19	2,25	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,3690000	3,73	5,07	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,5930000	27,53	16,33	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,2940000	10,56	24,46	
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0150000	20,74	0,31	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0085500	8,76	0,08	
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0150000	25,11	0,38	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	Material	KG	0,0170000	22,53	0,38	
				MO sem LS =>	45,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	45,03
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		106,23

5.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	98567 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	44,73	44,73	
Composição o Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	18,84	1,83	
Composição o Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4290000	22,48	9,65	
Insumo	00000826 SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXVEL)	Material	KG	1,5000000	22,16	33,24	
				MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,75
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		44,73


5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição o	92756 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,53	13,53	
Composição o Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,93	9,93	
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	22,29	2,38	
Composição o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	18,80	0,33	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26	
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		13,53

5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,3000000	13,05	13,05
Composição o	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	18,80	0,24
Composição o	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	22,29	1,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00



Composição o Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,21	10,21
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,83
				MO sem LS =>	2,13	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	
6.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92782 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,24	11,24
Composição o Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	18,80	0,12
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	22,29	0,87
Composição o Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,50	9,50
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,12
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,83
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	
6.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92783 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,52	9,52
Composição o Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	18,80	0,08
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0267000	22,29	0,57
Composição o Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,16	8,16
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,22	0,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,83
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	
6.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92784 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,26	9,26
Composição o Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	18,80	0,06
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0194000	22,29	0,43
Composição o Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,06	8,06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,83
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2120000	0,22	0,06
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	
6.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	48,26	48,26
Composição o Auxiliar	92294 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1050000	162,98	17,11
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8810000	21,97	14,82
Composição o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000	18,71	2,26
Insumo	00040287 SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,88	4,60
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	8,76	0,04
Insumo	00040275 SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	15,92	6,26
Insumo	00040271 SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	0,1980000	15,23	2,99
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0190000	25,11	0,48
				MO sem LS =>	15,83	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	
6.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94968 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	488,02	488,02
Composição o Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7468000	1,68	1,24
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4490000	14,86	21,53
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2958000	18,09	41,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 65, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar	88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHL DIURNO, AF_08/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7032000	0,38	0,27
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,7078000	135,00	95,56
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	388,8820000	0,70	272,22
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5892000	94,50	55,88
		MO sem LS =>	45,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,51
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	488,02

8.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	82781 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,44	12,44
Composição o Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,23	10,23
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0082000	18,80	0,17
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	22,29	1,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
		MO sem LS =>	1,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,40
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	12,44

8.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	82785 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,57	10,57
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	18,80	0,06
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152000	22,29	0,34
Composição o Auxiliar	92806 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,53	9,53
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,1130000	0,22	0,02
		MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,31
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	10,57


8.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92786 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,47	10,47
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	22,29	0,27
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	18,80	0,04
Composição o Auxiliar	92798 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,52	9,52
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,0520000	0,22	0,01
		MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	10,47

8.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92487 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	84,11	84,11
Composição o Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0380000	36,32	37,70
Composição o Auxiliar	92268 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1650000	114,29	18,88
Composição o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	18,71	2,81
Composição o Auxiliar	88263 SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8170000	21,97	17,96
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 12,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,3280000	16,84	5,52
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 37 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	25,11	1,23
Insumo	00002682 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0040000	8,76	0,04
		MO sem LS =>	23,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,50
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	84,11

8.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92789 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,64	12,64
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	22,29	1,33
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0098000	18,80	0,18
Composição o Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,21	10,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,3330000	0,22	0,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



		MO sem LS =>	1,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,75
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	12,84
6.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,04	12,04
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	22,29	0,90
Composição o Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,23	10,23
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0068000	18,80	0,12
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,22	0,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0260000	26,00	0,63
		MO sem LS =>	1,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,10
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	12,04
6.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92771 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,87	10,87
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	22,29	0,58
Composição o Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,50	9,50
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	18,80	0,08
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3570000	0,22	0,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0260000	26,00	0,63
		MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,67
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	10,87
6.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92772 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,18	9,18
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0143000	22,29	0,32
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0023000	18,80	0,04
Composição o Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,16	8,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0260000	26,00	0,63
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,1470000	0,22	0,03
		MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	9,18
6.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92528 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENBADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	31,05	31,05
Composição o Auxiliar	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6020000	21,97	11,03
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0820000	18,71	1,72
Composição o Auxiliar	92268 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENBADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_06/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1360000	49,74	6,78
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	8,76	0,04
Insumo	00040270 SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 6,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	Material	M	0,0380000	118,03	4,49
Insumo	00010748 SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 1,80" A 3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	0,3970000	17,66	7,01
		MO sem LS =>	9,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,81
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	31,05
6.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7828 ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	Escoramento em Edificações	m²	1,0000000	38,09	38,09
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/BSN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,85	2,73
Insumo	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	0,2000000	3,89	0,78
Insumo	1558 ORSE	Madeira mieta serrada (barrota) 8 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,1000000	6,75	7,43
Insumo	7088 ORSE	Escora tubular convencional tipo "a" (h=2,11 a 3,20 m) c/ acessórios para lajes e vigas maciças (atruel mensal)	Serviços	umês	0,8600000	31,85	27,18
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203800	6,00	0,10
Insumo	10598 ORSE	Protetor solar (pe 30 com 120ml)	Material	un	0,0003800	18,00	0,01
Insumo	00012864/BSN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insumo	00002711/BSN ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000400	163,00	0,01
Insumo	00006111/BSN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,85	2,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00



Insumo	00012895/BN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00		
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,29		
Insumo	1631 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0001600	8,70	0,00		
Insumo	10788 ORSE	Pé quadrado	Material	un	0,0000400	38,80	0,00		
Insumo	00012893/BN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	88,00	0,01		
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	qj	0,0000800	300,00	0,02		
Insumo	7088 ORSE	Escora tubular convencional tipo "a" (h=2,11 à 3,20 m) classeedórtos para lajes e vigas metálicas (aluguel mensal)	Serviços	u.mês	0,8500000	31,95	27,16		
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0188200	4,50	0,08		
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00		
Insumo	4728 ORSE	Talhadorela chete 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00		
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	6,17		
Insumo	08012862/BN ORSE API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004800	12,37	0,01		
Insumo	841 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0003000	192,52	0,06		
Insumo	10988 ORSE	Madeira mista serrada (barrile) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,1000000	8,75	7,43		
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01		
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,90	0,00		
MO sem LS =>				2,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,73	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>				38,09

8.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	86644 SINAPI	ARMACÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	18,52	18,52	
Composiçã o Auxiliar	82801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,21	10,21	
Composiçã o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0470000	18,80	0,88	
Composiçã o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2970000	22,29	6,62	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,83	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8270000	0,22	0,18	
MO sem LS =>				8,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,31
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			18,52

4.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composiçã o	86645 SINAPI	ARMACÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,42	15,42	
Composiçã o Auxiliar	88246 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	22,29	3,90	
Composiçã o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	18,80	0,53	
Composiçã o Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,23	10,23	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,83	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8130000	0,22	0,13	
MO sem LS =>				3,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,89
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			15,42


8.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	86848 SINAPI	ARMACÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,80	12,80		
Composição o Auxiliar	88246 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	22,29	2,10		
Composição o Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,50	9,50		
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0180000	18,80	0,28		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,83		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4310000	0,22	0,09		
MO sem LS =>				1,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,97	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>				12,80

6.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	86847 SINAPI	ARMACÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,92	9,92	
Composição o Auxiliar	88246 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	22,29	0,94	
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	18,80	0,13	
Composição o Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,18	8,18	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,83	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2780000	0,22	0,06	
MO sem LS =>				0,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,91
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			9,92

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00


Composição o	101851 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	200,98	200,98	
Composição o Auxiliar	86252 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1360000	21,87	68,90	
Composição o Auxiliar	101860 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,5600000	156,37	87,57	
Composição o Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5230000	18,71	9,79	
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0700000	25,11	1,78	
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	8,76	0,04	
Insumo	00010749 SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE "1,40" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMEB	1,8640000	17,66	32,92	
				MO sem LS =>	70,16	LS =>	0,00 MO com LS =>	70,16
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	200,98	
8.5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	92773 SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 18,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,03	9,03	
Composição o Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 18,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,08	8,08	
Composição o Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0121000	22,29	0,27	
Composição o Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	18,80	0,04	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,06 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,83	
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	9,03	
8.5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	92464 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	189,36	189,36	
Composição o Auxiliar	92271 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_08/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,8180000	95,18	68,82	
Composição o Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_08/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	1,2280000	17,62	21,60	
Composição o Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8010000	18,71	11,24	
Composição o Auxiliar	86252 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2790000	21,97	72,04	
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	8,76	0,15	
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0810000	25,11	2,03	
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9680000	16,84	33,48	
				MO sem LS =>	66,79	LS =>	0,00 MO com LS =>	66,79
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	199,36	
8.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	105030 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	37,49	37,49	
Composição o Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	18,09	1,94	
Composição o Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	10,23	8,06	
Composição o Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_06/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,0780000	154,45	11,74	
Composição o Auxiliar	94864 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	0,0210000	454,94	9,55	
Composição o Auxiliar	86306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	22,48	4,79	
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	8,76	0,07	
Insumo	00036017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	8,0000000	0,22	1,32	
				MO sem LS =>	7,94	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,94
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	37,49	
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	105024 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	48,00	48,00	
Composição o Auxiliar	94864 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	0,0210000	454,94	9,55	
Composição o Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_06/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	0,0940000	154,45	14,52	
Composição o Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	18,09	3,53	
Composição o Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	10,23	8,06	
Composição o Auxiliar	86306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	22,48	8,77	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2030000	10,86	2,16	
Insumo	00036017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	8,0000000	0,22	1,32	
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	8,76	0,07	
				MO sem LS =>	12,51	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,51
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	48,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 54.320 - 000
CNPJ: 06.776.316/0001-00

7.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	83187 SNAPI	CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM CONCRETO, ESPRESSURA DE 20º CM, AF_02/2024	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	51,36	51,36
Composiçã	82802 SNAPI	CORTE E DOBRAS DE AÇO C450, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7000000	10,23	8,06
Composiçã	84884 SNAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:73 EM MASSA, BEGA DE CIMENTO ABEIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L, AF_06/2021	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0430000	454,94	18,66
Composiçã	84308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3350000	22,48	7,55
Composiçã	84308 SNAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA BERRAUA E = 25 MM, AF_06/2020	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0760000	154,46	11,74
Composiçã	8318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1780000	16,09	3,04
Composiçã	00038017 SNAPI	ESPALÇADOR / BORTAÇADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, CORTEMENTO 20 MM, DEBAIXO DIANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CILÍNDRICA, EMALUMINADA EM AÇÚCAR	Material	UN	8,0000000	0,22	1,32
Material	00022822 SNAPI		Material	L	0,0100000	8,76	0,06
		Valor de BDI =>	11,83	LB =>	0,00 MO com LB =>	11,83	61,86

7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	2375 ORBE	Aluro em alvenaria bloco cerâmico, nº 0,06m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,50cm, pilares (0,20cm) a cada 3,0m, chapa inferior e superior (0,15cm) em concreto armado (c=15,0 MPa, c/ chapisco, reboco e pintura interior ou similar.	Material	m²	1,0000000	304,79	304,79
Composiçã	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	3318 ORBE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa tipo 15 - 1:3 cimento / areia / vedado	Concreto bloco/Ora	m³	2,0000000	37,60	75,20
Composiçã	115 ORBE	Forma plana para estruturas, em compensado tratado de 12mm, 02 lajes, inclusive encoframento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	0,3360000	126,24	41,86
Composiçã	140 ORBE	Aço CA - 50 8,8 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para sustentáculos e bridas) - R1	Armaduras Concretadas	kg	2,3400000	13,28	31,06
Composiçã	81 ORBE	Alvenaria de pedra com argamassa tipo 15 - 1:3 (cimento / areia) - Revestimento especial em parede com argamassa tipo 15 - 1:3 (cimento / areia) - Revestimento 08/2015	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,1960000	307,68	60,31
Composiçã	3310 ORBE	Chapisco em parede com argamassa tipo 15 - 1:3 (cimento / areia) - Revestimento 08/2015	Concreto bloco/Ora	m²	2,0000000	6,63	13,26
Composiçã	2322 ORBE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (interior ou similar)	Obras Pinturas	m²	2,0000000	13,81	27,62
Composiçã	151 ORBE	Alvenaria bloco cerâmico vedado, brida/corona, 40cm, com argamassa 15 - 1:28 (cimento/areia/areia) - Rev 06	Alvenarias de Vedação	m²	0,6670000	50,66	43,84
Composiçã	94 ORBE	Concreto simples vedado (c=15 MPa, bombedado, lançado e adensado em escavadeira	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0330000	564,25	18,92
Detalhamento de Cálculo ORBE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Material	10833 ORBE	Tincha 3"	Material	un	0,0036000	11,89	0,04
Material	4728 ORBE	Manteia 1 kg com cabo	Material	un	0,0003469	37,80	0,01
Material	2376 ORBE	Vala transportadora	Material	un	0,8239351	4,50	2,83
Material	10706 ORBE	Punho de face	Material	un	0,0002597	25,95	0,01
Material	10706 ORBE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0005194	15,40	0,01
Material	00004183/84 ORBE	Tela não apertada, 2,6 x 20" em, em macramê/massacruda, argem	Material	m	0,1009000	16,86	1,71
Material	1113 ORBE	Injetividade para concreto e argamassa (vedado ou similar)	Material	kg	0,6000000	7,38	5,86
Material	10761 ORBE	Reboco - c/ alv de metal (c/ alv com tela e dois pás com manteia)	Serviços	un	0,0653040	5,00	4,03
Material	10578 ORBE	Ferrão grande	Material	un	0,0000904	16,15	0,00
Material	11284 ORBE	Manteia de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0005194	13,52	0,01
Material	00041305/50 ORBE	Alumina galvanizado 12 bmg, d = 2,76 mm (0,04 kg/m) ou 14 bmg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0486000	25,00	1,24
Material	00004753/53 ORBE	Pilha (portas)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	15,30
Material	00013862/53 ORBE	Uma rapa de c/ alv, cabo curto (curto 7" cm)	Material	par	0,0181846	12,37	0,23
Material	1651 ORBE	Ocupar bloco protelador artificial	Material	pr	0,0002833	6,70	0,04
Material	11250 ORBE	Bolha de cimento 20cm	Material	un	0,0018400	17,60	0,03
Material	10679 ORBE	Chave de boca chapa 30 cm	Material	un	0,0000904	26,89	0,00
Material	10282 ORBE	Rapça de alumínio d 2,00m (para protelador)	Material	un	0,0006194	46,20	0,02
Material	00002711/53 ORBE	Carro de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 100" kg, para com camisas	Material	un	0,0007738	163,00	0,13
Material	841 ORBE	Fundamento com mangas curta	Material	un	0,0118660	192,62	2,29
Material	11241 ORBE	Barras minipro	Material	un	0,0002597	327,80	0,08
Material	11244 ORBE	Material com tela	Material	un	0,0000904	48,85	0,00
Material	11244 ORBE	Escada metálica de ferro	Material	un	0,0018177	10,22	0,02
Material	00012802/53 ORBE	Bola de segurança com bruxa de aço e colarinho acodado	Material	par	0,0002833	66,00	0,41
Material	81 ORBE	Aço c=50, 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	2,3400000	9,32	21,81
Material	1566 ORBE	Madeira média serrada (pinus) 6 x 6cm - 0,0026 m³/m (argem, lauro)	Material	m	1,0121100	6,75	6,83
Material	2567 ORBE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 8 x 19 x 24 cm	Material	un	17,3400000	1,04	18,73
Material	11246 ORBE	Barras circulares elétricas portáteis	Equipamento	un	0,0000462	617,95	0,03
Material	00000370/53 ORBE	Areia média - pódo lavada/condensador (mistura na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0480200	100,00	8,80
Material	841 ORBE	Espalçador / desbasteador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,0360000	0,22	0,21
Material	00036017/81 ORBE	Concreto armado bombado 00-01 14x14x14	Material	m³	0,0033000	486,42	15,36
Material	4728 ORBE	Tincha de 10"	Material	un	0,0011607	18,56	0,02
Material	00000370/53 ORBE	Armadur (portas)	Mão de Obra	h	0,1531400	19,13	3,88
Material	1056 ORBE	Torçoes	Material	un	0,0000386	39,00	0,00
Material	00004608/53 ORBE	Barrão 2,6 x 10" em em pinus, misto ou equivalente de região - bruta	Material	m	0,0180260	6,51	4,85






PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 56, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00



Insumo	00012804/SIN ORSE API	Cape para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0015821	17,87	0,03	
Insumo	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0355979	4,90	0,17	
Insumo	00001370/SIN ORSE API	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	34,2376572	0,78	26,02	
Insumo	11252 ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000800	289,00	0,02	
Insumo	00044535/SIN ORSE API	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	0,0330000	49,86	1,85	
Insumo	00012805/SIN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0047464	13,75	0,07	
Insumo	10686 ORSE	Protetor solar (pe 30 com 120ml)	Material	un	0,0142382	18,00	0,26	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0031643	300,00	0,95	
Insumo	00006089/SIN ORSE API	Preço de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,0330000	17,28	0,57	
Insumo	00043132/SIN ORSE API	Arame recozido 18 bwg, d = 1,85 mm (0,018 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0488000	25,00	1,17	
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,8063040	14,00	11,27	
Insumo	00004730/SIN ORSE API	Pedra de mão ou pedra rachão para armo/fundação (posto pedreiro/fornecedor, sem frete)	Material	m³	0,1280000	119,30	15,03	
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0010387	18,80	0,02	
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0016984	12,00	0,02	
Insumo	10788 ORSE	P4 quadrado	Material	un	0,0007738	38,90	0,03	
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0002567	28,00	0,01	
Insumo	4725 ORSE	Espátula	Material	un	0,0003200	16,82	0,01	
Insumo	10677 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000452	29,90	0,00	
Insumo	10362 ORSE	Seguro da vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0365979	12,54	0,46	
Insumo	11251 ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0036000	26,90	0,10	
Insumo	00000387/SIN ORSE API	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0145490	101,30	1,47	
Insumo	08008111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,8589784	13,65	52,79	
Insumo	00001213/SIN ORSE API	Capileiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4517700	19,13	8,64	
Insumo	11245 ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0018177	11,80	0,02	
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0010387	18,76	0,02	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Bêlica	Material	un	0,0365979	190,00	6,76	
Insumo	00036315/SIN ORSE API	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,9360000	0,35	0,33	
Insumo	00006088/SIN ORSE API	Preço de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0082500	16,94	0,14	
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	Equipamento	un	0,0000452	248,00	0,01	
Insumo	00004750/SIN ORSE API	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2,5967600	19,13	49,87	
Insumo	00002892/SIN ORSE API	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0066000	8,45	0,05	
Insumo	10586 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000368	19,90	0,00	
Insumo	08001106/SIN ORSE API	Cal hidratada ch-4 para argamassas	Material	kg	2,1776572	1,23	2,88	
Insumo	00007342/SIN ORSE API	Tinta mineral impermeável em po, branca	Material	kg	0,8800000	3,29	2,17	
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeira ou similar	Material	m²	0,1927200	38,43	7,41	
				MO sem LS =>	130,09	LS =>	0,00 MO com LS =>	130,09
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	304,78


8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	87870 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	3,82	3,82	
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	18,09	0,46	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	22,48	1,53	
Composição o Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	495,60	1,83	
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,68
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	3,82
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	87553 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	19,55	19,55	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2806000	22,48	6,31	
Composição o Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0194000	561,86	10,70	
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1402000	18,09	2,54	
				MO sem LS =>	7,61	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,61
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	19,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.329 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00



8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	104233 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	33,65	33,65
Composição o Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3630000	22,48	8,16
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3630000	18,09	6,57
Composição o Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0293000	551,55	16,16
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	16,82	2,66
				MO sem LS =>	12,42	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	33,55
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU-001 Próprio	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 120 x 120 cm, porcelanato, esmaltado, acastanhado, linha Munari Branco, Eliana ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	PISO - PISOS	m²	1,0000000	250,38	250,38
Composição o Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	22,48	12,38
Composição o Auxiliar	4303 ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Volumassa ou similar	Argamassas	kg	8,0000000	2,41	19,28
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	18,09	8,14
Insumo	14082 ORSE	Rejunte Superfino para Porcelanatos e Cerâmicos Quartzolit ou similar	Material	kg	0,0670000	14,90	1,00
Insumo	0001 Próprio	Cerâmica 120 x 120 cm, porcelanato, Eliana, linha Munari Branco esmaltado ou similar	Material	m²	1,0500000	199,82	209,80
				MO sem LS =>	16,14	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	250,38
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU-003 Próprio	Revestimento cerâmico para parede, 61 x 120 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha Splendor Nero, Helena ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	PISO - PISOS	m²	1,0000000	192,93	192,93
Composição o Auxiliar	4303 ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Volumassa ou similar	Argamassas	kg	8,0000000	2,41	19,28
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	18,09	8,14
Composição o Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	22,48	12,36
Insumo	14082 ORSE	Rejunte Superfino para Porcelanatos e Cerâmicos Quartzolit ou similar	Material	kg	0,0670000	14,90	1,00
Insumo	0002 Próprio	Cerâmica 61 x 120 cm, porcelanato, Helena, linha Splendor Nero, esmaltado, polido,	Material	m²	1,0500000	144,90	152,15
				MO sem LS =>	16,14	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	192,93
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE BOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	160,07	160,07
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5700000	22,48	35,50
Composição o Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	0,76	0,02
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6340000	18,09	11,47
Composição o Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	9,98	0,32
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5950000	95,00	56,53
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5950000	94,50	56,23
				MO sem LS =>	35,49	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	160,07
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97113 SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	3,06	3,06
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0068900	18,09	0,11
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0049100	22,48	0,11
Insumo	00042406 SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,52	2,84
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	3,06
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	94984 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_04/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	88,35	88,35
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1882000	22,48	4,23
Composição o Auxiliar	88382 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1301000	21,97	2,86
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3183000	18,09	5,76
Composição o Auxiliar	94984 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0885000	454,84	44,81
Insumo	00005088 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	20,34	0,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insumo	00007166 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-198, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Materiais	m²	1,0818000	26,97	28,09	
Insumo	00004508 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	0,2500000	5,41	1,35	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	M	0,2000000	3,73	0,76	
Insumo	00002862 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Materiais	L	0,0017000	8,78	0,01	
				MO sem LS =>	14,53	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,53
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	88,35
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	88,02	88,02	
Composição o Auxiliar	95276 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0903000	2,89	0,26	
Composição o Auxiliar	86226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0759000	1,54	0,12	
Composição o Auxiliar	86274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0958000	22,38	24,50	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4972000	18,09	8,99	
Composição o Auxiliar	95277 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	0,2184000	0,80	0,13	
Composição o Auxiliar	86225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0254000	4,79	0,12	
Insumo	00041087 SINAPI	CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Materiais	L	0,0125000	20,38	0,25	
Insumo	00044538 SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Materiais	KG	10,0000000	3,73	37,30	
Insumo	00003871 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Materiais	M	1,8700000	1,33	2,22	
Insumo	00008085 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Materiais	L	0,0400000	8,37	0,33	
Insumo	00004824 SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Materiais	KG	20,0000000	0,59	13,80	
				MO sem LS =>	25,24	LS =>	0,00 MO com LS =>	25,24
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	88,02
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	86241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	33,52	33,52	
Composição o Auxiliar	84068 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,8:4,8 (EM MASSA BECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0680000	378,88	26,15	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	18,09	1,66	
Composição o Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2541500	22,48	5,71	
				MO sem LS =>	8,46	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,46
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	33,52
9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADEIRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	46,84	46,84	
Composição o Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0431000	580,86	25,04	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5610000	22,48	12,81	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	18,09	5,07	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	0,5000000	0,70	0,35	
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Materiais	L	0,2100000	17,85	3,77	
				MO sem LS =>	15,58	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,58
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	46,84
9.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	CPU-004 Próprio	Revestimento cerâmico para piso, 34,5 x 34,5 cm, porcelanato retificado Basaltina Ivory, granilhado, Carbrás ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	PISO - PISOS	m²	1,0000000	139,47	139,47	
Composição o Auxiliar	4303 ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	8,0000000	2,41	19,28	
Composição o Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	22,48	12,36	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	18,09	8,14	
Insumo	0003 Próprio	Porcelanato 34,5x34,5cm Retificado Basaltina Ivory Granilhado Tipo A Carbrás	Materiais	m²	1,0500000	93,99	96,89	
Insumo	14062 ORSE	Rejunte Superfino para Porcelanatos e Cerâmicos Quartzolit ou similar	Materiais	kg	0,0870000	14,80	1,00	
				MO sem LS =>	16,14	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,14
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	139,47
9.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	82386 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	70,99	70,99	
Composição o Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	10,38	0,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar	88260 SINAPI	CALETARIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3785000	22,20	8,30
Composição o Auxiliar	91260 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DIQUE DE CORTE DAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 380 MM, FURTO DE 1" (14 X 1") - CH DIURNO, AF. 04/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,1371000	0,90	0,13
Composição o Auxiliar	91271 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO, AF. 04/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,1821000	0,76	0,14
Composição o Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO, AF. 04/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	0,68	0,04
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	19,06	6,74
Composição o Auxiliar	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (PORTO PEDREIRA) FORNECEDOR, SEM PRETE	Material	m³	0,0098000	89,26	0,87
Material	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0688000	136,00	7,57
Material	00036165 SINAPI	BL. COLUETÉRIO INTERTRAVANDO DE CONCRETO - MODELO ORDEM 16 FASES RETANGULAR, TUBULINO PARA VERIFICAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO, 20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	Material	m³	1,0500000	45,24	46,80

10.1		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92560 SINAPI	TRAMPA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	44,77	44,77
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,06	1,82
Composição o Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,26 CV - CH DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0084000	18,56	0,17
Composição o Auxiliar	93261 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,26 CV - CH DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	19,42	0,13
Composição o Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	16,98	3,62
Material	00043063 SINAPI	PERFIL "U" ENRUICADO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,78 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (94 KG/M)	Material	KG	4,3330000	6,66	37,52
Material	00040649 SINAPI	PAPATUBO, COMUM, ASTM A307, BEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	201,34	1,41
		MO sem LS **	4,37	LS **	0,00 MO com LS **		4,37
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **		44,77

10.2		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	84213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇULUMINO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIU CAMENTO, AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	71,42	71,42
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	18,09	1,76
Composição o Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,26 CV - CH DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0006000	19,42	0,02
Composição o Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0810000	21,77	1,88
Composição o Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,26 CV - CH DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	18,56	0,02
Material	00011029 SINAPI	HASTE META PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1" X 3/8" CM PARA FRAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	2,23	9,25
Material	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTL DE 960 MM	Material	m²	1,1660000	50,09	58,40
		MO sem LS **	2,81	LS **	0,00 MO com LS **		2,81
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **		71,42

10.3		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	84231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	48,81	48,81
Composição o Auxiliar	88320 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	21,77	2,44
Composição o Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,26 CV - CH DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0130000	18,42	0,25
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	18,06	3,74
Composição o Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,26 CV - CH DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0103000	18,56	0,34
Material	00006104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 6 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	71,84	0,09
Material	00013348 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	128,83	5,84
Material	00040873 SINAPI	RUFO INTERNO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	26,02	27,32
Material	00000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DÍMERAS	Material	310ML	0,1960000	43,74	8,66
Material	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 37 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	20,00	0,12
		MO sem LS **	5,01	LS **	0,00 MO com LS **		5,01
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **		48,81

10.4		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	8206 ORBE	Caixa de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m, Rev 01	Estrutura Complementares	m	1,0000000	581,78	581,78
Material	2487 ORBE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Material	86 ORBE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2400000	92,61	12,83
Composição o	12306 ORBE	Impermeabilização ultimate estática 3mm, classe B, estrutura oriunda de radiado de polímer, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica tipo 1:3	Alvenarias de Pedra e Concreto	m³	0,0500000	550,00	27,50
Composição o	3310 ORBE	Chapisco em parede com argamassa tipo 1:1:3 (cimento/areia) - Revestido 08/2016	Impermeabilização	m³	1,4000000	177,58	248,61
Composição o	2659 ORBE	Chapisco em parede com argamassa tipo 1:1:3 (cimento/areia) - Revestido 08/2016	Concreto H20/C10	m³	1,0000000	6,93	6,93
		MO sem LS **	5,01	LS **	0,00 MO com LS **		5,01
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **		48,81
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **		187,38




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 64, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00

Composiçã o	118 ORBE	Formas	m²	0,5000000	128,24	63,12
Composiçã o	140 ORBE	Armaduras Conconvencionais	kg	4,0000000	13,28	53,12
Composiçã o	156 ORBE	Armaduras de Vedação	m²	1,0000000	109,34	109,34
Composiçã o	3318 ORBE	Conversão blow/Orca	m²	1,0000000	37,80	37,80
Composiçã o	68 ORBE	Alumina / Resinas / Compotações	m²	0,1800000	14,53	1,45
Item	Código Branco	Equipamentos de Custo Unitário	Quantidade	Produtiva	Improdutiva	Custo Horário
Item	2458 ORBE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 141842 - 135,0 hp ou equivalente)	0,0050000	0,0225	182,58	Total
Item	Código Branco	Descrição	0,0025	12,87	0,00	0,00
Item	630 ORBE	Compotação retratado 12mm - Modelo ou similar	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item	0001379824 ORBE	Alumina Portland composto cp 4-32	m³	0,2900000	38,43	11,22
Item	API	Alumina Portland composto cp 4-32	kg	28,8780000	0,78	22,71
Item	00000242 SNAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,2881800	13,56	4,04
Item	00004760 SNAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,9813107	16,86	16,70
Item	00043467 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0833500	0,61	0,66
Item	0001286288 ORBE	Lixe raspas de cimento, cimento curo (junho 77 cm)	per	0,0108177	12,37	0,21
Item	API	Lixe raspas de cimento, cimento curo (junho 77 cm)	un	0,0004476	46,20	0,02
Item	10362 ORBE	Reque de alumínio d 2,00m (para pedreiro)	un	0,0330698	190,00	6,29
Item	19482 ORBE	Cesta Básica	kg	4,0000000	9,32	37,28
Item	81 ORBE	Aço ca-80 8,3 x 12,5 mm	kg	0,0002238	25,95	0,01
Item	10760 ORBE	Prumo de fide	un	0,0008952	18,75	0,02
Item	11286 ORBE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0812600	135,00	8,27
Item	00000370 SNAPI	AREIA MEDIA - PORTO JAZDA/INCRÉDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	m³	3,3682900	0,01	0,03
Item	00037373 SNAPI	SEQUIRO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Un	0,0001589	48,85	0,01
Item	API	Martelo com unha	m	1,3610000	5,61	7,50
Item	0000460888 ORBE	Serraço 2,5 x 10' cm em pinus, madeira ou equivalente de região - bruta	m	0,0100000	8,45	0,08
Item	API	Serraço 2,5 x 10' cm em pinus, madeira ou equivalente de região - bruta	kg	0,3640000	8,33	3,03
Item	0000269284 ORBE	Desmoldante protutor para formas de madeira, de base oleosa emulsificadas em água	kg	0,0750000	25,00	1,88
Item	API	Desmoldante protutor para formas de madeira, de base oleosa emulsificadas em água	un	0,0008208	36,90	0,03
Item	000043130888 ORBE	QAB DE COZINHA - QLP	un	0,0004104	37,80	0,02
Item	API	QAB DE COZINHA - QLP	m²	0,0224500	126,92	2,85
Item	06043130888 ORBE	Armaço galvanizado 12 bvg, d = 2,78 mm (0,048 kg/m) ou 14 bvg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	kg	0,0600000	25,00	2,00
Item	API	Armaço galvanizado 12 bvg, d = 2,78 mm (0,048 kg/m) ou 14 bvg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	m²	0,0270000	100,00	2,70
Item	00000370888 ORBE	Armaço médio - ponto jazda/fornecedor (retrato na jazda, sem transporte)	un	0,0044133	13,75	0,06
Item	API	Armaço médio - ponto jazda/fornecedor (retrato na jazda, sem transporte)	un	0,7487899	5,00	3,74
Item	0001286288 ORBE	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de poliestireno, sem (regular (classe b)	per	0,0058160	88,00	0,38
Item	API	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de poliestireno, sem (regular (classe b)	H	3,3682900	1,04	3,49
Item	00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	m²	1,5846600	79,61	126,16
Item	API	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	m²	0,0600920	101,30	8,72
Item	00004016 SNAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM PÓLÍESTER 4 MM, TIPO II, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9682)	kg	0,0500000	17,26	0,88
Item	API	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM PÓLÍESTER 4 MM, TIPO II, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9682)	H	3,3682900	1,34	4,50
Item	0000036788 ORBE	Prago de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	un	0,0008668	19,80	0,00
Item	API	Prago de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	un	0,7487899	14,00	10,48
Item	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	un	0,0008668	13,52	0,00
Item	API	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	un	0,0008668	26,80	0,00
Item	10345 ORBE	Aço de serra	h	0,6849000	19,13	13,08
Item	156 ORBE	Almopo (Participação do ensagador)	un	0,0015666	10,22	0,02
Item	11284 ORBE	Martelo de 12 kg com cabo	m²	1,4560000	2,51	3,85
Item	10577 ORBE	Serraço 40cm	m	0,1530000	16,95	2,58
Item	0000121328 ORBE	Capitaneiro de formas para concreto (horista)	m²	0,0313500	127,59	4,00
Item	API	Capitaneiro de formas para concreto (horista)	H	0,8082366	12,68	10,25
Item	11248 ORBE	Escala métrica de bambu	un	0,0000885	617,85	0,04
Item	00036366 SNAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE PÓLÍETILENO 20 A 25 MICRA	un	0,0008658	39,00	0,00
Item	0000818388 ORBE	Tubo não especificado 2,5 x 20' cm, em material de massa endurecida, angular ou equivalente de região - bruta	m	0,1530000	16,95	2,58
Item	API	Tubo não especificado 2,5 x 20' cm, em material de massa endurecida, angular ou equivalente de região - bruta	m²	0,0313500	127,59	4,00
Item	0000416888 ORBE	Podre bruta n. 2 (19 a 38 mm) ponto jazda/fornecedor, sem taxa	H	0,8082366	12,68	10,25
Item	API	Podre bruta n. 2 (19 a 38 mm) ponto jazda/fornecedor, sem taxa	un	0,0000885	617,85	0,04
Item	00008111 SNAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	un	0,0008658	39,00	0,00
Item	11248 ORBE	Serra circular elétrica portátil	H	2,2730400	0,82	1,86
Item	10588 ORBE	Torçães	un	0,0008658	246,00	0,02
Item	00043465 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	un	0,0008658	12,00	0,01
Item	11248 ORBE	Ferramenta e Parafusos elétricos Bosch ou similar profissional	un	0,0001369	15,15	0,00
Item	4174 ORBE	Desmoldantes de aço tipo 40 com medição, ref.143, Alum ou similar	un	0,0001369	15,15	0,00
Item	10378 ORBE	Pompa grande	un	0,0132396	18,00	0,24
Item	10688 ORBE	Protutor solar tipo 30 com 120ml	un	0,0132396	18,00	0,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Item	Código	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Item 10.5	000071159N	ORBE API	Material	un	0,0000208	153,00
Item 10.5	1851	ORBE	Material	pr	0,0000180	8,70
Item 10.5	10082	ORBE	Serviço	un	0,0030968	12,54
Item 10.5	00001378	8NAPI	Material	KG	27,6169100	0,70
Item 10.5	00004361	8NAPI	Material	H	1,0833500	1,33
Item 10.5	4723	ORBE	Material	un	0,0008952	18,80
Item 10.5	10079	ORBE	Material	un	0,0001369	28,89
Item 10.5	000001759N	ORBE API	Material	un	1,6000000	0,22
Item 10.5	000006049N	ORBE API	Material	kg	0,0125000	18,84
Item 10.5	2212	ORBE	Material	un	58,0000000	0,50
Item 10.5	000017509N	ORBE API	Material	h	2,2380000	19,13
Item 10.5	10517	ORBE	Serviço	d	0,0029422	300,00
Item 10.5	4728	ORBE	Material	un	0,0012312	18,56
Item 10.5	11247	ORBE	Material	un	0,0002338	327,80
Item 10.5	000128429N	ORBE API	Material	un	0,0014711	17,87
Item 10.5	10568	ORBE	Material	un	0,0030998	4,90
Item 10.5	000003159N	ORBE API	Material	un	1,6000000	0,35
Item 10.5	000011049N	ORBE API	Material	kg	5,8240000	1,23
Item 10.5	1558	ORBE	Material	m	1,5335000	6,75
Item 10.5	0000037829N	ORBE API	Material	h	0,3200000	19,13
Item 10.5	000081119N	ORBE API	Material	h	4,1040000	13,65
Item 10.5	00012573	8NAPI	Material	H	1,3373289	18,85
Item 10.5	00000511	8NAPI	Material	L	0,8220000	21,00
Item 10.5	00004368	8NAPI	Material	H	2,2730400	1,24
Item 10.5	10758	ORBE	Material	un	0,0004476	15,40
Item 10.5	2481	ORBE	Equipamento	h	0,0005000	2,78
Item 10.5	1113	ORBE	Material	kg	0,4000000	7,36
Item 10.5	2078	ORBE	Material	un	0,5983345	4,50
Item 10.5	11245	ORBE	Material	un	0,0015666	11,90
Item 10.5	841	ORBE	Material	un	0,0110333	192,82
Item 10.5	11243	ORBE	Material	un	0,0002338	28,00
Item 10.5	00037371	8NAPI	Material	H	3,3592600	0,77
Item 10.5			Material	H		2,58
Item 10.5			Material	H		171,71
Item 10.5			Material	H		561,78

Item	Código	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Item 10.5	000071159N	ORBE API	Material	un	0,0000208	153,00
Item 10.5	1851	ORBE	Material	pr	0,0000180	8,70
Item 10.5	10082	ORBE	Serviço	un	0,0030968	12,54
Item 10.5	00001378	8NAPI	Material	KG	27,6169100	0,70
Item 10.5	00004361	8NAPI	Material	H	1,0833500	1,33
Item 10.5	4723	ORBE	Material	un	0,0008952	18,80
Item 10.5	10079	ORBE	Material	un	0,0001369	28,89
Item 10.5	000001759N	ORBE API	Material	un	1,6000000	0,22
Item 10.5	000006049N	ORBE API	Material	kg	0,0125000	18,84
Item 10.5	2212	ORBE	Material	un	58,0000000	0,50
Item 10.5	000017509N	ORBE API	Material	h	2,2380000	19,13
Item 10.5	10517	ORBE	Serviço	d	0,0029422	300,00
Item 10.5	4728	ORBE	Material	un	0,0012312	18,56
Item 10.5	11247	ORBE	Material	un	0,0002338	327,80
Item 10.5	000128429N	ORBE API	Material	un	0,0014711	17,87
Item 10.5	10568	ORBE	Material	un	0,0030998	4,90
Item 10.5	000003159N	ORBE API	Material	un	1,6000000	0,35
Item 10.5	000011049N	ORBE API	Material	kg	5,8240000	1,23
Item 10.5	1558	ORBE	Material	m	1,5335000	6,75
Item 10.5	0000037829N	ORBE API	Material	h	0,3200000	19,13
Item 10.5	000081119N	ORBE API	Material	h	4,1040000	13,65
Item 10.5	00012573	8NAPI	Material	H	1,3373289	18,85
Item 10.5	00000511	8NAPI	Material	L	0,8220000	21,00
Item 10.5	00004368	8NAPI	Material	H	2,2730400	1,24
Item 10.5	10758	ORBE	Material	un	0,0004476	15,40
Item 10.5	2481	ORBE	Equipamento	h	0,0005000	2,78
Item 10.5	1113	ORBE	Material	kg	0,4000000	7,36
Item 10.5	2078	ORBE	Material	un	0,5983345	4,50
Item 10.5	11245	ORBE	Material	un	0,0015666	11,90
Item 10.5	841	ORBE	Material	un	0,0110333	192,82
Item 10.5	11243	ORBE	Material	un	0,0002338	28,00
Item 10.5	00037371	8NAPI	Material	H	3,3592600	0,77
Item 10.5			Material	H		2,58
Item 10.5			Material	H		171,71
Item 10.5			Material	H		561,78

Item	Código	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Item 10.5	000071159N	ORBE API	Material	un	0,0000208	153,00
Item 10.5	1851	ORBE	Material	pr	0,0000180	8,70
Item 10.5	10082	ORBE	Serviço	un	0,0030968	12,54
Item 10.5	00001378	8NAPI	Material	KG	27,6169100	0,70
Item 10.5	00004361	8NAPI	Material	H	1,0833500	1,33
Item 10.5	4723	ORBE	Material	un	0,0008952	18,80
Item 10.5	10079	ORBE	Material	un	0,0001369	28,89
Item 10.5	000001759N	ORBE API	Material	un	1,6000000	0,22
Item 10.5	000006049N	ORBE API	Material	kg	0,0125000	18,84
Item 10.5	2212	ORBE	Material	un	58,0000000	0,50
Item 10.5	000017509N	ORBE API	Material	h	2,2380000	19,13
Item 10.5	10517	ORBE	Serviço	d	0,0029422	300,00
Item 10.5	4728	ORBE	Material	un	0,0012312	18,56
Item 10.5	11247	ORBE	Material	un	0,0002338	327,80
Item 10.5	000128429N	ORBE API	Material	un	0,0014711	17,87
Item 10.5	10568	ORBE	Material	un	0,0030998	4,90
Item 10.5	000003159N	ORBE API	Material	un	1,6000000	0,35
Item 10.5	000011049N	ORBE API	Material	kg	5,8240000	1,23
Item 10.5	1558	ORBE	Material	m	1,5335000	6,75
Item 10.5	0000037829N	ORBE API	Material	h	0,3200000	19,13
Item 10.5	000081119N	ORBE API	Material	h	4,1040000	13,65
Item 10.5	00012573	8NAPI	Material	H	1,3373289	18,85
Item 10.5	00000511	8NAPI	Material	L	0,8220000	21,00
Item 10.5	00004368	8NAPI	Material	H	2,2730400	1,24
Item 10.5	10758	ORBE	Material	un	0,0004476	15,40
Item 10.5	2481	ORBE	Equipamento	h	0,0005000	2,78
Item 10.5	1113	ORBE	Material	kg	0,4000000	7,36
Item 10.5	2078	ORBE	Material	un	0,5983345	4,50
Item 10.5	11245	ORBE	Material	un	0,0015666	11,90
Item 10.5	841	ORBE	Material	un	0,0110333	192,82
Item 10.5	11243	ORBE	Material	un	0,0002338	28,00
Item 10.5	00037371	8NAPI	Material	H	3,3592600	0,77
Item 10.5			Material	H		2,58
Item 10.5			Material	H		171,71
Item 10.5			Material	H		561,78

Item	Código	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Item 10.5	000071159N	ORBE API	Material	un	0,0000208	153,00
Item 10.5	1851	ORBE	Material	pr	0,0000180	8,70
Item 10.5	10082	ORBE	Serviço	un	0,0030968	12,54
Item 10.5	00001378	8NAPI	Material	KG	27,6169100	0,70
Item 10.5	00004361	8NAPI	Material	H	1,0833500	1,33
Item 10.5	4723	ORBE	Material	un	0,0008952	18,80
Item 10.5	10079	ORBE	Material	un	0,0001369	28,89
Item 10.5	000001759N	ORBE API	Material	un	1,6000000	0,22
Item 10.5	000006049N	ORBE API	Material	kg	0,0125000	18,84
Item 10.5	2212	ORBE	Material	un	58,0000000	0,50
Item 10.5	000017509N	ORBE API	Material	h	2,2380000	19,13
Item 10.5	10517	ORBE	Serviço	d	0,0029422	300,00
Item 10.5	4728	ORBE	Material	un	0,0012312	18,56
Item 10.5	11247	ORBE	Material	un	0,0002338	327,80
Item 10.5	000128429N	ORBE API	Material	un	0,0014711	17,87
Item 10.5	10568	ORBE	Material	un	0,0030998	4,90
Item 10.5	000003159N	ORBE API	Material	un	1,6000000	0,35
Item 10.5	000011049N	ORBE API	Material	kg	5,8240000	1,23
Item 10.5	1558	ORBE	Material	m	1,5335000	6,75
Item 10.5	0000037829N	ORBE API	Material	h	0,3200000	19,13
Item 10.5	000081119N	ORBE API	Material	h	4,1040000	13,65
Item 10.5	00012573	8NAPI	Material	H	1,3373289	18,85
Item 10.5	00000511	8NAPI	Material	L	0,8220000	21,00
Item 10.5	00004368	8NAPI	Material	H	2,2730400	1,24
Item 10.5	10758	ORBE	Material	un	0,0004476	15,40
Item 10.5	2481	ORBE	Equipamento	h	0,0005000	2,78
Item 10.5	1113	ORBE	Material	kg	0,4000000	7,36
Item 10.5	2078	ORBE	Material	un	0,5983345	4,50
Item 10.5	11245	ORBE	Material	un	0,0015666	11,90
Item 10.5	841	ORBE	Material	un	0,0110333	192,82
Item 10.5	11243	ORBE	Material	un	0,0002338	28,00
Item 10.5	00037371	8NAPI	Material	H	3,3592600	0,77
Item 10.5			Material	H		2,58
Item 10.5			Material	H		171,71
Item 10.5			Material	H		561,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	12808 ORSE	Portão ou porta em alumínio, cor N°196, com pátio em lâminas, em bloco	Material	m²	1,0000000	280,00	280,00
Insumo	4728 ORSE	Quadrado ou retângulo, de cor ou abri, completo inclusive dobradiças, ou perfis e rodízios, e fechadura	Material	un	0,0003360	18,58	0,01
Insumo	00008111/SEN ORSE	Revestimento de obras (forquês)	Mão de obra	h	1,1200000	13,85	16,28
Insumo	4729 ORSE	Marrão 1 kg com cabo	Material	un	0,0001120	37,80	0,00
Insumo	00012864/SEN ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amaralado ou azul)	Material	un	0,0004240	17,87	0,01
Insumo	00012865/SEN ORSE	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0012720	13,75	0,02
Insumo	00000370/SEN ORSE	Arma média - ponto jato/forrocomedor (relatório na jato, sem transporte)	Material	m²	0,0324000	100,00	3,24
Insumo	10780 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	11247 ORSE	Marrão de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	16,78	0,01
Insumo	1851 ORSE	Serra marmora	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	158 ORSE	Oscilador braço proteção/protetor autolubrificante	Material	pr	0,0016960	6,70	0,01
Insumo	841 ORSE	Almofada (participação do empregador)	Material	un	0,2158160	14,00	3,02
Insumo	11246 ORSE	Fundamento com mangueira curta	Material	un	0,0031800	192,82	0,01
Insumo	10282 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	un	0,0007000	10,22	0,01
Insumo	10790 ORSE	Rampa de alumínio 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	48,20	0,01
Insumo	00003711/SEN ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0001000	25,98	0,00
Insumo	00003711/SEN ORSE	Cimento de mão, em saco, com capacidade de 45 e 85 l/100 kg, preso com cimento	Material	un	0,0002240	183,00	0,04
Insumo	4174 ORSE	Desempenhadeira de aço fixa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,01
Insumo	00004750/SEN ORSE	Pedreiro (forquês)	Mão de obra	h	1,0000000	19,13	19,13
Insumo	11245 ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,80	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cinta Bêlica	Material	un	0,0005400	180,00	1,81
Insumo	10617 ORSE	Exames administrativos/demissionais (checkup)	Serviços	g	0,0004440	300,00	0,35
Insumo	00012862/SEN ORSE	Linha trapezoidal, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive catifões, dobradiças ou rodízios e fechadura	Material	par	0,0048760	12,37	0,06
Insumo	10608 ORSE	Protetor solar (pa 30 com 120ml)	Material	un	0,0038160	18,00	0,07
Insumo	10609 ORSE	Protetor autolubrificante	Material	un	0,0005400	4,90	0,05
Insumo	11244 ORSE	Marrão de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	10781 ORSE	Revestimento - calê de marfim (calê com leite e cola plástica com mantega)	Serviços	un	0,2158160	5,00	1,08
Insumo	00003711/SEN ORSE	Cimento Portland composto op II-32	Material	kg	13,5600000	0,76	10,31
Insumo	10780 ORSE	PA quadrada	Material	un	0,0002240	38,90	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vala transporte	Material	un	0,1707920	4,50	0,77
				MO sem LS =>	34,41	LS =>	0,00 MO com LS =>
							34,41
							335,10
							Valor com BDI =>

11.1.2	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13048 ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive catifões, dobradiças ou rodízios e fechadura	Exquadres de Alumínio	m²	1,0000000	597,58	597,58
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00008111/SEN ORSE	Servente de obras (forquês)	Mão de obra	h	1,0000000	13,85	13,85
Insumo	00004750/SEN ORSE	Pedreiro (forquês)	Mão de obra	h	1,0000000	19,13	19,13
Insumo	13797 ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive catifões, dobradiças ou rodízios e fechadura	Material	m²	1,0000000	565,55	565,55
Insumo	10650 ORSE	Enxergas Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	10649 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	1803 ORSE	Argamassa cimento e areia tipo 1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros	Argamassa	m³	0,0030000	521,77	1,67
							Detalhamento de Cálculo ORSE
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10902 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000640	12,54	0,11
Insumo	4722 ORSE	Cofre de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,01
Insumo	11245 ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,80	0,01
Insumo	11244 ORSE	Marrão de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	10609 ORSE	Protetor solar pa 30 com 120ml	Material	un	0,0038216	18,00	0,07
Insumo	00012865/SEN ORSE	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0012072	13,75	0,02
Insumo	11244 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	un	0,0007000	10,22	0,01
Insumo	13797 ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive catifões, dobradiças ou rodízios e fechadura	Material	m²	1,0000000	565,55	565,55
Insumo	10780 ORSE	PA quadrada	Material	un	0,0002034	38,90	0,01
Insumo	11247 ORSE	Serra marmora	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	00000370/SEN ORSE	Arma média - ponto jato/forrocomedor (relatório na jato, sem transporte)	Material	m²	0,0032400	100,00	0,32
Insumo	184 ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0048216	14,00	2,87
Insumo	10790 ORSE	Rampa de alumínio 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001000	25,98	0,00
Insumo	10282 ORSE	Revestimento - calê de marfim (calê com leite e cola plástica com mantega)	Serviços	un	0,2048216	5,00	1,02
Insumo	11243 ORSE	Marrão sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Insumo	10780 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	00003711/SEN ORSE	Servente de obras (forquês)	Mão de obra	h	1,0120000	13,85	13,81
Insumo	1851 ORSE	Oscilador braço proteção/protetor autolubrificante	Material	pr	0,0016960	6,70	0,01
Insumo	10617 ORSE	Exames administrativos/demissionais (checkup)	Serviços	d	0,0000048	300,00	0,24
Insumo	4728 ORSE	Marrão 1 kg com cabo	Material	un	0,0001012	37,80	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vala transporte	Material	un	0,1802922	4,50	0,72
Insumo	10609 ORSE	Protetor autolubrificante	Material	un	0,0000540	4,90	0,04
Insumo	4729 ORSE	Talhadore chata 10"	Material	un	0,0003006	18,68	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.520 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00




543

Item	0000475025N ORSE API	Pedra (forata)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Item	041 ORSE	Fundamento com mureta curta	Material	un	0,0030180	192,52	0,58
Item	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0006410	190,00	1,72
Item	0000271159N ORSE API	Cerchio de mão, em aço, com capacidade de 45 a 85"/1100" kg, preso com camara	Material	un	0,0002024	163,00	0,03
Item	000128625N ORSE API	Lua respa de couro, como couro (tamanho 7" cm)	Material	par	0,0046276	12,37	0,06
Item	11285 ORSE	Madeira de botaoca com cabo	Material	un	0,0004000	18,76	0,01
Item	4174 ORSE	Desempenadeira de aço fixa, cabo madeira, nº143, Alisa ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,01
Item	0000137959N ORSE API	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	1,3566000	0,76	1,03
Item	000128625N ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e cabotino modificado	Material	par	0,0018096	86,00	0,11
Item	000128645N ORSE API	Cepo para chuve em pne com fono de polister, com capuz (semelhante ou azu)	Material	un	0,0004024	17,87	0,01
				MO sem LS =>	32,84	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	597,56

11.1.3	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11946 ORSE	Porta em alumínio, cor NPB, moldura-alto, completa, inclusive caixão, dobradiças, fechadura e fechadura, exclusão vidro	Equipamentos de Alumínio	m²	1,0000000	308,01	308,01
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10650 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Item	0000611192N ORSE API	Semente de doras (forata)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,65
Item	0000475025N ORSE API	Pedra (forata)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Item	10648 ORSE	Encargos Complementares - Serraria	Provisões	h	1,0000000	3,86	3,86
Item	12785 ORSE	Porta em alumínio, cor NPB, tipo moldura-alto, inclusive caixão, dobradiças ou rodilares e fechadura, exclusão vidro	Material	m²	1,0000000	287,00	287,00
Composição	1903 ORSE	Argumentos: cimento e areia (tipo 1-1-1-1) - 1 saca cimento 60kg / 3 pedras areia 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto mediana e temporária	Argumentos	m³	0,0030000	521,77	1,67
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	000128625N ORSE API	Lua respa de couro, como couro (tamanho 7" cm)	Material	par	0,0046276	12,37	0,06
Item	2318 ORSE	Vis transporta	Material	un	0,1606392	4,50	0,72
Item	0000271159N ORSE API	Cerchio de mão, em aço, com capacidade de 45 a 85"/1100" kg, preso com camara	Material	un	0,0002024	163,00	0,03
Item	10786 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	16,40	0,00
Item	10648 ORSE	Proteção solar fixa 30 cm x 20cm	Material	un	0,0036216	18,00	0,07
Item	841 ORSE	Fundamento com mureta curta	Material	un	0,0001900	192,82	0,58
Item	4172 ORSE	Cabide de pedreiro	Material	un	0,0004000	16,80	0,01
Item	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009040	190,00	1,72
Item	0000337059N ORSE API	Avia media - (pelo) pedreiro (material na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032400	190,00	0,32
Item	11243 ORSE	Moldo sem urta	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Item	11246 ORSE	Escada metálica de bambu	Material	un	0,0007000	10,22	0,01
Item	0000475025N ORSE API	Pedra (forata)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Item	000128625N ORSE API	Capaça de segurança alta forata com suspensão de polister, sem jogador (classa B)	Material	un	0,0012072	13,75	0,02
Item	11247 ORSE	Serra marmora	Material	un	0,0001000	327,90	0,03
Item	4178 ORSE	Telhadeira classa 10"	Material	un	0,0003026	18,58	0,01
Item	4178 ORSE	Materia 1 kg com cabo	Material	un	0,0001012	37,40	0,00
Item	166 ORSE	Almoco (participação do empregador)	Material	un	0,2046216	13,00	2,87
Item	11246 ORSE	Materia de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0004000	18,76	0,00
Item	11266 ORSE	Moldo de botaoca com cabo	Material	un	0,0004000	267,00	0,01
Item	12786 ORSE	Porta em alumínio, cor NPB, tipo moldura-alto, inclusive caixão, dobradiças ou rodilares e fechadura, exclusão vidro	Material	m²	1,0000000	4,80	0,04
Item	11246 ORSE	Proteção solar fixa	Material	un	0,0007000	11,60	0,01
Item	0000611192N ORSE API	Semente de doras (forata)	Mão de Obra	h	1,0120000	13,65	13,81
Item	000128645N ORSE API	Cabo para drive em pne com fono de polister, com capuz (semelhante ou azu)	Material	un	0,0004024	17,87	0,01
Item	4174 ORSE	Desempenadeira de aço fixa, cabo madeira, nº143, Alisa ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,01
Item	000128625N ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e cabotino modificado	Material	par	0,0018096	86,00	0,11
Item	10282 ORSE	Raio de alumínio (2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	46,20	0,01
Item	10786 ORSE	Pa quadrado	Material	un	0,0002024	38,90	0,01
Item	10786 ORSE	Relatório - capô de marul (capô com lã e dois pães com mureta)	Material	un	0,2046216	5,00	1,02
Item	10786 ORSE	Pruino de lãca	Material	un	0,0001000	25,86	0,00
Item	0000137959N ORSE API	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	1,3566000	0,76	1,03
Item	10648 ORSE	Encargos de mão e pedreiro em grupo	Serviços	un	0,0006410	12,64	0,11
Item	10648 ORSE	Encargos de mão e pedreiro em grupo	Serviços	d	0,0006410	300,00	0,24
Item	1661 ORSE	Cabide de pedreiro	Material	un	0,0016096	6,70	0,01
				MO sem LS =>	32,84	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	597,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

		Valor do BDI =>		0,00		Valor com BDI =>		507,01
11.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Utilização	11940 ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, mas-ar, exclusive vidro	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	360,68	360,68	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	12789 ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, mas-ar, exclusive vidro	Material	m²	1,0000000	318,67	318,67	
Utilização	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	1,0000000	3,89	3,89	
Insumo	00008111/8IN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,65	
API								
Insumo	00004750/8IN ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,13	
API								
Composição	1803 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1(1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros	Argamassas	m³	0,0030000	521,77	1,57	
Utilização	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provedores	h	1,0000000	3,80	3,80	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	11264 ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00	
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,01	
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1808292	4,50	0,72	
Insumo	10282 ORSE	Regue de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	46,20	0,01	
Insumo	10568 ORSE	Protetor suricular	Material	un	0,0090540	4,90	0,04	
Insumo	00012862/8IN ORSE	Luxe raspas de ouro, cano curto (ponto 7" cm)	Material	per	0,0046278	12,37	0,06	
API								
Insumo	12789 ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, mas-ar, exclusive vidro	Material	m²	1,0000000	318,67	318,67	
Insumo	158 ORSE	Almopo (Participação do empregador)	Material	un	0,2048216	14,00	2,87	
Insumo	11247 ORSE	Barra mullora	Material	un	0,0001000	327,80	0,03	
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003038	18,58	0,01	
Insumo	00002711/8IN ORSE	Caminho de mão, em aço, com capacidade de 45 e 65 l / 100 kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002024	163,00	0,03	
API								
Insumo	4728 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0001012	37,80	0,00	
Insumo	11246 ORSE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0007000	10,22	0,01	
Insumo	00012863/8IN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e coturno scotchcoed	Material	per	0,0018096	50,00	0,11	
API								
Insumo	00012884/8IN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0004024	17,87	0,01	
API								
Insumo	941 ORSE	Fundamento com mangas ouros	Material	un	0,0030180	192,62	0,58	
Insumo	00004750/8IN ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,13	
API								
Insumo	00000370/8IN ORSE	Areia média - poeira jazida/fonecedor (refratrio na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032400	100,00	0,32	
API								
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002024	38,90	0,01	
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Ades ou similar	Material	un	0,0005090	12,00	0,01	
Insumo	11343 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00	
Insumo	10781 ORSE	Rafaelção - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2048216	5,00	1,02	
Insumo	00008111/8IN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0120000	13,66	13,81	
API								
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteção Protetor suricular	Material	pr	0,0018096	8,70	0,01	
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,01	
Insumo	11245 ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,60	0,01	
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090540	12,54	0,11	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básico	Material	un	0,0090540	190,00	1,72	
Insumo	00012865/8IN ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012072	13,75	0,02	
API								
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008048	300,00	0,24	
Insumo	00001379/8IN ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	1,3568000	0,76	1,03	
API								
Insumo	10569 ORSE	Protetor solar fpe 30 com 120ml	Material	un	0,0036216	18,00	0,07	
Insumo	10790 ORSE	Prumo de laço	Material	un	0,0001000	25,96	0,00	
MO sem LS =>				32,94	LS =>	0,00 MO com LS =>	32,94	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			
								350,68
11.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Utilização	1880 ORSE	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	Vidros Lisos	m²	1,0000000	240,83	240,83	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	2431 ORSE	Vidro liso transparente incolor, esp 6mm	Serviços	m²	1,0000000	240,83	240,83	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	2431 ORSE	Vidro liso transparente incolor, esp 6mm	Serviços	m²	1,0000000	240,83	240,83	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			240,83
11.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11347 ORSE	Fornecimento e instalação de fechada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	Vidros Laminados	m²	1,0000000	1.749,08	1.749,08	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	12207 ORSE	Fornecimento e instalação de fechada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	Serviços	m²	1,0000000	1.749,08	1.749,08	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	12207 ORSE	Fornecimento e instalação de fechada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	Serviços	m²	1,0000000	1.749,08	1.749,08	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			1.749,08
11.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Utilização	4716 ORSE	Grade em metalon	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	310,97	310,97	




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alameda - PB, Cep. 58.320 - 000
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Material	0000811102N ORSE	Servente de obras (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,85	13,85
Material	10545 ORSE	Energias Complementares - Servente	Provisões	h	1,0000000	3,88	3,88
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13
Material	4408 ORSE	Grade em metalão	m²	1,0000000	254,87	254,87	254,87
Material	1803 ORSE	Armadura cimento e areia tipo 1 - (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedras areia dm. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Concreto machos e transportes	m³	0,0000000	521,77	15,85	15,85
Material	10560 ORSE	Energias Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Material	000047502N ORSE	Pedreiro (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,	




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00


		Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4728 ORSE	Telhadeira chata 10"	Materiais	un	0,0002670	18,64	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0007560	300,00	0,23
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Materiais	un	0,0001000	28,00	0,00
Insumo	00004718/9/IN API	Pedra britada n. 2 (19 e 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Materiais	m³	0,0094050	127,59	1,20
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Materiais	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	10786 ORSE	Pá quadrada	Materiais	un	0,0001780	36,90	0,01
Insumo	11245 ORSE	Desempoleadeira de madeira 12x22	Materiais	un	0,0007000	11,50	0,01
Insumo	4174 ORSE	Desempoleadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Materiais	un	0,0006000	12,00	0,01
Insumo	4729 ORSE	Marmeta 1 kg com cabo	Materiais	un	0,0000890	37,80	0,00
Insumo	00004750/9/IN API	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,13
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Materiais	un	0,1924020	14,00	2,69
Insumo	00001379/9/IN API	Cimento portland composto cp II-32	Materiais	kg	4,3950000	0,76	3,34
Insumo	4722 ORSE	Cotter de pedreiro	Materiais	un	0,0004000	18,80	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Materiais	un	0,0085050	190,00	1,62
Insumo	11246 ORSE	Escotei metros de bambu	Materiais	un	0,0007000	10,22	0,01
Insumo	00000347/9/IN API	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Materiais	m³	0,0136850	101,30	1,36
Insumo	00004721/9/IN API	Pedra britada n. 1 (9,5 e 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Materiais	m³	0,0031350	126,92	0,40
Insumo	00006111/9/IN API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8900000	13,85	12,14
Insumo	00012693/9/IN API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Materiais	par	0,0015120	66,00	0,10
Insumo	00012692/9/IN API	Luva napa de couro, osso curto (punho 7" cm)	Materiais	par	0,0043470	12,37	0,06
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0085050	12,54	0,11
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar (pe 30 com 120ml)	Materiais	un	0,0034020	18,00	0,06
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Materiais	un	0,0028350	192,82	0,55
Insumo	00002711/9/IN API	Corrimão de mão, em aço, com capacidade de 45 e 65" / 100" kg, pneu com câmara	Materiais	un	0,0001780	163,00	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1924020	5,00	0,06
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Materiais	un	0,0085050	4,90	0,04
Insumo	12732 ORSE	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediária e inferior) de 1,1/2", inclusive curvas de aço	Materiais	m	1,0000000	272,79	272,79
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco protetor/Protetor auricular	Materiais	pr	0,0015120	6,70	0,01
Insumo	11264 ORSE	Marmeta de 1/2 kg com cabo	Materiais	un	0,0002000	13,62	0,00
Insumo	00012695/9/IN API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (class b)	Materiais	un	0,0011340	13,75	0,02
Insumo	11266 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Materiais	un	0,0004000	18,75	0,01
Insumo	10292 ORSE	Reque de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Materiais	un	0,0002000	48,20	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Materiais	un	0,1491490	4,50	0,67
Insumo	10780 ORSE	Nível de bolha de madeira	Materiais	un	0,0002000	16,40	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de ferro	Materiais	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	00012694/9/IN API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Materiais	un	0,0003780	17,87	0,01
MO sem LS =>				31,27	LS =>	0,00 MO com LS =>	31,27
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>		317,64
12.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88465 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,37	3,37
Composição o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0668000	23,73	1,58
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	18,09	0,40
Insumo	00006065 SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Materiais	L	0,1668000	8,37	1,39
MO sem LS =>				1,41	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,41
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>		3,37
12.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,89	13,89
Composição o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	23,73	8,57
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	18,09	2,18
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Materiais	KG	1,3389000	2,30	3,06
Insumo	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Materiais	UN	0,0802000	0,77	0,06
MO sem LS =>				7,65	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,65
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>		13,89
12.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88480 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,83	11,83
Composição o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1831000	23,73	3,87
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	18,09	0,98
Insumo	00007358 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Materiais	L	0,2285000	29,85	6,78
MO sem LS =>				3,46	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	11,63
12.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,44	9,44
Composiçã o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1831000	23,73	3,87
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0644000	18,09	0,89
Insumo	00035692 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	19,40	4,56
				MO sem LS =>	3,48	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	9,44
12.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	88484 SINAPI	FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	4,15	4,15
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	18,09	0,56
Composiçã o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0927000	23,73	2,20
Insumo	00006085 SINAPI	BELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1888000	8,37	1,39
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	4,15
12.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	88484 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,75	16,75
Composiçã o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6054000	23,73	11,99
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1685000	18,09	3,05
Insumo	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401000	0,77	0,03
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288000	2,30	1,68
				MO sem LS =>	10,72	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	16,75
12.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,07	10,07
Composiçã o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	23,73	5,39
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	18,09	1,37
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	12,37	3,31
				MO sem LS =>	4,81	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	10,07
12.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,52	18,52
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,09	2,08
Composiçã o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	23,73	6,53
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	8,45	0,08
Insumo	00006085 SINAPI	BELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1800000	8,37	1,34
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	19,88	8,49
				MO sem LS =>	6,13	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	18,52
13.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	12224 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chape de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWorks	un	1,0000000	253,11	253,11
Item subsequente	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10652 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provedores	h	3,2000000	3,76	12,03
Composiçã o	87296 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0110000	522,30	5,75
Insumo	8829 ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chape de aço, até 18 disjuntores	Material	un	1,0000000	134,80	134,80
Item subsequente	10650 ORSE	obramento, padrão DIN, ref.904311, Comar ou similar	Provedores	h	0,8000000	3,80	3,04
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provedores	h	1,2000000	3,69	4,87
Insumo	00004750/SIN ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	1,2000000	3,69	4,87
	API	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	19,13	15,30
Insumo	00006111/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,2000000	13,65	16,37
	API						
Insumo	00002438/SIN ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	3,2000000	19,13	61,21
	API						
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10596 ORSE	Protetor solar (pe 30 com 120ml)	Material	un	0,0063500	18,00	0,17
Insumo	10679 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0008400	28,80	0,02
Insumo	00037806 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0352037	10,73	0,38
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0348700	0,88	0,03
Insumo	10606 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0234000	4,90	0,11
Insumo	00002711/SIN ORSE	Cantinho de mão, em aço, com capacidade de "45 x 85" / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002400	163,00	0,04
	API						
Insumo	11264 ORSE	Manteira de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001500	13,52	0,00
Insumo	00002706 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frangula	KWH	0,0203500	0,75	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Item	11243 ORBE	Material sem unha	Material	un	0,0000800	28,00	0,00
Item	11247 ORBE	Serra máxima	Material	un	0,0000800	327,80	0,00
Item	10760 ORBE	Prumo de boca	Material	un	0,0000800	25,85	0,00
Item	0000370 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 832	Material	KG	1,4947900	0,70	1,06
Item	00002130SN ORBE API	Eletroscista (horista)	Mão de obra	h	3,2000000	19,13	81,21
Item	00043464 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0548700	0,01	0,00
Item	00012802SN ORBE API	Bola de segurança com bequira de aço e cinto de segurança	Material	par	0,0038400	85,00	0,26
Item	11241 ORBE	Alcove volt-empilhado	Material	un	0,0000400	183,00	0,10
Item	00001111 SNAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de obra	H	0,0005942	12,64	0,11
Item	00006397 SNAPI	BETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220V/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000033	19.625,42	0,06
Item	156 ORBE	Almooço (participação do empregador)	Material	un	0,0293000	14,00	7,41
Item	8828 ORBE	Quadro de distribuição de energia em caixa de aço, placa 18 disjuntores	Material	un	1,0000000	134,80	134,80
Item	2378 ORBE	Cheramento, padrão DIN, ref 904311, Camar ou similar	Material	un	0,3745200	4,50	1,89
Item	4729 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,0001200	37,80	0,00
Item	10617 ORBE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	d	0,0002800	300,00	0,82
Item	0003370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0432300	1,04	0,04
Item	11245 ORBE	Desempenhador de medidas 12022	Material	un	0,0000500	11,80	0,01
Item	00043461 SNAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0000300	1,33	0,01
Item	11246 ORBE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0005000	10,22	0,01
Item	11250 ORBE	Material de borracha com cabo	Material	un	0,0003200	18,75	0,01
Item	0003372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0432300	1,34	0,06
Item	00012806SN ORBE API	Capacete de segurança abas frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0031200	13,76	0,04
Item	00001111SN ORBE API	Servente de obras (horista)	Mão de obra	h	1,2000000	13,85	19,37
Item	10492 ORBE	Cesta Balcão	Material	un	0,0234000	190,00	4,45
Item	841 ORBE	Fundamento com travessia curta	Material	un	0,0078000	192,82	1,50
Item	0003373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0432300	0,01	0,00
Item	00001106 SNAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1,9000000	1,08	2,15
Item	4722 ORBE	Cubos de pedreiro	Material	un	0,0003200	18,80	0,01
Item	00012804SN ORBE API	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (vernal ou azul)	Material	un	0,0010400	17,87	0,02
Item	10784 ORBE	Pt quadrado	Material	un	0,0002400	36,90	0,01
Item	4174 ORBE	Desempenhador de aço lisa, cabo metálico, ref 143, Alça ou similar	Material	un	0,0004000	12,00	0,00
Item	00043467 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0003900	0,81	0,01
Item	11240 ORBE	Alcove com isolamento	Material	un	0,0000400	47,89	0,03
Item	00000370 SNAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, BEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0133100	135,00	1,80
Item	0003371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0432300	0,77	0,03
Item	00012802SN ORBE API	Linha raspa de couro, corno curto (junho 17" cm)	Material	par	0,0119000	12,37	0,15
Item	10789 ORBE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001500	15,40	0,00
Item	4728 ORBE	Taladeira elétrica 10"	Material	un	0,0003900	18,58	0,01
Item	00004750SN ORBE API	Pedreiro (horista)	Mão de obra	h	0,8000000	19,13	15,30
Item	10761 ORBE	Relatório - carta de material (carta com selo e data (jelas com manilha)	Serviços	un	0,0293000	5,00	2,85
Item	10382 ORBE	Sigilo de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0234000	12,64	0,29
Item	11242 ORBE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0003200	34,00	0,01
Item	10282 ORBE	Rapido de alumínio d 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001500	48,20	0,01
Item	1851 ORBE	Óculos branco proteção/protetor autolente	Material	par	0,0041500	8,70	0,03
MO sem L8 => 93,37							93,37
Valor com BDI => 0,00							253,11

13.1.1.2 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	12226 ORBE	Quadro de distribuição de energia, em caixa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excluído disjuntor - Rev 01 03/2022	Convenção MoW/Ora	un	1,0000000	636,03	636,03
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	00002130SN ORBE API	Eletroscista (horista)	Mão de obra	h	4,8000000	19,13	91,82
Item	10660 ORBE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisões	h	1,2000000	3,80	4,56
Item	10662 ORBE	Encargos Complementares - Eletroscista	Provisões	h	4,8000000	3,78	18,06
Item	00004750SN ORBE API	Pedreiro (horista)	Mão de obra	h	1,2000000	19,13	22,96
Item	10649 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1,8000000	3,89	7,00
Item	00001111SN ORBE API	Servente de obras (horista)	Mão de obra	h	1,8000000	13,65	24,56
Composição	87296 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇAMENTO ÚNICO/ASSISTENTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 800 L AF 08/2019	SECV - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0130000	522,30	6,79
Item	2531 ORBE	Quadro de distribuição de energia em caixa de aço, para 24 disjuntores o barramento, padrão DIN, Camar ou similar	Material	un	1,0000000	480,38	480,38
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	10696 ORBE	Taladeira elétrica 10"	Material	un	0,0005400	18,58	0,01
Item	10698 ORBE	Protetor autolente	Material	un	0,0351000	4,90	0,17
Item	11243 ORBE	Material sem unha	Material	un	0,0001200	28,00	0,00
Item	00000370 SNAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, BEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0157300	135,00	2,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA


Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00

Item	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Total
Insunio	000126028N ORBE API	Bolsa de segurança com bloqueio de aço e cinto de segurança	Material	55,00	0,0057600	0,32
Insunio	10745 ORBE	Plã quadrada	Material	38,50	0,0003600	0,01
Insunio	11245 ORBE	Escada metálica de bambu	Material	10,22	0,0004600	0,01
Insunio	00037373 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	1,34	0,0510800	0,07
Insunio	10492 ORBE	Cesta Básica	Material	180,00	0,0301000	5,40
Insunio	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	1,04	0,0510800	0,05
Insunio	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	0,01	0,0510800	0,00
Insunio	10761 ORBE	Relatório - café da manhã (café com leite e dois pães com margarina)	Serviço	5,00	0,7640400	3,82
Insunio	4728 ORBE	Manteia 1 kg com cabo	Material	37,80	0,0001800	0,01
Insunio	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32	Material	0,70	1,7657700	1,24
Insunio	10385 ORBE	Sigilo de vida e sistema em grupo	Serviço	12,54	0,0351000	0,44
Insunio	2531 ORBE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, placa 24 diâmetros	Material	480,35	1,0000000	480,35
Insunio	1851 ORBE	Ocultor branco proteção protetor autoluar	Material	6,70	0,0002400	0,04
Insunio	156 ORBE	Almofa (Participação do empregador)	Material	14,00	0,7640400	10,70
Insunio	000128658N ORBE API	Capacete de segurança alto frontal com suspensão de polímero, sem jugular (classe b)	Material	13,75	0,0046800	0,06
Insunio	941 ORBE	Fundimento com mangueira curta	Material	192,82	0,0117000	2,26
Insunio	10282 ORBE	Regua de alumínio 2,00m (para pedreiro)	Material	46,20	0,0002400	0,01
Insunio	11284 ORBE	Manteia de 1/2 kg com cabo	Material	13,52	0,0003400	0,00
Insunio	000027115N ORBE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 1100 kg, pneu com câmara	Material	183,00	0,0003500	0,06
Insunio	10658 ORBE	Protetor solar fixo 30 cm 120ml	Material	18,00	0,0140400	0,25
Insunio	000047508N ORBE API	Pedreiro (horista)	Mão de obra	19,13	1,2000000	22,95
Insunio	00033537 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA PERMANENTE	Equipamento para aquisição	18,526,42	0,0000039	0,08
Insunio	4722 ORBE	CABEÇOTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	18,80	0,0004800	0,01
Insunio	10517 ORBE	Culha de pedreiro	Serviço	300,00	0,0031200	0,94
Insunio	000128648N ORBE API	Exames complementares/identificacionais (checkup)	Material	17,87	0,0015600	0,03
Insunio	10760 ORBE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	25,86	0,0001200	0,00
Insunio	11265 ORBE	Prumo de ferro	Material	18,76	0,0004800	0,01
Insunio	000024365N ORBE API	Manteia de borracha com cabo	Mão de obra	19,13	4,8000000	91,82
Insunio	11242 ORBE	Eletrodos (horista)	Material	34,00	0,0004800	0,02
Insunio	10579 ORBE	Chave inglesa 12"	Material	28,86	0,0006600	0,03
Insunio	11241 ORBE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	183,00	0,0006600	0,16
Insunio	000041491 SINAPI	Servente de obra (horista)	Mão de obra	13,85	1,8000000	24,93
Insunio	00037371 SINAPI	ERI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	1,33	0,0004800	0,01
Insunio	11246 ORBE	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	0,77	0,0510800	0,04
Insunio	00008111 SINAPI	Desempenhadores de mola 1222	Material	11,80	0,0004400	0,01
Insunio	11240 ORBE	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de obra	12,86	0,0101213	0,13
Insunio	00043464 SINAPI	Alcoba com isolamento	Material	47,99	0,0006000	0,06
Insunio	11247 ORBE	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	0,01	0,0412100	0,00
Insunio	10789 ORBE	Serra marmore	Material	327,80	0,0001200	0,04
Insunio	00043467 SINAPI	Nível de bolha de madeira	Material	13,40	0,0002400	0,00
Insunio	00002705 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	0,61	0,0004800	0,01
Insunio	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frância	0,75	0,0240500	0,02
Insunio	000126028N ORBE API	Lua respa de couro, cinto curto (puro 7" cm)	Material	12,37	0,0176400	0,22
Insunio	4174 ORBE	Desempenhadores de aço fixos, cabos metálicos, nº143, Altos ou similares	Material	12,00	0,0006000	0,01
Insunio	3378 ORBE	Val transportadora	Material	4,50	0,5817800	2,63
Insunio	00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CH/PARA ARGAMASSAS	Material	1,08	2,3564700	2,54
Insunio	00043468 SINAPI	ERI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	0,88	0,0412100	0,04
Insunio	00037665 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de obra	10,73	0,0416044	0,45
			MO sem L3 **	139,81	0,00 MO com L3 **	139,81
			Valor do BOI **	0,00	Valor com BOI **	639,03

Item	Código Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit.	Total
Insunio	12229 ORBE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclui disjuntor	Material	792,77	1,0000000	792,77
Insunio	2532 ORBE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, para 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, com ou sem	Material	530,63	1,0000000	530,63
Insunio	000061115N ORBE API	Servente de obra (horista)	Mão de obra	13,85	2,7000000	38,54
Insunio	10650 ORBE	Encargos Complementares - Pedreiro	Produtivos	3,80	1,8000000	6,84
Insunio	000024365N ORBE API	Eletrodos (horista)	Mão de obra	19,13	7,2000000	137,73
Insunio	000047508N ORBE API	Pedreiro (horista)	Mão de obra	19,13	1,8000000	34,43
Insunio	10652 ORBE	Encargos Complementares - Eletrodos	Produtivos	3,78	7,2000000	27,07
Insunio	10649 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Produtivos	3,89	7,2000000	10,50
Insunio	87296 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA UNIDADE) PARA EMBOCALHAS UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L AF_08/2016	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	522,30	0,0170000	8,88

Detalhamento de Cálculo ORBE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0688100	0,01	0,00
Insumo	2532 ORBE	Quadro de distribuição de embudo em chapa de aço, até 38 disjuntores	Material	un	1,0000000	530,63	530,63
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0126200	0,61	0,01
Insumo	0000243605IN ORSE	Elétrica (horista)	Mão de Obra	h	7,2000000	18,13	137,73
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0688100	1,04	0,07
Insumo	4174 ORBE	Destemperadora de aço fixa, cabo maciça, ref. 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0036000	12,00	0,01
Insumo	11245 ORBE	Destemperadora de madeira 12x22	Material	un	0,0017600	11,80	0,01
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FONECEDOR (RETRAIADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0265700	135,00	2,78
Insumo	10242 ORBE	Regua de alumínio de 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0033600	48,20	0,02
Insumo	11246 ORBE	Escala metálica de ferro	Material	un	0,0012800	10,22	0,01
Insumo	4172 ORBE	Cofre de pedreiro	Material	un	0,0007200	18,60	0,01
Insumo	0001260305IN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	Material	par	0,0088400	88,00	0,57
Insumo	10302 ORBE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0526500	12,54	0,66
Insumo	0000271178IN ORBE	Centro de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" 11" 100" kg, presa com câmara	Material	un	0,0006400	183,90	0,08
Insumo	0001260605IN ORSE	Capacidade de segurança aba frontal com suspensão de polímero, sem ligular (classe b)	Material	un	0,0070200	13,75	0,10
Insumo	10751 ORBE	Refleto - cello de marfita (cabo com laia e dois pães com marfita)	Serviço	un	1,1810600	5,00	5,86
Insumo	10759 ORBE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0036000	15,40	0,01
Insumo	11242 ORBE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0007200	34,00	0,02
Insumo	11265 ORBE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0007200	18,75	0,01
Insumo	10492 ORBE	Cinta Balcia	Material	un	0,0326500	190,00	10,00
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0133165	12,68	0,17
Insumo	11247 ORBE	Serra minime	Material	un	0,0001800	327,40	0,06
Insumo	0001260205IN ORBE	Luxa raspa de couro, cabo curto (grosso 7" cm)	Material	par	0,0288100	12,37	0,33
Insumo	00043468 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0538800	0,86	0,05
Insumo	10758 ORBE	Pá quadrada	Material	un	0,0005400	36,90	0,02
Insumo	11240 ORBE	Alcove com isolamento	Material	un	0,0014400	47,88	0,07
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0688100	0,77	0,05
Insumo	11241 ORBE	Alcove volt-ampelétrico	Material	un	0,0014400	183,00	0,23
Insumo	2378 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,8426700	4,50	3,79
Insumo	841 ORBE	Fundimento com mungas curta	Material	un	0,0175500	192,82	3,38
Insumo	10790 ORBE	Prumo de fide	Material	un	0,0001800	25,95	0,00
Insumo	10517 ORBE	Exames admissionais/identificacionais (checkup)	Serviço	cl	0,0040800	300,90	1,40
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0688100	1,34	0,06
Insumo	11243 ORBE	Martelo sem unha	Material	un	0,0018000	28,00	0,01
Insumo	41728 ORBE	Talcoadora chapa 10"	Material	un	0,0088100	18,55	0,02
Insumo	0000611105IN ORBE	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	2,7000000	13,85	38,84
Insumo	1651 ORBE	Óculos brinco proteção protetor solar	Material	pr	0,0003800	8,70	0,06
Insumo	0001260405IN ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0023400	17,87	0,04
Insumo	00043461 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0126200	1,33	0,02
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0544067	10,73	0,68
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,3101300	0,70	1,62
Insumo	10586 ORBE	Protetor solar	Material	un	0,0528500	4,90	0,26
Insumo	00037706 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,0314650	0,75	0,02
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0802300	1,08	3,33
Insumo	0000475005IN ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,8000000	18,13	34,43
Insumo	153 ORBE	Almooço (participação do empregador)	Material	un	1,1810600	14,00	18,87
Insumo	41728 ORBE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0007200	37,80	0,01
Insumo	00038387 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 800L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000061	18.526,42	0,10
Insumo	10690 ORBE	Protetor solar de 30 cm x 120cm	Material	un	0,0310800	18,00	0,38
Insumo	11294 ORBE	Chave de fenda chapa 30 cm	Material	un	0,0000800	13,62	0,00
Insumo	10678 ORBE	Material de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0014400	28,88	0,04
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0538800	0,01	0,00
MO sem LS **							208,75
Valor do BDI **							0,00
Valor com BDI **							208,75
Total							782,77
13.1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91040 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	13,83	13,83
Composição o Auxiliar	80264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2810000	22,78	6,63
Composição o Auxiliar	88059 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA UNIDADE), PREPARO MANUAL, AF_08/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	637,66	0,67
Composição o Auxiliar	85217 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2810000	19,19	5,58
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,15	1,15
MO sem LS **							9,26
Valor do BDI **							0,00
Valor com BDI **							13,93
Total							13,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Composição o	01943 SINAPI	CAXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	15,70	15,70	
Composição o Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	22,78	6,85	
Composição o Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0012000	837,56	0,77	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	19,19	5,78	
Insumo	00001873 SINAPI	CAXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,29	2,29	
				MO sem LS =>	9,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	9,83
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		15,70

13.1.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição o	97601 SINAPI	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	178,02	178,02	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3764000	22,48	30,94	
Composição o Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0490000	247,33	12,12	
Composição o Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0252000	2.522,77	63,87	
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SBRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0814000	18,09	19,58	
Composição o Auxiliar	87318 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0064000	452,05	2,89	
Composição o Auxiliar	100476 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0261000	721,55	18,83	
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 8130)	Material	UN	10,0361000	3,00	30,11	
				MO sem LS =>	74,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	74,92
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		178,02

13.1.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Insumo	008159 SBC	CAXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CPE20 91100	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	92,05	92,05	
Insumo	008366 SBC	CAXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200x200x90cm CEMAR	Material	UN	1,0000000	51,92	51,92	
Insumo	009806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3140000	13,58	17,98	
Insumo	009250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,3140000	16,86	22,15	
				MO sem LS =>	40,13	LS =>	0,00 MO com LS =>	40,13
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		92,05

13.1.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	11415 ORSE	Cabo de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Forneimento e assentamento	Tomadas Conventacionais e Interruptores	un	1,0000000	24,80	24,80
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00002436/BSN ORSE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,74
Composição o	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	0,3000000	3,89	1,17
Composição o	10562 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provedores	h	0,3000000	3,78	1,13
Insumo	00006111/BSN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
Insumo	12356 ORSE	Cabo de passagem em alumínio para piso 4" x 2"	Material	un	1,0000000	12,50	12,50
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	11240 ORSE	Alcates com isolamento	Material	un	0,0000600	47,69	0,00
Insumo	941 ORSE	Fundamento com mangos curtos	Material	un	0,0009000	192,62	0,17
Insumo	4728 ORSE	Talheadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,90	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,22
Insumo	00002436/BSN ORSE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,74
Insumo	00012694/BSN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0001200	17,87	0,00
Insumo	10482 ORSE	Caixa Básica	Material	un	0,0027000	190,00	0,51
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	qj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	00012893/BSN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e soltinho acolchoado	Material	par	0,0004500	86,00	0,03
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar tpe 30 cm 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,02
Insumo	11241 ORSE	Alcates volt-amperemetro	Material	un	0,0000800	163,00	0,01
Insumo	10788 ORSE	Pé quadrado	Material	un	0,0000800	36,90	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marras 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	00006111/BSN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
Insumo	00012892/BSN ORSE API	Luva raspa de couro, cmo curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0013800	12,37	0,02
Insumo	00012896/BSN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polioileno, sem jugular (cissse b)	Material	un	0,0003600	13,75	0,00
Insumo	10576 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000800	26,89	0,00
Insumo	00003711/BSN ORSE API	Caninho de mão, em aço, com capacidade de 45 e 85" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000800	163,00	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000300	34,00	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0004800	6,70	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	12358 ORSE	Cabo de passagem em alumínio para piso 4" x 2"	Material	un	1,0000000	12,50	12,50
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,31
Insumo	168 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,86



CNPJ: 08.778.318/0001-00

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
13.1.1.11						
Composição						
81936 8NAPI		CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,0000000	12,30	12,30
82354 8NAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	22,78	5,06
82347 8NAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3220000	19,19	4,26
00012001 8NAPI		CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,08	2,08
Resumo						
		MO sem LS **	7,00	LS **	0,00	7,00
		Valor do BDI **	0,00	Valor com BDI **		12,30

Palpina 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 60, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Item	4728 ORBE	Taladeira chata 10"	Material	un	0,0000340	18,58	0,00
Item	0001284/3N ORBE API	Capo para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (semanal ou azul)	Material	un	0,0000160	17,87	0,00
Item	10788 ORBE	Pá quadrada	Material	un	0,0000160	36,50	0,00
Item	00002711/3N ORBE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000160	163,00	0,00
Item	2378 ORBE	Vale transportar	Material	un	0,0075280	4,50	0,03
Item	00008111/3N ORBE API	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	0,0000000	13,65	1,09
Item	10492 ORBE	Cesta Básica	Material	un	0,0003800	190,00	0,07
Item	1851 ORBE	Ocupar banco proteção/protetor autôclav	Material	pr	0,0000640	6,70	0,00
Item	9237 ORBE	Pisca cega para cabos de PVC 4"x4", poliéster	Material	un	1,0000000	2,30	2,30
MO sem LS **				LS **	0,00 MO com LS **		
Valor do BDI **				0,00	Valor com BDI **		
13.1.1.13				un	1,0000000	87,30	87,30
Item				un		87,30	

Item	00008111/3N ORBE API	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
Item	00002436/3N ORBE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,74
Item	10649 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,3000000	3,96	1,17
Item	10653 ORBE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,3000000	2,78	1,13
Item	9235 ORBE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80KA - 275v (par-raio)	Material	un	1,0000000	76,20	76,20
Item	4729 ORBE	Detalhamento de Cálculo ORBE	Material	un	0,0000300	37,60	0,00
Item	0001286/3N ORBE API	Capacidade de segurança alta frontal com suspensão de poliéster, sem angular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,75	0,00
Item	0001284/3N ORBE API	Uma peça de couro, cinto curto (pneu 17" am)	Material	par	0,0004600	66,00	0,03
Item	10696 ORBE	Protetor solar (pa 30 com 120ml)	Material	un	0,0000900	18,58	0,00
Item	941 ORBE	Parafuso com arruelas curta	Material	un	1,0000000	76,20	76,20
Item	00002711/3N ORBE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	pr	0,0004800	6,70	0,00
Item	156 ORBE	Amoço (participação do empregador)	Material	un	0,0000600	183,00	0,01
Item	11242 ORBE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0010000	14,00	0,86
Item	11240 ORBE	Alcoba com isolamento	Material	un	0,0000300	34,00	0,00
Item	10696 ORBE	Protetor autôclav	Material	un	0,0000900	47,58	0,00
Item	11241 ORBE	Alcoba volt-amperemetro	Material	un	0,0027000	4,90	0,21
Item	00008111/3N ORBE API	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	0,0000600	183,00	0,01
Item	10492 ORBE	Cesta Básica	Material	h	0,3000000	13,65	4,09
Item	2378 ORBE	Vale transportar	Material	un	0,0027000	190,00	0,51
Item	10317 ORBE	Exames admissionais/identificatórios (checkup)	Serviços	d	0,0476000	4,50	0,22
Item	10781 ORBE	Refração - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	d	0,0024000	300,00	0,07
Item	0001284/3N ORBE API	Capo para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (semanal ou azul)	Material	un	0,0010000	5,00	0,31
Item	10679 ORBE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001200	17,87	0,00
Item	10788 ORBE	Pá quadrada	Material	un	0,0000000	28,88	0,00
Item	10362 ORBE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000	36,90	0,00
MO sem LS **				LS **	0,00 MO com LS **		
Valor do BDI **				0,00	Valor com BDI **		
13.1.1.14				un	1,0000000	87,30	87,30
Item				un		87,30	

Item	00008111/3N ORBE API	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	0,8000000	13,65	8,19
Item	10649 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,8000000	3,96	2,53
Item	10653 ORBE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,8000000	3,76	2,28
Item	00002436/3N ORBE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,48
Item	10645 ORBE	Disjuntor (semontagnético) 175 A com cabo moldado 10 KA	Material	un	1,0000000	945,00	945,00
Item	1851 ORBE	Ocupar banco proteção/protetor autôclav	Material	pr	0,0000600	6,70	0,01
Item	10781 ORBE	Refração - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1216000	5,00	0,61
Item	11241 ORBE	Alcoba volt-amperemetro	Material	un	0,0001200	183,00	0,02
Item	00002436/3N ORBE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,48
Item	156 ORBE	Amoço (participação do empregador)	Material	un	0,0021000	14,00	1,71
Item	10492 ORBE	Cesta Básica	Material	un	0,0054000	190,00	1,03
Item	0001284/3N ORBE API	Capo para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (semanal ou azul)	Material	un	0,0002400	17,87	0,00
Item	10679 ORBE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001200	26,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 64, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	4728 ORBE	Material	Material	un	0,0000000	37,50	0,00
Insumo	0000811163N ORBE	Material	Mão de Obra	h	0,0000000	13,85	8,19
	API						
Insumo	0000771163N ORBE	Material	Material	un	0,0001200	163,00	0,02
	API						
Insumo	4728 ORBE	Material	Material	un	0,0001800	18,54	0,00
Insumo	10617 ORBE	Material	Material	kg	0,0004800	300,00	0,14
Insumo	10689 ORBE	Material	Material	kg	0,0021600	18,00	0,04
Insumo	10045 ORBE	Material	Material	un	1,0000000	945,00	945,00
Insumo	10784 ORBE	Material	Material	un	0,0001200	34,90	0,00
Insumo	11240 ORBE	Material	Material	un	0,0001200	47,69	0,01
Insumo	000128329N ORBE	Material	Material	per	0,0027600	12,37	0,03
	API						
Insumo	10342 ORBE	Material	Serviços	un	0,0064000	12,64	0,07
Insumo	000128852N ORBE	Material	Material	un	0,0007200	13,75	0,01
	API						
Insumo	11242 ORBE	Material	Material	un	0,0006000	34,00	0,00
Insumo	941 ORBE	Material	Material	un	0,0018000	192,82	0,36
Insumo	10546 ORBE	Material	Material	un	0,0064000	4,90	0,03
Insumo	000128329N ORBE	Material	Material	par	0,0006000	68,00	0,06
	API						
Insumo	2378 ORBE	Material	Material	un	0,0067000	4,50	0,43
		MO sem LS **	MO sem LS **	LS **	0,00 MO com LS **		19,87
		Valor de BDI **	Valor de BDI **		Valor com BDI **		989,24

13.1.1.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653 8NAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	10,18	10,18
o	8247 8NAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	19,19	0,68
Composição	8254 8NAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	22,78	0,80
o	0001570 8NAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00034653 8NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,72	7,72
		MO sem LS **	MO sem LS **	LS **	0,00 MO com LS **		1,11
		Valor de BDI **	Valor de BDI **		Valor com BDI **		10,18

13.1.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654 8NAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	10,69	10,69
o	8234 8NAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	22,78	1,08
Composição	8247 8NAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	19,19	0,91
o	00034653 8NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,72	7,72
Insumo	0001570 8NAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,98	0,98
		MO sem LS **	MO sem LS **	LS **	0,00 MO com LS **		1,51
		Valor de BDI **	Valor de BDI **		Valor com BDI **		10,69

13.1.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655 8NAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,78	11,78
o	8247 8NAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0683000	19,19	1,27
Composição	8254 8NAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0683000	22,78	1,51
o	0001571 8NAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00034653 8NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,72	7,72
		MO sem LS **	MO sem LS **	LS **	0,00 MO com LS **		2,08
		Valor de BDI **	Valor de BDI **		Valor com BDI **		11,78



13.1.1.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656 8NAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	66,40	66,40
o	8247 8NAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1984000	19,19	3,81
Composição	8254 8NAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1984000	22,78	4,53
o	00034709 8NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	54,22	54,22
Insumo	0001571 8NAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	3,0000000	1,28	3,84
		MO sem LS **	MO sem LS **	LS **	0,00 MO com LS **		6,27
		Valor de BDI **	Valor de BDI **		Valor com BDI **		66,40

13.1.1.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670 8NAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 35A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	66,40	66,40
o	8247 8NAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1984000	19,19	3,81
Composição	8254 8NAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1984000	22,78	4,53
o	0001571 8NAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	3,0000000	1,28	3,84
Insumo	00034709 8NAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	54,22	54,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 65, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00





		MO sem LS =>	6,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,27
		Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>		86,40
13.1.1.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	70,26	70,26
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	22,78	6,23
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	19,19	5,26
Insumo	00034708 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	54,22	54,22
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 8 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	1,52	4,56
		MO sem LS =>	8,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,82
		Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>		70,26
13.1.1.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	83,89	83,89
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	22,78	12,93
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	19,19	10,89
Insumo	00034708 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	54,22	54,22
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	1,96	5,86
		MO sem LS =>	17,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,81
		Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>		83,89
13.1.1.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12452 ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	101,14	101,14
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11822 ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	Material	un	1,0000000	64,78	64,78
Insumo	00002436/SIN ORSE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	19,13	17,22
Insumo	10662 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,9000000	3,76	3,38
Insumo	00008111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	13,85	12,28
Insumo	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9000000	3,89	3,50
		Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4729 ORSE	Marrão 1 kg com cabo	Material	un	0,0000900	27,80	0,00
Insumo	00007111/SIN ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001800	163,00	0,03
Insumo	10576 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001800	26,89	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talheadeira chata 10"	Material	un	0,0002700	18,68	0,01
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001800	47,69	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000900	34,00	0,00
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/demissional (checkup)	Serviços	q	0,0007200	300,00	0,22
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperemetro	Material	un	0,0001800	163,00	0,03
Insumo	00012895/SIN ORSE API	Cepaca de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0010800	13,75	0,01
Insumo	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0081000	4,90	0,04
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1435500	4,50	0,85
Insumo	00002436/SIN ORSE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	19,13	17,22
Insumo	00012884/SIN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003600	17,87	0,01
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0081000	12,54	0,10
Insumo	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	un	0,1832400	14,00	2,57
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0081000	190,00	1,54
Insumo	00012892/SIN ORSE API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0041400	12,37	0,06
Insumo	11822 ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	Material	un	1,0000000	64,78	64,78
Insumo	10668 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0032400	18,00	0,06
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001800	34,90	0,01
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1832400	5,00	0,92
Insumo	00008111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	13,85	12,28
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0014400	6,70	0,01
Insumo	00012893/SIN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0013500	66,00	0,09
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0027000	192,62	0,52
		MO sem LS =>	29,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,50
		Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>		101,14
13.1.1.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13148 ORSE	Dispositivo DR tripolar 100 A, tipo AC, 30MA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	297,98	297,98
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9000000	3,99	2,33
Insumo	00002436/SIN ORSE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	19,13	11,48
Insumo	00008111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9000000	13,85	8,19
Insumo	10662 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,9000000	3,76	2,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00




Insumo	00012885/SIN ORSE API	Capoteira de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003800	13,75	0,00	
			MO sem LS =>	9,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,83
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	184,35
13.1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93012 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	89,14	89,14	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	19,19	4,09	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	22,78	4,85	
Insumo	00002683 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	54,73	60,20	
			MO sem LS =>	8,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,72
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	80,14
13.1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91873 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	19,94	19,94	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	22,78	4,89	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	19,19	4,20	
Insumo	00002684 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	10,57	10,76	
			MO sem LS =>	8,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,91
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	19,94
13.1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,34	16,34	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	22,78	4,49	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	19,19	3,78	
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,84	8,07	
			MO sem LS =>	8,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,21
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	16,34
13.1.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,80	12,80	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	19,19	3,40	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	22,78	4,03	
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	5,08	5,17	
			MO sem LS =>	5,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,58
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	12,80
13.1.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91870 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,99	10,99	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	22,78	3,71	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	19,19	3,13	
Insumo	00002673 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,08	4,15	
			MO sem LS =>	5,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,14
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	10,99
13.1.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10606 ORSE	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01	Interligações até Quadro Geral - Tipo	Und	1,0000000	63,51	63,51	
Composição	10662 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provedores	h	0,2800000	3,76	1,06	
Insumo	00002436/SIN ORSE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	19,13	5,36	
Insumo	00002620/SIN ORSE API	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com roscas, diâmetro de 80 mm (3")	Material	un	1,0000000	52,20	52,20	
Insumo	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	13,85	3,82	
Composição	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	0,2800000	3,88	1,09	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00002620/SIN ORSE API	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com roscas, diâmetro de 80 mm (3")	Material	un	1,0000000	52,20	52,20	
Insumo	10609 ORSE	Protetor solar (pe 30 com 120ml)	Material	un	0,0010080	18,00	0,02	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0008400	192,82	0,16	
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000280	34,00	0,00	
Insumo	10482 ORSE	Certa Básico	Material	un	0,0635200	190,00	0,44	
Insumo	10679 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000680	28,88	0,00	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002240	300,00	0,07	
Insumo	10788 ORSE	Pé quadrado	Material	un	0,0000660	36,90	0,00	
Insumo	00012885/SIN ORSE API	Capoteira de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003380	13,75	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00





Insumo	00002436/SIN ORSE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	19,13	5,38
Insumo	00012862/SIN ORSE API	Lixa raspas de couro, cmo curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0012840	12,37	0,02
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000280	37,80	0,00
Insumo	4728 ORSE	Telhadeira chata 10"	Material	un	0,0000840	18,58	0,00
Insumo	00002711/SIN ORSE API	Caninho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 55" / 100" kg, pneu com camera	Material	un	0,0000660	163,00	0,01
Insumo	158 ORSE	Almogo (Participação do empregador)	Material	un	0,0570080	14,00	0,80
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0446600	4,50	0,20
Insumo	00012893/SIN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004200	66,00	0,03
Insumo	11241 ORSE	Alcete volt-emperrmetro	Material	un	0,0000580	163,00	0,01
Insumo	00012894/SIN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0001120	17,87	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0025200	12,54	0,03
Insumo	11240 ORSE	Alcete com isolamento	Material	un	0,0000660	47,88	0,00
Insumo	10761 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0670080	5,00	0,29
Insumo	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2800000	13,85	3,82
Insumo	10696 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0025200	4,90	0,01
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0004480	6,70	0,00
				MO sem LS =>	9,18	LB =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							9,18
							63,51
13.1.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	93028 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	49,91	49,91
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	22,78	14,56
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	19,19	12,28
Insumo	00001878 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	23,09	23,09
				MO sem LS =>	20,16	LB =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							20,16
							49,91
13.1.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91920 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,59	17,59
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3850000	19,19	7,00
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3850000	22,78	8,31
Insumo	00001874 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,28	2,28
				MO sem LS =>	11,51	LB =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							11,51
							17,59
13.1.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,78	15,78
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3280000	22,78	7,47
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3280000	19,19	6,29
Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02
				MO sem LS =>	10,35	LB =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							10,35
							15,78
13.1.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,71	13,71
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000	22,78	5,72
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000	19,19	5,68
Insumo	00001879 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	9,30	LB =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							9,30
							13,71
13.1.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91911 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,74	12,74
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	19,19	5,22
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	22,78	6,20
Insumo	00001870 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS =>	8,58	LB =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							8,58
							12,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 56.320 - 000



CNPJ: 06.778.318/0001-00



13.1.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91850 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,58	12,58
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	22,78	3,78
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	19,19	3,19
Insumo	00039247 SINAPI	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	Material	M	1,0170000	5,50	5,50
		MO sem LS =>	5,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,24
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	12,58
13.1.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,92	15,92
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	19,19	1,75
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	22,78	2,07
Composição o Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_06/2023_PB	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	9,16	9,16
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,67	2,84
		MO sem LS =>	7,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,11
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	15,92
13.1.2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	22,17	22,17
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	22,78	2,39
Composição o Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_06/2023_PB	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	9,16	9,16
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	19,19	2,01
Insumo	00039245 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	7,63	8,61
		MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	22,17
13.1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91824 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,05	3,05
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	22,78	0,52
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	19,19	0,44
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,40	0,03
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,66	2,06
		MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,72
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	3,06
13.1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,51	4,51
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	22,78	0,66
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	19,19	0,56
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,40	0,03
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,6 MM2	Material	M	1,2434000	2,82	3,26
		MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,92
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	4,51
13.1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,08	7,08
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	19,19	0,75
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,78	0,89
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,40	0,03
Insumo	00000961 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,35	5,41
		MO sem LS =>	1,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,24
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	7,08
13.1.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,81	10,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rue Presidente João Pessoa, 85, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	19,19	0,98
Composição o Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	22,78	1,16
Insumo	0000084 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 8 MM2	Material	M	1,2434000	6,96	8,84
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	3,40	0,03
			MO sem LS =>	1,81	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,81
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	10,81
13.1.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 18 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	27,38	27,38
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	19,19	2,19
Composição o Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	22,78	2,80
Insumo	0000086 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	18,14	22,56
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000	3,40	0,03
			MO sem LS =>	3,59	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,59
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	27,38
13.1.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	43,32	43,32
Composição o Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	22,78	1,59
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	19,19	1,34
Insumo	00001019 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0150000	39,76	40,36
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0080000	3,40	0,03
			MO sem LS =>	2,19	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,19
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	43,32
13.1.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	101565 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	85,62	85,62
Composição o Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0031000	22,78	0,07
Insumo	00000877 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1,0401000	82,25	85,55
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,06
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	85,62
13.1.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	72263 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	53,07	53,07
Composição o Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	22,78	4,78
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	19,19	4,03
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MÉIO-DURO	Material	M	1,0200000	43,39	44,28
			MO sem LS =>	6,63	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,63
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	53,07
13.1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,22	30,22
Composição o Auxiliar	91948 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19
Composição o Auxiliar	91954 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,03	21,03
			MO sem LS =>	14,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,04
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	30,22
13.1.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,85	24,85
Composição o Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,86	15,86
Composição o Auxiliar	91948 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19
			MO sem LS =>	11,38	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,38
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	24,85
13.1.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,92	37,92
Composição o Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,73	28,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 85, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00



Composição o Auxiliar	91948 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19
			MO sem LS =>	16,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,72
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	37,92
13.1.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	50,99	50,99
Composição o Auxiliar	91948 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19
Composição o Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	41,80	41,80
			MO sem LS =>	22,09	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,09
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	50,99
13.1.4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91975 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	68,65	68,65
Composição o Auxiliar	91960 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,54	13,54
Composição o Auxiliar	91974 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	55,11	55,11
			MO sem LS =>	28,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	28,34
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	58,65
13.1.4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	060380 SBC	SENSOR DE PRESENCIA (LIGADESLUGA)	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	158,02	158,02
Insumo	004979 SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"x2"	Material	UN	1,0000000	1,47	1,47
Insumo	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,0800000	1,03	0,08
Insumo	003530 SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,8mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	8,6000000	1,73	14,86
Insumo	003348 SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"	Material	M	1,2000000	5,83	6,78
Insumo	098250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,8330000	16,86	47,76
Insumo	044340 SBC	SENSOR DE PRESENCIA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGADESLUGA)	Material	UN	1,0000000	43,99	43,99
Insumo	007731 SBC	ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,84	1,76
Insumo	098806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,8330000	13,58	38,76
Insumo	003421 SBC	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	1,28	2,56
			MO sem LS =>	86,52	LS =>	0,00 MO com LS =>	86,52
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	158,02
13.1.4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	CAB_Composiçao Próprio	CAIXA DE PASSAGEM POLAR CPP- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(ADAPTADO DE ORSE 8895)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	und	1,0000000	44,15	44,15
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	18,09	7,24
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	22,78	9,11
Insumo	CAB_cotação Próprio	CAIXA DE PASSAGEM POLAR CPP	Material	und	1,0000000	27,80	27,80
			MO sem LS =>	12,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,23
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	44,15
13.1.4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	37,39	37,39
Composição o Auxiliar	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	28,20	28,20
Composição o Auxiliar	91948 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19
			MO sem LS =>	20,16	LS =>	0,00 MO com LS =>	20,16
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	37,39
13.1.4.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	46,70	46,70
Composição o Auxiliar	91948 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19
Composição o Auxiliar	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	37,51	37,51
			MO sem LS =>	22,09	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,09
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	46,70
13.1.4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	780 ORSE	Tomada 2p+1, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	Tomadas Convencionais e	un	1,0000000	81,99	81,99
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10652 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,7000000	3,76	2,83
Insumo	00006111/SIN API	Servente de obras (hortala)	Mão de Obra	h	0,7000000	13,65	9,55
Insumo	00001872/SIN API	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	1,71	1,71
Insumo	9101 ORSE	Tomada 2p+1, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	Material	un	1,0000000	52,00	52,00
Insumo	00002438/SIN API	Eletricista (hortala)	Mão de Obra	h	0,7000000	19,13	13,39
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,7000000	3,89	2,72
Item	Código Banco	Descrição	Detalhamento de Cálculo ORSE Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Campo - Alhandra - PB, Cep: 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



533


Item	0000611165N ORSE API	Servente de obras (forista)	Mão de Obra	h	0,7000000	13,66	8,56
Item	156 ORSE	Almooço (participação do empregador)	Material	un	0,1426200	14,00	2,00
Item	0000243665N ORSE API	Eletricista (forista)	Mão de Obra	h	0,7000000	19,13	13,36
Item	1565 ORSE	Ondula branco protegido-Proteção anticorros	Material	pr	0,0011200	8,70	0,01
Item	10666 ORSE	Siguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0003000	12,54	0,06
Item	8101 ORSE	Produtor solar fto 30 cm 120ml	Material	un	0,0025200	18,00	0,06
Item	10666 ORSE	Tomada 2p+4, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	Material	un	1,0000000	62,00	62,00
Item	10666 ORSE	Proteção anticorros	Material	un	0,0063000	4,80	0,03
Item	11243 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000700	34,00	0,00
Item	0001286326N ORSE API	Bola de segurança com biquetas de aço e colcheteo acobichado	Material	par	0,0010600	86,00	0,07
Item	11246 ORSE	Alcova com Isolamento	Material	un	0,0001400	47,86	0,01
Item	0000271165N ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65"/1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0001400	183,00	0,02
Item	0001286265N ORSE API	Lixeira raspa de couro, cabo curto (gumbo 7" cm)	Material	par	0,0032200	12,37	0,04
Item	4728 ORSE	Talhetada chata 10"	Material	un	0,0002100	18,54	0,00
Item	4728 ORSE	Madeira 1 kg com cabo	Material	un	0,0000700	37,80	0,00
Item	10781 ORSE	Refleto - cado de metal (cabo com tela e dois pites com munição)	Serviços	un	0,1426200	5,00	0,71
Item	11241 ORSE	Alcova voltagemmento	Material	un	0,0001400	183,00	0,02
Item	0001286465N ORSE API	Cabo para drive em pne com fono de polietileno, com capuz (armado ou azo)	Material	un	0,0002800	17,87	0,01
Item	2237 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1116500	4,50	0,56
Item	10784 ORSE	Plã quadrada	Material	un	0,0001400	38,80	0,01
Item	000187265N ORSE API	Cabo de passagem, em pne, de 4" x 2", para eletrodos flexíveis corrigidos	Material	un	1,0000000	1,71	1,71
Item	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0003000	190,00	1,20
Item	10617 ORSE	Exame individual (atendimento individual) (checkup)	Serviços	d	0,0006000	300,00	0,17
Item	841 ORSE	Fundimento com munição curta	Material	un	0,0021000	192,62	0,40
Item	10678 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001400	28,88	0,00
Item	000128665N ORSE API	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0004000	13,75	0,01
M.O sem LS =>					22,94	LS =>	22,94
Valor do BDI =>					0,00	Valor com BDI =>	81,90

Item	13.1.4.12 Composição	Código Branco 82023 83NAPI	Descrição INTERFETOR 8NAPIER (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMERGENTE 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/20/23	Tipo NEL - INSTALAÇÃO ELETROELETROFICAÇÃO E LUMINACAO EXTERNA	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	81046 83NAPI	Domestica o Auxiliar	81046 83NAPI	SUPORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCADE 4" X 2" MEDO (1,30 M DO PEDO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/20/23	UN	1,0000000	8,19	8,19
Item	82023 83NAPI	Composição o Auxiliar	82023 83NAPI	INTERFETOR 8NAPIER (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMERGENTE 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/20/23	UN	1,0000000	33,08	33,08
M.O sem LS =>					19,37	LS =>	19,37	
Valor do BDI =>					0,00	Valor com BDI =>	42,27	

13.1.5.1 Utilização	Código Branco 8927 ORSE	Descrição Luminária pendente, braço along, ref. 2004/7, de São clean ou similar	Tipo Luminárias internas	Und un	Quant. 1,0000000	Valor Unit 17,12,86	Total 17,12,86
Item - Encargos	Código Branco 10662 ORSE	Descrição Encargos Complementares - Eletricista	Tipo Produtos	Und h	Quant. 1,0000000	Valor Unit 3,76	Total 3,76
Material	0000611165N ORSE API	Servente de obras (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,65
Material	3186 ORSE	Lampada fluorescente eletrônica PL 23W / 127V (compacta integrada)	Material	Un	2,0000000	9,61	19,62
Material	0000243665N ORSE API	Eletricista (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,13
Utilização	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Produtos	h	1,0000000	3,89	3,89
Material	8940 ORSE	Luminária pendente, braço along, ref. 2004/7, de São clean ou similar	Material	un	1,0000000	1,662,83	1,662,83
Item	Código Branco	Descrição	Detalhamento da Cálculo ORSE	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Material	0001286326N ORSE API	Bola de segurança com biquetas de aço e colcheteo acobichado	Material	par	0,0016600	66,00	0,10
Material	0000611165N ORSE API	Servente de obras (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,35	13,65
Material	10666 ORSE	Produtor solar fto 30 cm 120ml	Material	un	0,0003000	18,00	0,06
Material	4728 ORSE	Talhetada chata 10"	Material	un	0,0003000	18,56	0,01
Material	166 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	14,00	2,85
Material	10678 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,88	0,01
Material	10781 ORSE	Pl. quadrada	Material	un	0,0002000	38,80	0,01
Material	11243 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Material	000128665N ORSE API	Capacete de segurança alta frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	13,75	0,02
Material	11246 ORSE	Alcova com isolamento	Material	un	0,0002000	47,89	0,01
Material	0000271165N ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65"/1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Material	0000243665N ORSE API	Eletricista (forista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,13
Material	2376 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1565000	4,50	0,72
Material	0001286465N ORSE API	Cabo para drive em pne com fono de polietileno, com capuz (armado ou azul)	Material	un	0,0004000	17,87	0,01
Material	4728 ORSE	Madeira 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.773.818/0001-00



Item	1651 ORSE	Descrição	Osculo branco proteção protetor antichute	Material	Pr	0,0016000	6,70	0,01
Item	10566 ORSE	Protetor antichute		Material	un	0,0080000	4,90	0,04
Item	10781 ORSE	Relatório - café de marul (café com leite e doce pilas com mingau)		Serviço	un	0,0056000	5,00	1,02
Item	10567 ORSE	Sigilo de vida e acidente em grupo		Serviço	un	0,0090000	12,54	0,11
Item	10617 ORSE	Exames administrativos laboratoriais (checkup)		Serviço	cl	0,0003000	300,00	0,24
Item	31367 ORSE	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 23W / 127V (comprida integrada)		Material	un	2,0000000	9,81	19,82
Item	10492 ORSE	Cabo Básico		Material	un	0,0080000	190,00	1,71
Item	11241 ORSE	Adote volt-ampere		Material	un	0,0027000	163,00	0,03
Item	944 ORSE	Luminária pendente, brisa alças, ref. 2044 / de 886, classe ou similar		Material	un	1,0000000	1.652,83	1.652,83
Item	941 ORSE	Fundamento com mureta de cimento		Material	un	0,0000000	192,92	0,94
Item	00012862584 ORSE	Luzes raspa de couro, como curto (curto 7' cm)		Material	par	0,0046000	12,37	0,06
Item	API							
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	32,78	32,78
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	1.712,85	

13.1.5.3	Código Branco	Descrição	Tipos	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	05628 88C	LUMINÁRIA - PERLE LED EMBURUT 24 W P/ FITA LED COMPLETA	Material	un	1,0000000	120,83	120,83
Item	05628 88C	FITA LED 2835 PARA PERLE 11W 120 LEDs 1550 LUMENS	Material	M	2,0000000	15,18	30,36
Item	05628 88C	ELETRICISTA	Material	M	0,9620000	16,96	16,06
Item	003420 88C	FITA BOLANTE HIGIENIZANTE ADESSIVA 1cm x 20cm	Material	M	0,3000000	1,03	0,31
Item	009808 88C	ALUMINADO DE ELETRICISTA	Material	H	0,9620000	13,48	13,02
Item	000796 88C	LUMINÁRIA PERLE DE EMBURUT 24 W 8 LUM FITA LED LUMI21	Material	un	1,0000000	53,03	53,03
Item	009640 88C	PRESELHA GARRA PARA PERLE DE LED UNICO	Material	un	2,0000000	4,08	8,16
				MO sem LS =>	28,07	LS =>	28,07
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	120,83

13.1.5.3	Código Branco	Descrição	Tipos	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	13670 ORSE	Luminária plafon de sobrepoe em LED 22.5x22.5 cm, 16w 4000K brand. Amax	Luminárias fixas	un	1,0000000	56,10	56,10
Item	Código Branco	Descrição	Tipos	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	0000611183N ORSE	Servente de obras (forista)	Mão de Obra	h	0,5000000	13,66	6,82
Item	API						
Item	10648 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	Provisões	h	0,5000000	3,88	1,96
Item	10652 ORSE	Enxergas Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,5000000	3,78	1,84
Item	14477 ORSE	Luminária plafon de sobrepoe em LED 22.5x22.5 cm, 16w 4000K brand. Amax	Material	un	1,0000000	34,90	34,90
Item	0000243653N ORSE	Eletricista (forista)	Mão de Obra	h	0,5000000	18,13	8,56
Item	API						

Item	Código Branco	Descrição	Tipos	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	00012864258N ORSE	Cabo para chuve em pvc com furo de proteção, com capuz (marcado ou azul)	Material	un	0,0002000	17,67	0,00
Item	API						
Item	10427 ORSE	Cabo Básico	Material	un	0,0045000	180,00	0,85
Item	10788 ORSE	Pá rotatória	Material	un	0,0001000	38,90	0,00
Item	11240 ORSE	Adote com isolamento	Material	un	0,0001000	47,88	0,00
Item	10678 ORSE	Chave de brida diâto 30 cm	Material	un	0,0001000	26,88	0,00
Item	0000243653N ORSE	Eletricista (forista)	Mão de Obra	h	0,5000000	18,13	8,56
Item	API						
Item	11241 ORSE	Adote volt-ampere	Material	un	0,0001000	163,00	0,02
Item	158 ORSE	Almoo (participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,43
Item	10617 ORSE	Exames administrativos laboratoriais (checkup)	Serviço	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	0001286328N ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	Material	par	0,0007500	66,00	0,05
Item	API						

Item	Código Branco	Descrição	Tipos	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	0000611183N ORSE	Servente de obras (forista)	Mão de Obra	h	0,5000000	13,66	9,82
Item	API						
Item	10566 ORSE	Protetor solar fixo 30 cm 120cm	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Item	14477 ORSE	Luminária plafon de sobrepoe em LED 22.5x22.5 cm, 16w 4000K brand. Amax	Material	un	1,0000000	34,90	34,90
Item	4778 ORSE	Material 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	37,80	0,00
Item	1651 ORSE	Condutor branco prototipo protetor antichute	Material	par	0,0045000	6,70	0,01
Item	10566 ORSE	Protetor antichute	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Item	10781 ORSE	Relatório - café de marul (café com leite e doce pilas com mingau)	Serviço	un	0,1018000	5,00	0,51
Item	0001286628N ORSE	Capote de segurança alta frontal com suspensão de poliestireno, sem laço	Material	un	0,0006000	13,75	0,01
Item	API						
Item	841 ORSE	Fundamento com mureta curta	Material	un	0,0015000	182,82	0,28
Item	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0005000	34,00	0,00
Item	10242 ORSE	Sigilo de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0046000	12,54	0,06
Item	4778 ORSE	Telefonia diâto 10"	Material	un	0,0001500	18,56	0,00
Item	0001286258N ORSE	Luzes raspa de couro, como curto (curto 7' cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,03
Item	API						
Item	23378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0076500	4,50	0,38
Item	00002711528N ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 4,5 a 6,5 l / 100" kg, prau com câmara	Material	un	0,0001000	163,00	0,02
Item	API						
				MO sem LS =>	18,38	LS =>	18,38
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	55,10

13.1.5.4	Código Branco	Descrição	Tipos	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CRU-000 Projeto	Panela em Lati Interligador 15 x 60 cm, de sobrepoe 24V 160W, cor branco fio	MEL - INSTALAÇÃO	un	1,0000000	200,77	200,77
Composição	88318 88NAPI	SERVENTE COM ENXARGAS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,09	18,09
Composição	88324 88NAPI	ELETRICISTA COM ENXARGAS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,78	22,78
Composição	88324 88NAPI	Panela em Lati Interligador 15 x 60 cm, de sobrepoe 24V 160W, cor branco fio	Material	un	1,0000000	159,90	159,90
Item	0004 Projeto		MO sem LS =>	30,58	LS =>	0,00 MO com LS =>	30,58
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	200,77



May 11, 1953

922



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rue Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	00012860/3N ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensório de poliestireno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0008400	13,75	0,01
Insumo	API						
Insumo	4728 ORSE	Marmeta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000700	37,80	0,00
Insumo	11241 ORSE	Alcova volt-ampérmetro	Material	un	0,0001400	183,00	0,02
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000700	34,00	0,00
Insumo	10617 ORSE	Estimite admissional/monitacional (checkbox)	Serviço	d	0,0005800	300,00	0,17
Insumo	2378 ORSE	Veio transporte	Material	un	0,1116500	4,50	0,50
Insumo	10788 ORSE	Pa quadrado	Material	un	0,0001400	38,80	0,01
Insumo	158 ORSE	Armoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1425200	14,00	2,00
Insumo	00012860/3N ORSE	Linha raspa de ouro, cabo curto (junho 7" cm)	Material	par	0,0032200	12,37	0,04
Insumo	API						
Insumo	10596 ORSE	Protetor autoclav	Material	un	0,0003000	4,90	0,02
Insumo	841 ORSE	Fundimento com mangue curta	Material	un	0,0021000	192,82	0,40
Insumo	10761 ORSE	Releção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1425200	6,00	0,71
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira cheta 10"	Material	un	0,0002100	18,58	0,00
Insumo	00012860/3N ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho esdochoado	Material	par	0,0010500	86,00	0,07
Insumo	API						
Insumo	00012860/3N ORSE	Capa para chuva em pne com forro de polietileno, com capuz (amarante ou azul)	Material	un	0,0002800	17,87	0,01
Insumo	API						
Insumo	11240 ORSE	Alcova com isolamento	Material	un	0,0001400	47,89	0,01
Insumo	00008111/3N ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	13,85	9,53
Insumo	API						
Insumo	00002711/3N ORSE	Carro de mão, em aço, com capacidade de 45 a 85" / 1100 kg, pneu com câmaras	Material	un	0,0001400	183,00	0,02
Insumo	API						
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0003000	12,54	0,08
Insumo	00002711/3N ORSE	MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,84	22,84
Insumo	10382 ORSE	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	0,00		237,56	237,56
13.2.3	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Total
Item	10784 ORSE	Arrepadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	1,0000000	11,88	11,88	Total
Insumo	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Total
Insumo	11575 ORSE	Arrepadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	1,0000000	7,86	7,86	11,88
Insumo	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000000	3,88	0,39	0,39
Insumo	00008111/3N ORSE	Servente de obras (horista)	h	0,1000000	13,85	1,36	1,36
Insumo	API						
Insumo	00003880/3N ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,1000000	19,13	1,91	1,91
Insumo	API						
Insumo	10654 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,1000000	3,83	0,88	0,88
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Total
Insumo	00012860/3N ORSE	Linha raspa de ouro, cabo curto (junho 7" cm)	par	0,0004800	12,37	0,01	0,01
Insumo	API						
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0009000	12,54	0,51
Insumo	10642 ORSE	Linha cheta 12"	Material	un	0,0000100	37,52	0,00
Insumo	10663 ORSE	Piso simples 30m	Material	un	0,0000100	19,57	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0000000	190,00	0,17
Insumo	00012860/3N ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensório de poliestireno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00
Insumo	API						
Insumo	158 ORSE	Armoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203900	14,00	0,28
Insumo	4728 ORSE	Marmeta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	10788 ORSE	PA quadrado	Material	un	0,0000200	38,90	0,00
Insumo	10617 ORSE	Estimite admissional/monitacional (checkbox)	Serviço	d	0,0000000	300,00	0,02
Insumo	11255 ORSE	Terracho para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000000	63,00	0,00
Insumo	11254 ORSE	Terracho para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0000700	27,49	0,00
Insumo	10688 ORSE	Protetor autoclav	Material	un	0,0000000	4,90	0,00
Insumo	00002711/3N ORSE	Carro de mão, em aço, com capacidade de 45 a 85" / 1100 kg, pneu com câmaras	Material	un	0,0000200	183,00	0,00
Insumo	API						
Insumo	10781 ORSE	Releção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,0203900	5,00	0,10
Insumo	11253 ORSE	Terracho para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0001100	29,00	0,00
Insumo	00012860/3N ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho esdochoado	Material	par	0,0001600	86,00	0,01
Insumo	API						
Insumo	11575 ORSE	Arrepadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	Material	un	1,0000000	7,86	7,86
Insumo	11257 ORSE	Terracho para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0000400	32,30	0,00
Insumo	00008111/3N ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	13,85	1,36
Insumo	API						
Insumo	11256 ORSE	Terracho para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0000400	80,00	0,00
Insumo	941 ORSE	Fundimento com mangue curta	Material	un	0,0003000	192,82	0,04
Insumo	10608 ORSE	Protetor solar 30 com 120ml	Material	un	0,0003900	18,00	0,01
Insumo	00003880/3N ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91
Insumo	API						
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção protetor autoclav	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00
Insumo	2378 ORSE	Veio transporte	Material	un	0,0156500	4,50	0,07
Insumo	00012860/3N ORSE	Capa para chuva em pne com forro de polietileno, com capuz (amarante ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insumo	API						
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira cheta 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	00002711/3N ORSE	MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,27	3,27
Insumo	10382 ORSE	Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	0,00		11,88	11,88
13.2.3	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Total
Composição o	101563 8NAPI	CABO DE COBRE ELAVEL ISOLADO, 35 MM², 0,61 Ø MV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BADA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_07/2020	M	1,0000000	41,42	41,42	41,42
Composição o	82824 8NAPI	ELETROBITA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES 8ECH - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	22,78	0,97	0,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.330 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



537

Itens	00001010 SNA/PI	Material	M	1,0401000	39,76	41,35
		MO sem LS **		0,05	LS **	0,05
		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **	41,42
13.1.5 Composição	Código Banco 98074 SNA/PI	Descrição CORRALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Tipo NEI - INSTALAÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit.
					1,0000000	91,56
						81,56
Composição	98403 SNA/PI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORRALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	0,6667000	19,91	13,27
Composição	88247 SNA/PI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,3198000	19,19	6,12
Composição	88254 SNA/PI	ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,3198000	22,78	7,28
Composição	00000857 SNA/PI	CABO DE COBRE NU 60 MM² MÉDIO-OMFO	M	1,0600000	61,82	64,81
		MO sem LS **		16,59	LS **	16,59
		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **	91,55
13.1.6 Composição	Código Banco 98077 SNA/PI	Descrição CORRALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Tipo NEI - INSTALAÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit.
					1,0000000	66,30
						66,30
Composição	88254 SNA/PI	ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0031000	22,78	0,75
Composição	88247 SNA/PI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0031000	19,19	0,64
Composição	00000857 SNA/PI	CABO DE COBRE NU 60 MM² MÉDIO-OMFO	M	1,0600000	61,82	64,81
		MO sem LS **		1,04	LS **	1,04
		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **	66,30

13.1.7 Composição	Código Banco 4104 ORBE	Descrição Cabo de passagem em alumínio de fôcos médio esp. = 0,12m, em. IN. = 0,30 x 0,30 x 0,50m.	Tipo Cabo de Passagem em Alumínio de fôcos médio	Und	Quant.	Valor Unit.
				Un	1,0000000	181,11
						181,11
Composição	85 ORBE	Forma para fundação em concreto armado 15cm, 03 lajes	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.
				Un	0,0000000	86,71
						27,65
Composição	3318 ORBE	Relação especial de paredes 3cm com argamassa tipo 13 - 13 cimento / areia / areia	m²	0,6000000	37,60	22,65
Composição	2487 ORBE	Escanço manual de sala ou zona em material de 1º categoria, profundidade até 1,50m	m²	0,1560000	52,81	8,21
Composição	156 ORBE	Alvenaria tipo contralho médio (60x18), esp. = 0,08m (degrau), com argamassa tipo 15 - 12,8 (cimento / areia) / areia	m²	0,8000000	109,34	87,47
Composição	3310 ORBE	Cimento ampolado com argamassa tipo 11 - 13 (cimento / areia) - Pavimento 08/2015	m²	0,6000000	6,88	2,86
Composição	141 ORBE	Arg. CA - 80 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, adobagem, montagem e colocação de argamassa tipo 15 - 12,8 (cimento / areia) / areia	kg	0,7700000	12,37	9,52
Composição	126 ORBE	Concreto tipo 15 (cimento / areia / areia) - R1	m³	0,0300000	575,84	21,85
		Detalhamento de Cálculo ORBE				
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.
Itens	00000379 SNA/PI	Arva média - pólo jastelconector (fornido na loja, sem transporte)	Material	m²	0,0102000	100,00
						1,62
Itens	10482 ORBE	Cesta Básica	Material	un	0,0211824	190,00
						4,02
Itens	11248 ORBE	Fundação e Paralisação elétrica Base ou similar profissional	Equipamento	un	0,0000442	246,00
						0,01
Itens	10262 ORBE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0211824	12,54
						0,27
Itens	11245 ORBE	Desempenhadora de aço 15a, cabo médio, ref. 15, Alta ou similar	Material	un	0,0011548	11,60
						0,01
Itens	10677 ORBE	Serra 40cm	Material	un	0,0000442	29,80
						0,00
Itens	00012862 SNA/PI	Luna raspa de couro, cabo curto (junho 77 cm)	Material	par	0,0108168	12,37
						0,13
Itens	10617 ORBE	Eltron substation (eltron) (chubao)	Serviços	q	0,0018811	300,00
						0,65
Itens	00002711 SNA/PI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 16 a 85" / 100" kg, prau com cinto	Material	un	0,0005101	163,00
						0,06
Itens	4174 ORBE	Desempenhadora de aço 15a, cabo médio, ref. 15, Alta ou similar	Material	un	0,0000248	12,00
						0,01
Itens	00012864 SNA/PI	Cabo para chuveir em pne com furo de polietileno, com capuz (fornido ou não)	Material	un	0,00009408	17,87
						0,02
Itens	00006067 SNA/PI	Prigo de aço polido com cabos 18 x 24 (2 14 x 12)	Material	kg	0,0918000	18,05
						1,86
Itens	11246 ORBE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0011548	10,22
						0,01
Itens	2212 ORBE	Tubo perfilado médio 5 x 8 x 18cm	Material	un	0,4700000	32,84
						32,84
Itens	1168 ORBE	Almofa (Parapente) de engripado	Material	un	0,4700000	14,00
						8,70
Itens	1113 ORBE	Intermediária para concreto e argamassa Vedado ou similar	kg	0,2400000	7,36	1,77
						1,77
Itens	2278 ORBE	Vão transportador	Material	un	0,3807630	4,60
						1,71
Itens	10781 ORBE	Revestimento - cast de marfim (cast com leite e dois pilas com margem)	Serviços	un	0,4700000	5,00
						2,39
Itens	341 ORBE	Fundamento com margem curta	Material	un	0,0070241	192,52
						1,36
Itens	1561 ORBE	Ondas branco proteção protetor autolub	Material	pr	0,0037180	6,70
						0,02
Itens	00001108 SNA/PI	Cal. Metálica 0H1 para argamassa	Material	kg	4,6562000	1,23
						5,73
Itens	11247 ORBE	Bomba memória	Material	un	0,0001856	327,80
						0,06
Itens	10680 ORBE	Protetor autolub	Material	un	0,0211824	4,80
						0,10
Itens	00004718 SNA/PI	Plata perfilada n. 2 (18 a 38 mm) posto pedreira/fornador, sem furo	Material	m²	0,0204250	127,59
						3,04
Itens	10680 ORBE	Torçães	Material	un	0,0000121	39,00
						0,00
Itens	11244 ORBE	Material com unta	Material	un	0,0000844	48,95
						0,00
Itens	00004760 SNA/PI	Padrão Pontão	Material	h	1,5488800	19,13
						31,56
Itens	11245 ORBE	Material de borracha com cabo	Material	un	0,0000599	18,76
						0,01
Itens	10788 ORBE	P4 quadrado	Material	un	0,0006101	36,50
						0,02
Itens	00012863 SNA/PI	Bola de segurança com boquilha de aço a colchão acolchoado	Material	par	0,0037180	66,00
						0,25
Itens	11246 ORBE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000442	817,85
						0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 88, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.310/0001-00

Item	0000037493N ORBE API	Armador (forraço)	Mão de Obra	h	0,0607400	19,13	1,18
Item	11264 ORBE	Membras 1/2 kg com cablo	Material	un	0,0003298	13,52	0,00
Item	10590 ORBE	Protetor solar fio 30 com 120ml	Material	un	0,0084550	18,00	0,15
Item	10645 ORBE	Anco de serra	Material	un	0,0000121	19,90	0,00
Item	000128653N ORBE API	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0028217	13,75	0,04
Item	10578 ORBE	Formão grande	Material	un	0,0000884	15,16	0,00
Item	630 ORBE	Compensado treizado 12mm - Madeira ou similar	Material	m²	0,1132200	38,43	4,38
Item	0000811183N ORBE API	Servente de obras (forraço)	Mão de Obra	h	2,5562600	13,65	34,90
Item	000013793N ORBE API	Cimento portland composto cp 5-32	Material	kg	22,5752000	0,78	17,18
Item	0004313053N ORBE API	Arame galvanizado 12 breg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 breg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	Material	kg	0,0459000	26,00	1,15
Item	000045063N ORBE API	Sarralho 7,5 x 10" cm em pinus, misto ou equivalente de região - bruto	Material	m	0,4088600	5,51	2,24
Item	4726 ORBE	Talhadão chata 10"	Material	un	0,0007651	18,58	0,01
Item	10579 ORBE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000844	26,80	0,00
Item	000012133N ORBE API	Carpimheiro de fôrmas para concreto (forraço)	Mão de Obra	h	0,4420600	19,13	8,46
Item	4728 ORBE	Cofre de pedreiro	Material	un	0,0006599	18,80	0,01
Item	0000631503N ORBE API	Espalador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,3960000	0,35	0,11
Item	0003901783N ORBE API	Espalador / distanciador circular com anel lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,3980000	0,22	0,07
Item	000003573N ORBE API	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0453236	101,30	8,87
Item	11243 ORBE	Mistura sem linha	Material	un	0,0001860	28,00	0,00
Item	000047218N ORBE API	Pedra britada n. 1 (0,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0079420	126,92	1,01
Item	10606 ORBE	Madeira mista serrada (barras) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,1009600	6,75	0,58
Item	10790 ORBE	Prumo de fôrma	Material	m	0,0001650	25,85	0,00
Item	10682 ORBE	Regue de alumínio d/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0003298	48,20	0,02
Item	000026623N ORBE API	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,00415000	8,45	0,04
Item	4729 ORBE	Membras 1 kg com cablo	Material	un	0,0002559	37,80	0,01
Item	10786 ORBE	Nível de baliza de madeira	Material	un	0,0003298	16,40	0,01
Item	000431323N ORBE API	Arame recoberto 18 breg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 breg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0154000	25,00	0,39
Item	82 ORBE	Aço ca-80 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,7700000	8,82	6,78
		MO sem LS **	75,96	LS **		0,00 MO com LS **	75,88
		Valor do BDI **	0,00			Valor com BDI **	181,11

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	97586 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 0,30 X 0,3 M. AF. 06/2020	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	593,06	593,06
Composição o	101818 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1210000	247,33	29,83
Composição o	96309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8460000	22,48	131,42
Composição o	5678 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 84 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PISO OPERACIONAL MÍN. 8,874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - GRUPO AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,0278000	54,87	1,51
Composição o	97735 SINAPI	PEÇA RETÂNGULAR PREMOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TUBO DE AÇO APROXIMADA DE 30X30 CM. AF. 03/2014	FUER - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0700000	2,099,51	146,87
Composição o	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA UNIDADE) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1306000	721,55	94,23
Composição o	98318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5633000	18,06	83,09
Composição o	97318 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA GROSSA UNIDADE) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0173000	452,06	7,82
Composição o	5678 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 84 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PISO OPERACIONAL MÍN. 8,874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0136000	137,35	1,87
Item	00007258 SINAPI	TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 15 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	171,8190000	0,56	96,22
		MO sem LS **	243,27	LS **		0,00 MO com LS **	243,27
		Valor do BDI **	0,00			Valor com BDI **	583,06



Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	5628 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUIVE CAMINHÃO TÓCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	289,81	289,81
Composição o	91487 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUIVE CAMINHÃO TÓCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	157,26	157,26
Composição o	98202 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUIVE CAMINHÃO TÓCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	46,24	46,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 68, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00



Composição o Auxiliar	88280 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,04	10,04	
Composição o Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA-OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,70	24,70	
Composição o Auxiliar	91488 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,06	4,06	
Composição o Auxiliar	88259 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,32	27,32	
				MO sem LS =>	20,67	LS =>	0,00 MO com LS =>	20,67
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	299,61
13.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	5930 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	66,11	66,11	
Composição o Auxiliar	88280 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,04	10,04	
Composição o Auxiliar	88259 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,32	27,32	
Composição o Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA-OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,70	24,70	
Composição o Auxiliar	91488 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,06	4,06	
				MO sem LS =>	20,67	LS =>	0,00 MO com LS =>	20,67
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	66,11
13.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	2858 ORSE	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim, 10 ka	Fornecimento de Materiais para	un	1,0000000	390,00	390,00	
Item	584 ORSE	Chave fusível 15kv-24kv 100a 12000a	Material	un	1,0000000	390,00	390,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	390,00
13.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	10425 ORSE	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	17,38	17,38	
Item	11202 ORSE	Conector split - bolt para um cabo de 50mm²	Material	un	1,0000000	13,38	13,38	
Item	00002436/SIN API	Eletrodota (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91	
Item	10662 ORSE	Encargos Complementares - Eletrodota	Provedores	h	0,1000000	3,78	0,38	
Item	00006111/SIN API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	13,65	1,36	
Item	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	0,1000000	3,89	0,39	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	390,00
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	11202 ORSE	Conector split - bolt para um cabo de 50mm²	Material	un	1,0000000	13,38	13,38	
Item	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00	
Item	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	192,62	0,06	
Item	10590 ORSE	Protetor solar (pe 30 com 120ml)	Material	un	0,0003600	18,00	0,01	
Item	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,29	
Item	00002711/SIN API	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 100 kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000200	163,00	0,00	
Item	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Item	00002436/SIN API	Eletrodota (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91	
Item	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	34,00	0,00	
Item	00012884/SIN API	Cape para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00	
Item	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00	
Item	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000000	300,00	0,02	
Item	10606 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000060	4,90	0,00	
Item	2378 ORSE	Vala transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07	
Item	11241 ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000200	163,00	0,00	
Item	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Item	00012892/SIN API	Luna raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	Material	per	0,0004600	12,37	0,01	
Item	10679 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	25,58	0,00	
Item	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00	
Item	10482 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	190,00	0,17	
Item	11240 ORSE	Alicate com legamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00	
Item	00012895/SIN API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00	
Item	00006111/SIN API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	13,65	1,36	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

926

540



Insumo	00012863/5IN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e orelhinha acolchoado	Material	par	0,0001500	66,00	0,01	
Insumo	API							
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0001800	6,70	0,00	
			MO sem LS =>	3,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,27
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	17,38
13.2.13 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	2884 ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "T" 1900mm	Fornecimento de Material para	un	1,0000000	284,00	284,00	
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	714 ORSE	Cruzeta em concreto armado, tipo "T", 1900mm	Material	un	1,0000000	284,00	284,00	
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	714 ORSE	Cruzeta em concreto armado, tipo "T", 1900mm	Material	un	1,0000000	284,00	284,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	284,00
13.2.18 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	72318 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	87,69	87,69	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,78	22,78	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,19	19,19	
Insumo	00021133 SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,62 MM	Material	M	1,0500000	43,54	45,72	
			MO sem LS =>	31,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,55
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	87,69
13.2.18 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	2888 ORSE	Fornecimento de elo fusivel tipo 10k, comp = 500mm	Fornecimento de Material para	un	1,0000000	15,35	15,35	
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	884 ORSE	Elo fusivel 10 k, 500 mm	Material	un	1,0000000	15,35	15,35	
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	884 ORSE	Elo fusivel 10 k, 500 mm	Material	un	1,0000000	15,35	15,35	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	15,35
13.2.20 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	2884 ORSE	Fornecimento de gancho de othal c/ furo 18 mm	Fornecimento de Material para	un	1,0000000	13,00	13,00	
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	1041 ORSE	Gancho othal c/ furo 18mm	Material	un	1,0000000	13,00	13,00	
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	1041 ORSE	Gancho othal c/ furo 18mm	Material	un	1,0000000	13,00	13,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	13,00
13.2.21 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	96885 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	84,72	84,72	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	19,19	4,77	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	22,78	5,66	
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	74,29	74,29	
			MO sem LS =>	7,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,83
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	84,72
13.2.22 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	101547 SINAPI	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	98,08	98,08	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0819000	22,78	1,41	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0888771	19,19	0,13	
Insumo	00003406 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OUAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE '15' KV	Material	UN	1,0000000	96,54	96,54	
			MO sem LS =>	1,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,19
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	98,08
13.2.23 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	101548 SINAPI	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	31,09	31,09	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0888771	19,19	0,13	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0819000	22,78	1,41	
Insumo	00003406 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE '15' KV	Material	UN	1,0000000	29,55	29,55	
			MO sem LS =>	1,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,19
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	31,09
13.2.25 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	91886 SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, RÓSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,00	10,00	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	22,78	4,99	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2190000	19,19	4,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000


CNPJ: 06.778.318/0001-00



Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81
			MO sem LS =>	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,81
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	10,00
13.2.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Utilização	10806 ORSE	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	Interligações e/ou Quadro Geral -	un	1,0000000	25,20	25,20
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Utilização	10848 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	0,3800000	3,88	1,48
Insumo	00002642/SIN API	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diâmetro de 80 mm (3")	Material	un	1,0000000	9,87	9,87
Insumo	00002436/SIN API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3800000	19,13	7,27
Utilização	10562 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provedores	h	0,3800000	3,78	1,43
Insumo	00008111/SIN API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3800000	13,65	5,19
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0006060	6,70	0,00
Insumo	10608 ORSE	Protetor solar (pe 30 com 120ml)	Material	un	0,0013680	18,00	0,02
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0606100	4,50	0,27
Insumo	4729 ORSE	Manteia 1 kg com cabo	Material	un	0,0000380	37,80	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pa quadrada	Material	un	0,0000780	36,90	0,00
Insumo	00002711/SIN API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" 17" 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000780	183,00	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0773880	14,00	1,08
Insumo	00012894/SIN API	Cepa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0001520	17,87	0,00
Insumo	10578 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000780	28,89	0,00
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,0000780	183,00	0,01
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000780	47,69	0,00
Insumo	00012863/SIN API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005700	68,00	0,04
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0034200	12,54	0,04
Insumo	00012865/SIN API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004560	13,75	0,01
Insumo	00002642/SIN API	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diâmetro de 80 mm (3")	Material	un	1,0000000	9,87	9,87
Insumo	10492 ORSE	Coisa Básica	Material	un	0,0034200	180,00	0,65
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0773880	5,00	0,39
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (check-up)	Serviços	ej	0,0003040	300,00	0,00
Insumo	00002436/SIN API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3800000	19,13	7,27
Insumo	4728 ORSE	Talhadora chata 10"	Material	un	0,0001140	18,58	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0034200	4,90	0,02
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0011400	192,62	0,22
Insumo	00012892/SIN API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0017480	12,37	0,02
Insumo	00008111/SIN API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3800000	13,65	5,19
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000380	34,00	0,00
			MO sem LS =>	LS =>		0,00 MO com LS =>	12,46
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	25,20
13.2.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Utilização	83641 SINAPI	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO	UN	1,0000000	376,63	376,63
Composiçã o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	22,78	138,68
Composiçã o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	19,18	115,14
Insumo	00004276 SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	Material	UN	1,0000000	124,81	124,81
			MO sem LS =>	LS =>		0,00 MO com LS =>	189,30
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	378,63
13.2.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Utilização	2945 ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 12/800 - fornecimento	Fornecimento de Materiais para	un	1,0000000	1.348,40	1.348,40
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1869 ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 12/800	Material	un	1,0000000	1.348,40	1.348,40
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1869 ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 12/800	Material	un	1,0000000	1.348,40	1.348,40
			MO sem LS =>	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	1.348,40
13.2.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Utilização	2997 ORSE	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	Serviços em Redes de Energia	un	1,0000000	302,80	302,80
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	56 ORSE	Unidade de Serviço padrão Energias	Serviços	us	20,0000000	15,14	302,80
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	56 ORSE	Unidade de Serviço padrão Energias	Serviços	us	20,0000000	15,14	302,80
			MO sem LS =>	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	302,80
13.2.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep: 58.320 - 000
CNPJ: 08.776.318/0001-00



Composição	3840 ORSE	Cabeça para medição direta padrão energia (1,00 x 0,80 x 0,20 m) em chapa de alumínio 2mm	Entrada em Bases Terço	un	1,0000000	3.256,20	3.256,20
Item	Código Branco 1080 ORSE	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	3035 ORSE	Haste cobrada com perfilamento de 50° x 2,40m, seção conector Caba medição Direta, Perfilado Energia, em chapo de alumínio 2mm, D=100 x 80 x 20	Material	un	1,0000000	28,80	28,80
Item	00007436/3N ORSE	Elétrica (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	3.080,00	3.080,00
Item	API	Conector p/ haste de aterramento 50°	Material	un	1,0000000	16,13	76,51
Item	10862 ORSE	Energias Complementares - Elétrica	Provisões	h	4,0000000	5,00	5,00
Item	00006111/3N ORSE	Benefício de obra (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	3,76	15,04
Item	API	Energias Complementares - Energia	Provisões	h	4,0000000	13,65	54,58
Item	10848 ORSE	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	Código Branco 1086 ORSE	Haste cobrada com perfilamento de 50° x 2,40m, seção conector Chave de haste chapa 30 cm	Material	un	1,0000000	29,80	29,80
Item	10578 ORSE	Chave p/ haste de aterramento 50°	Material	un	0,0004000	26,88	0,02
Item	11242 ORSE	Chave p/ haste de aterramento 50°	Material	un	0,0004000	34,00	0,01
Item	11240 ORSE	Alcoba com isolamento	Material	un	0,0004000	47,88	0,04
Item	4728 ORSE	Talco para chapa 10°	Material	un	0,0012000	18,58	0,02
Item	0001286/3N ORSE	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	API	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	0001286/3N ORSE	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	API	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	00006111/3N ORSE	Benefício de obra (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,58
Item	API	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0004000	4,80	0,16
Item	10864 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 50°	Material	un	0,0004000	5,90	0,02
Item	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004000	12,54	0,45
Item	0001286/3N ORSE	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	API	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	0000436/3N ORSE	Elétrica (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	18,13	76,51
Item	API	Amoço (Perfuração do emprego)	Material	un	0,8144000	14,00	11,40
Item	1154 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	183,00	0,13
Item	11541 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	2278 ORSE	Voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	0001286/3N ORSE	Capa para chapa em par com for de polietileno, com capuz (remenda ou acríl)	Material	un	0,0016000	17,87	0,03
Item	API	Capa para chapa em par com for de polietileno, com capuz (remenda ou acríl)	Material	un	0,0016000	17,87	0,03
Item	3035 ORSE	Caba medição Direta, Perfilado Energia, em chapa de alumínio 2mm, D=100 x 80 x 20	Material	un	1,0000000	3.080,00	3.080,00
Item	10851 ORSE	Oscilo biquilha proteção anticorrosão	Material	par	0,0004000	6,70	0,04
Item	0000711/3N ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 4,5 a 6,5 l / 100° kg, prau com cana	Material	un	0,0004000	183,00	0,13
Item	API	Exames admissionais (Exames)	Serviços	d	0,0032000	300,00	0,96
Item	10817 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,8144000	5,00	4,07
Item	10781 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Material	un	0,0120000	182,82	2,31
Item	641 ORSE	Manteiga 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	37,80	0,02
Item	4728 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004000	180,00	6,84
Item	10482 ORSE	P4 quantidade	Material	un	0,0004000	36,80	0,03
Item	10784 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0144000	18,00	0,26
Item	10588 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0144000	18,00	0,26
Item	0001286/3N ORSE	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	API	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	0001286/3N ORSE	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	API	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	00006111/3N ORSE	Benefício de obra (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,58
Item	API	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0004000	4,80	0,16
Item	10864 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 50°	Material	un	0,0004000	5,90	0,02
Item	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004000	12,54	0,45
Item	0001286/3N ORSE	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	API	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	0000436/3N ORSE	Elétrica (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	18,13	76,51
Item	API	Amoço (Perfuração do emprego)	Material	un	0,8144000	14,00	11,40
Item	1154 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	183,00	0,13
Item	11541 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	2278 ORSE	Voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	0001286/3N ORSE	Capa para chapa em par com for de polietileno, com capuz (remenda ou acríl)	Material	un	0,0016000	17,87	0,03
Item	API	Capa para chapa em par com for de polietileno, com capuz (remenda ou acríl)	Material	un	0,0016000	17,87	0,03
Item	3035 ORSE	Caba medição Direta, Perfilado Energia, em chapa de alumínio 2mm, D=100 x 80 x 20	Material	un	1,0000000	3.080,00	3.080,00
Item	10851 ORSE	Oscilo biquilha proteção anticorrosão	Material	par	0,0004000	6,70	0,04
Item	0000711/3N ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 4,5 a 6,5 l / 100° kg, prau com cana	Material	un	0,0004000	183,00	0,13
Item	API	Exames admissionais (Exames)	Serviços	d	0,0032000	300,00	0,96
Item	10817 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,8144000	5,00	4,07
Item	10781 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Material	un	0,0120000	182,82	2,31
Item	641 ORSE	Manteiga 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	37,80	0,02
Item	4728 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004000	180,00	6,84
Item	10482 ORSE	P4 quantidade	Material	un	0,0004000	36,80	0,03
Item	10784 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0144000	18,00	0,26
Item	10588 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0144000	18,00	0,26
Item	0001286/3N ORSE	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	API	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	0001286/3N ORSE	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	API	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	00006111/3N ORSE	Benefício de obra (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,58
Item	API	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0004000	4,80	0,16
Item	10864 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 50°	Material	un	0,0004000	5,90	0,02
Item	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004000	12,54	0,45
Item	0001286/3N ORSE	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	API	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	0000436/3N ORSE	Elétrica (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	18,13	76,51
Item	API	Amoço (Perfuração do emprego)	Material	un	0,8144000	14,00	11,40
Item	1154 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	183,00	0,13
Item	11541 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	2278 ORSE	Voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	0001286/3N ORSE	Capa para chapa em par com for de polietileno, com capuz (remenda ou acríl)	Material	un	0,0016000	17,87	0,03
Item	API	Capa para chapa em par com for de polietileno, com capuz (remenda ou acríl)	Material	un	0,0016000	17,87	0,03
Item	3035 ORSE	Caba medição Direta, Perfilado Energia, em chapa de alumínio 2mm, D=100 x 80 x 20	Material	un	1,0000000	3.080,00	3.080,00
Item	10851 ORSE	Oscilo biquilha proteção anticorrosão	Material	par	0,0004000	6,70	0,04
Item	0000711/3N ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 4,5 a 6,5 l / 100° kg, prau com cana	Material	un	0,0004000	183,00	0,13
Item	API	Exames admissionais (Exames)	Serviços	d	0,0032000	300,00	0,96
Item	10817 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,8144000	5,00	4,07
Item	10781 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Material	un	0,0120000	182,82	2,31
Item	641 ORSE	Manteiga 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	37,80	0,02
Item	4728 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004000	180,00	6,84
Item	10482 ORSE	P4 quantidade	Material	un	0,0004000	36,80	0,03
Item	10784 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0144000	18,00	0,26
Item	10588 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0144000	18,00	0,26
Item	0001286/3N ORSE	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	API	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	0001286/3N ORSE	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	API	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	00006111/3N ORSE	Benefício de obra (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,58
Item	API	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0004000	4,80	0,16
Item	10864 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 50°	Material	un	0,0004000	5,90	0,02
Item	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004000	12,54	0,45
Item	0001286/3N ORSE	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	API	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	0000436/3N ORSE	Elétrica (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	18,13	76,51
Item	API	Amoço (Perfuração do emprego)	Material	un	0,8144000	14,00	11,40
Item	1154 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	183,00	0,13
Item	11541 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	2278 ORSE	Voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	0001286/3N ORSE	Capa para chapa em par com for de polietileno, com capuz (remenda ou acríl)	Material	un	0,0016000	17,87	0,03
Item	API	Capa para chapa em par com for de polietileno, com capuz (remenda ou acríl)	Material	un	0,0016000	17,87	0,03
Item	3035 ORSE	Caba medição Direta, Perfilado Energia, em chapa de alumínio 2mm, D=100 x 80 x 20	Material	un	1,0000000	3.080,00	3.080,00
Item	10851 ORSE	Oscilo biquilha proteção anticorrosão	Material	par	0,0004000	6,70	0,04
Item	0000711/3N ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 4,5 a 6,5 l / 100° kg, prau com cana	Material	un	0,0004000	183,00	0,13
Item	API	Exames admissionais (Exames)	Serviços	d	0,0032000	300,00	0,96
Item	10817 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,8144000	5,00	4,07
Item	10781 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Material	un	0,0120000	182,82	2,31
Item	641 ORSE	Manteiga 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	37,80	0,02
Item	4728 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004000	180,00	6,84
Item	10482 ORSE	P4 quantidade	Material	un	0,0004000	36,80	0,03
Item	10784 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0144000	18,00	0,26
Item	10588 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0144000	18,00	0,26
Item	0001286/3N ORSE	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	API	Capacidade de segurança nos forais com suspensão de polietileno, sem injetar (classe b)	Material	un	0,0048000	13,75	0,07
Item	0001286/3N ORSE	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	API	Line para de ouro, ouro (ouro 17° on)	Material	par	0,0184000	12,37	0,23
Item	00006111/3N ORSE	Benefício de obra (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,58
Item	API	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0004000	4,80	0,16
Item	10864 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 50°	Material	un	0,0004000	5,90	0,02
Item	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004000	12,54	0,45
Item	0001286/3N ORSE	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	API	Bola de segurança com biquilha de aço e polietileno acobinado	Material	par	0,0004000	66,00	0,40
Item	0000436/3N ORSE	Elétrica (Forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	18,13	76,51
Item	API	Amoço (Perfuração do emprego)	Material	un	0,8144000	14,00	11,40
Item	1154 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	183,00	0,13
Item	11541 ORSE	Alcoba voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	2278 ORSE	Voltagem 12V	Material	un	0,0004000	4,50	2,87
Item	0001286/3N ORSE	Capa para chapa em par com for de polietileno, com capuz (remenda ou acríl)	Material	un	0,0016000	17,87	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insumo	00001581/SIN ORSE API	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m12	Material	un	1,0000000	10,89	10,89	
Insumo	10506 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0002700	4,90	0,00	
Insumo	00012894/SIN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000120	17,87	0,00	
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000060	34,00	0,00	
Insumo	7880 ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	Serviço	h	0,1100000	2,87	0,29	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0039240	4,50	0,02	
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000120	26,89	0,00	
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0081080	14,00	0,08	
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0000480	6,70	0,00	
Insumo	00012893/SIN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000420	66,00	0,00	
Insumo	00012892/SIN ORSE API	Lua raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0001380	12,37	0,00	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidentes em grupo	Serviços	un	0,0002700	12,54	0,00	
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000120	47,89	0,00	
				MO sem LS =>	1,15	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,15
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	12,55

13.2.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	102106 SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19.785,24	19.785,24	
Composiçã o Auxiliar	83247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,3335000	19,19	179,11	
Composiçã o Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,3335000	22,78	212,62	
Composiçã o Auxiliar	5928 SINAPI	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TÔCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 188 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2533200	269,81	68,30	
Insumo	00007819 SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000000	19.325,21	19.325,21	
				MO sem LS =>	299,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	299,71
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	19.785,24

13.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	7138 ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5	Pontos de Suprimento de Lógica	m	1,0000000	11,71	11,71
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	13,66	1,91
Insumo	6477 ORSE	Cabo UTP - 4 pares-categoria 5 (pvcbeam,estruturado)	Material	m	1,0600000	3,40	3,57
Insumo	00043130/SIN ORSE API	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,78 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	Material	kg	0,1000000	25,00	2,50
Insumo	00002438/SIN ORSE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	19,13	2,68
	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	0,1400000	3,89	0,64
	10662 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provedores	h	0,1400000	3,78	0,63
		Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002711/SIN ORSE API	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 55"/100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000280	163,00	0,00
Insumo	4726 ORSE	Talhadore chata 10"	Material	un	0,0000420	18,58	0,00
Insumo	00002438/SIN ORSE API	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	19,13	2,68
Insumo	10596 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0005040	18,00	0,01
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000280	26,89	0,00
Insumo	00043130/SIN ORSE API	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,78 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	Material	kg	0,1000000	25,00	2,50
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000280	36,90	0,00
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000140	34,00	0,00
Insumo	00012892/SIN ORSE API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0006440	12,37	0,01
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0285040	5,00	0,14
Insumo	4729 ORSE	Manteira 1 kg com cabo	Material	un	0,0000140	37,80	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0012600	190,00	0,24
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidentes em grupo	Serviços	un	0,0012600	12,54	0,02
Insumo	00012893/SIN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002100	66,00	0,01
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0002240	6,70	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cl	0,0001120	300,00	0,03
Insumo	8477 ORSE	Cabo UTP - 4 pares-categoria 5 (pvcbeam,estruturado)	Material	m	1,0500000	3,40	3,57
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000280	47,89	0,00
Insumo	00012864/SIN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000560	17,87	0,00
Insumo	10506 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0012600	4,90	0,01
Insumo	00012895/SIN ORSE API	Capeote de segurança abe frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001580	13,75	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0223300	4,50	0,10
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004200	192,82	0,08
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000280	163,00	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0285040	14,00	0,40



715

Fls. 938

Nome do Obra	MO sem I	Valor do B
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.3.3					
Composto(a)					
91854 8NAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 35 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1,9000000	8,34	8,34
88247 8NAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,1340000	19,18	2,57
82394 8NAPI	ELETRICISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,1340000	22,78	3,08
00002688 8NAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COM AMARELA, DE 25 MM	M	1,0170000	2,87	2,73
	MO sem LS =>	4,22	LS =>		
	Valor do BDI =>	0,00	MO com LS =>		
	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		8,34

14.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composicão	94787 SNAPI	MONTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF- JARDIM	NH - INSTALAÇÕES HIDRÓ-SANITÁRIAS	UN	1,00000000	69,72	69,72
Componentes o Acabado	82337 SNAPI	ENCAMADOUR DO BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARCOES COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS ONVERSOS	H	0,1375000	21,48	2,96
Componentes o Acabado	82348 SNAPI	ATUALIZ DE ENCAMADOUR DO BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARCOES COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS ONVERSOS	H	0,1375000	18,21	2,50
Insumo	00044257 SNAPI	MONTADOR CPVC, ROSCÁVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CARGA D'AGUA PARA AGUA CORRENTE	Material	UN	1,00000000	62,58	62,58
Insumo	000311114 SNAPI	ADESO PARA TUBOS CPVC, 75 G	Material	UN	0,0667000	25,84	1,71
			MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>		4,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

		Valor do BDI ==		0,00		Valor com BDI ==		69,72		
14.1.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	94769 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024		INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	79,16	79,16		
Composição o Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1418000	21,48	3,04		
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1418000	18,21	2,58		
Itsumo	00021114 SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75° G		Material	UN	0,0800000	25,84	2,06		
Itsumo	00044258 SINAPI	ADAPTADOR CPVC, ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 42 MM, CADA D'ÁGUA PARA ÁGUA QUENTE		Material	UN	1,0000000	71,49	71,49		
						MO sem LS ==>	0,00		MO com LS ==>	4,34
						Valor do BDI ==	Valor com BDI ==		0,00	
						Quant.	Valor Unit	79,16		

14.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94769 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	106,53	106,53
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1472000	18,21	2,68
Composição o Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1472000	21,48	3,16
Itsumo	00044258 SINAPI	ADAPTADOR CPVC, ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 54 MM, CADA D'ÁGUA PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN	1,0000000	98,13	98,13
Itsumo	00021114 SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75° G	Material	UN	0,1000000	25,84	2,56
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,90
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	106,53

14.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98393 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,39	5,39
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	18,21	1,72
Composição o Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0844000	21,48	2,03
Itsumo	00033333 SINAPI	LIJA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,0315000	2,06	0,06
Itsumo	00001122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180° GR	Material	UN	0,0058000	50,01	0,30
Itsumo	00020093 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORES PARA PVC, FRASCO COM 1000 ML	Material	UN	0,0070000	56,86	0,40
Itsumo	00000066 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,88	0,88

14.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88394 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00000000	9,87	9,87
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15200000	18,21	2,77
Composição o Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15200000	21,45	3,26
Itsumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORES PARA PVC, FRASCO COM 1000 ML	Material	UN	0,00600000	56,88	0,45
Itsumo	00001166 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	2,96	2,96
Itsumo	00033333 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,03380000	2,08	0,07
Itsumo	00001122 SINAPI	ADERIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180° GR	Material	UN	0,00710000	50,01	0,36
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		4,65
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		9,87

14.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103886 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,23	24,23
Composição o Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2294000	21,48	4,92
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2294000	18,21	4,18
Itsumo	00020093 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORES PARA PVC, FRASCO COM 1000 ML	Material	UN	0,0220000	56,86	1,25
Itsumo	00033333 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0610000	2,08	0,11
Itsumo	00001122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180° GR	Material	UN	0,0165000	50,01	0,83
Itsumo	00001169 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,94	12,94
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,02
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	24,23

14.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89430 SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,00000000	11,09	11,09
Composição o Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08600000	21,48	1,84
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08600000	18,21	1,65
Itsumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORES PARA PVC, FRASCO COM 1000 ML	Material	UN	0,00600000	58,86	0,45
Itsumo	00033333 SINAPI	LIJA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,03020000	2,06	0,06
Itsumo	00001122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180º GR	Material	UN	0,00710000	50,01	0,36
Itsumo	00038026 SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	6,83	6,83
				MO sem LS =>	2,77	0,00 MO com LS =>	2,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 11,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86353 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,40	8,40
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	18,21	2,77
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	21,46	3,28
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,06	0,07
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,36
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45
Insumo	00003600 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,49	1,49
			MO sem LS =>	4,65	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,65
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	8,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89414 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,70	11,70
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1821000	21,46	3,48
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1821000	18,21	2,96
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,06	0,07
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0084000	50,01	0,47
Insumo	00003501 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,11	4,11
			MO sem LS =>	4,96	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,96
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	11,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89382 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,83	7,83
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	21,46	3,26
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	18,21	2,77
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,06	0,07
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	56,66	0,45
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0071000	50,01	0,36
			MO sem LS =>	4,65	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,65
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	7,83

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89387 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,78	10,78
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	18,21	3,30
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	21,46	3,89
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,66	0,62
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0403000	2,06	0,08
Insumo	00003538 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,40	2,40
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0064000	50,01	0,47
			MO sem LS =>	5,55	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,55
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	10,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103960 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,94	14,94
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	18,21	3,50
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	21,46	4,12
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	56,66	0,79
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0427000	2,06	0,09
Insumo	00003538 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,85	5,85
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0118000	50,01	0,59
			MO sem LS =>	5,88	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,88
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	14,94


	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,39	14,39
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	21,46	3,04
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	18,21	2,58
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	56,66	0,40
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,06	0,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00





547

Insumo	00003524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,00	8,00
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	50,01	0,30
			MO sem LS =>	4,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,34
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	14,39
14.1.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104348 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,27	10,27
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	21,46	0,24
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	18,21	0,21
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	56,86	0,62
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,06	0,02
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0073000	50,01	0,37
Insumo	00036318 SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,81	8,81
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	10,27
14.1.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104012 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,97	19,97
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2361000	18,21	4,30
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2361000	21,46	5,07
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0907000	2,06	0,13
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0188000	56,86	1,07
Insumo	00007128 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,80	8,80
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0156000	50,01	0,80
			MO sem LS =>	7,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,23
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	19,97
14.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104008 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,56	21,56
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2311000	21,46	4,96
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2311000	18,21	4,21
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0178000	50,01	0,88
Insumo	00007128 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,10	10,10
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	56,86	1,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0681000	2,06	0,14
			MO sem LS =>	7,07	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,07
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	21,56
14.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,54	10,54
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2025000	21,46	4,36
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	18,21	3,69
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,06	0,10
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	50,01	0,53
Insumo	00007136 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	56,86	0,68
			MO sem LS =>	6,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,20
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	10,54
14.1.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89398 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,08	15,08
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2416000	18,21	4,40
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2416000	21,46	5,18
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	56,86	0,93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0805000	2,06	0,12
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0141000	50,01	0,71
			MO sem LS =>	7,40	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,40
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	15,08
14.1.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104011 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,50	21,50
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2560000	18,21	4,66
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2560000	21,46	5,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 58, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	58,88	1,19
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,15	9,15
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0175000	50,01	0,88
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0841000	2,06	0,13
		MO sem LS =>	7,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,83
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	21,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104004 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,87	24,87
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3069000	18,21	5,57
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3089000	21,48	6,54
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000	58,88	1,87
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0247000	50,01	1,24
Insumo	00007142 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,57	9,57
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0765000	2,06	0,16
		MO sem LS =>	9,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,36
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	24,97

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90374 SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,55	19,55
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	18,21	3,44
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	21,48	4,05
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0084000	50,01	0,44
Insumo	00007122 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,93	10,93
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0484000	2,06	0,10
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0105000	58,88	0,59
		MO sem LS =>	5,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,77
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	19,55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80867 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	98,38	98,38
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	21,48	4,76
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	18,21	4,03
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	7,37	0,08
Insumo	00008006 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	89,50	89,50
		MO sem LS =>	8,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,77
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	98,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,81	22,81
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	18,21	1,46
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	21,48	1,71
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,06	0,02
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0065000	58,88	0,54
Insumo	00011874 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, V8, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	18,24	18,24
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	16,32	0,65
		MO sem LS =>	2,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,44
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	22,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,32	33,32
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	21,48	1,71
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	18,21	1,46
Insumo	00011875 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, V6, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	28,85	28,85
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,06	0,02
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0065000	58,88	0,54
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	16,32	0,65
		MO sem LS =>	2,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,44
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	33,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	46,89	46,89
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	21,48	2,43
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	18,21	2,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHAMBRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhambra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insumo	0003353 8NAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,06	0,02
Insumo	00011677 8NAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO OVIDIO	Material	UN	1,0000000	33,99	33,99
Insumo	00020060 8NAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	16,32	1,17
Insumo	00020063 8NAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	56,56	1,02
Insumo		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **	3,47	3,47
Insumo		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **		46,69

14.1.28	Composiçã	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	86356 8NAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	M	1,0000000	19,57	19,57
Composiçã	86248 8NAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3600000	16,21	6,02
Composiçã	86267 8NAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,46	8,15
Composiçã	0003383 8NAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0666000	2,06	0,18
Insumo	00009698 8NAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 26 MM, AGUA FRIA (NBR-5646)	Material	M	1,0493000	4,12	4,32
Insumo		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **	11,83	11,83
Insumo		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **		19,57

14.1.27	Composiçã	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	86357 8NAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	M	1,0000000	27,62	27,62
Composiçã	86248 8NAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4800000	18,21	8,26
Composiçã	86267 8NAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4800000	21,46	9,72
Composiçã	0003383 8NAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1666000	2,06	0,22
Insumo	00009696 8NAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5646)	Material	M	1,0493000	8,80	9,33
Insumo		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **	13,87	13,87
Insumo		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **		27,62

14.1.28	Composiçã	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	103978 8NAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	M	1,0000000	23,59	23,59
Composiçã	86267 8NAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2240000	21,46	4,81
Composiçã	86248 8NAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2240000	18,21	4,06
Composiçã	0003383 8NAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0261000	2,06	0,05
Insumo	00009674 8NAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 49 MM, AGUA FRIA (NBR-5646)	Material	M	1,0493000	13,90	14,85
Insumo		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **	6,85	6,85
Insumo		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **		23,59

14.1.28	Composiçã	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	103978 8NAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	M	1,0000000	26,73	26,73
Composiçã	86248 8NAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2677000	18,21	4,87
Composiçã	86267 8NAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2677000	21,46	5,74
Composiçã	0003383 8NAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0312000	2,06	0,06
Insumo	00009676 8NAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5646)	Material	M	1,0493000	16,31	10,06
Insumo		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **	8,19	8,19
Insumo		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **		26,73



14.1.30	Composiçã	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	94766 8NAPI	TORNIEIRA DE BOMBA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2021	INH - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	40,07	40,07
Composiçã	86267 8NAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1242000	21,46	2,67
Composiçã	86248 8NAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1242000	18,21	2,28
Composiçã	00011820 8NAPI	TORNIEIRA DE BOMBA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNIEIRA METALICAS E BUAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	35,11	35,11
Insumo	00003148 8NAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0042000	7,37	0,03
Insumo		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **	3,90	3,90
Insumo		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **		40,07

14.1.31	Composiçã	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	102600 8NAPI	CAIXA D'AGUA EM POLETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2021	INH - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	1.319,76	1.319,76
Composiçã	86267 8NAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2666000	21,46	5,76
Composiçã	86248 8NAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2666000	18,21	4,80
Insumo	00034640 8NAPI	CAIXA D'AGUA, RESERVATORIO EM POLETILENO, 2000 LITROS, COM TAPPA	Material	UN	1,0000000	1.309,13	1.309,13
Insumo		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **	6,22	6,22
Insumo		Valor do BDI **		0,00	Valor com BDI **		1.319,76


14.2.1	Composiçã	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	86711 8NAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	M	1,0000000	18,26	18,26
Composiçã	86248 8NAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2693000	16,21	6,34
Composiçã	86267 8NAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2693000	21,46	8,28
Insumo	00009635 8NAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	Material	M	1,0549000	6,26	6,62
Insumo	0003383 8NAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,06	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

		MO sem LS =>	8,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,97
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	18,28
14.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	23,51	23,51
Composição o Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	21,46	6,83
Composição o Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	18,21	5,79
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,08	0,04
Insumo	00008636 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	10,38	10,96
		MO sem LS =>	9,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,74
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	23,61
14.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	29,53	29,53
Composição o Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	18,21	6,94
Composição o Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	21,46	8,18
Insumo	00008637 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	13,82	14,37
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	2,08	0,04
		MO sem LS =>	11,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,68
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	29,53
14.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	32,86	32,86
Composição o Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	21,46	9,54
Composição o Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	18,21	8,09
Insumo	00008636 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0649000	14,36	15,18
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,08	0,05
		MO sem LS =>	13,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,60
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	32,86
14.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86849 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	52,06	52,06
Composição o Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	21,46	6,68
Composição o Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3114000	18,21	5,67
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	2,08	0,04
Insumo	00020065 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	37,61	39,87
		MO sem LS =>	9,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,53
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	62,06
14.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86678 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	31,16	31,16
Composição o Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	21,46	1,63
Composição o Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	18,21	1,38
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0420000	2,08	0,09
Insumo	00008641 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	27,10	28,06
		MO sem LS =>	2,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,32
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	31,16
14.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	4283 ORSE	Ralo hemisférico em P.F., tipo abecax 8 100mm	Caixas de Inspecção	un	1,0000000	43,29	43,29
Item	10564 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,83	1,82
Insumo	00011706/SIN API	Ralo foto semiesférico, 100 mm, para lajes/ calhas	Material	un	1,0000000	23,04	23,04
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,89	1,86
Insumo	00008111/SIN API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	13,66	6,82
Insumo	00002598/SIN API	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,13	9,56
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	158 ORSE	Almopo (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,43
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0797500	4,50	0,36
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,06
Insumo	4728 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0000600	37,80	0,00
Insumo	10586 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Valor do BDI =>	Valor com BDI =>
0,00	43,29

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	10599 ORBE	Protetor solar fpe 30 com 120ml	Material	un	0,0002520	18,00	0,00	
Insumo	2039 ORBE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0110000	69,74	0,77	
Insumo	4729 ORBE	Marrata 1 kg com cabo	Material	un	0,0000070	37,80	0,00	
Insumo	10382 ORBE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0006300	12,84	0,01	
MO sem LS =>				2,30	LB =>	0,00 MO com LS =>	2,30	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			7,68

14.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição 0	104357 SINAPI	CAP. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,51	17,51	
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0925000	18,21	1,68	
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0925000	21,48	1,99	
Insumo	00001200 SINAPI	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,32	9,32	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0575000	20,84	1,19	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,33	3,33	
MO sem LS ==>				2,84	LB ==>	0,00 MO com LS ==>	2,84	
Valor do BDI ==>				0,00	Valor com BDI ==>			17,51

14.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	88733 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,38	21,38	
Composiçã o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	18,21	2,51	
Composiçã o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	21,48	2,98	
Insumo	00001832 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,10	11,10	
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,78	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	20,84	1,03	
MO sem LS =>				4,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,22	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			21,38

14.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,18	39,18	
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1928000	18,21	3,51	
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1928000	21,45	4,13	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,84	2,37	
Insumo	00001908 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,51	22,51	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66	
MO sem LS =>				5,89	LB =>	0,00 MO com LS =>	5,89	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			39,18

14.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,66	8,66	
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,48	2,73	
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	18,21	2,31	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0160000	56,88	0,91	
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BS, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,26	2,26	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0088000	50,01	0,50	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0071000	2,08	0,01	
MO sem LS =>				3,89	LB =>	0,00 MO com LS =>	3,89	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			8,66

14.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,92	13,92	
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	18,21	2,51	
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	21,48	2,98	
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,76	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	20,84	1,03	
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,66	3,66	
MO sem LS =>				4,22	LB =>	0,00 MO com LS =>	4,22	
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			13,92

14.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88730 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,28	21,28
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	18,21	3,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00


Composiçã o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1620000	21,46	3,65	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,84	1,55	
Insumo	00003519 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,66	7,66	
Insumo	00000287 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,76	5,52	
				MO sem LS =>	5,06	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,06
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		21,28
14.2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89748 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,50	25,50	
Composiçã o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1928000	18,21	3,61	
Composiçã o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1928000	21,46	4,13	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,84	2,37	
Insumo	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,83	8,83	
				MO sem LS =>	5,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,89
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		25,50
14.2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89855 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	104,37	104,37	
Composiçã o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3606000	18,21	6,56	
Composiçã o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3606000	21,46	7,74	
Insumo	00037652 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	63,26	63,26	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	20,84	3,61	
Insumo	00000306 SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,0000000	11,80	23,20	
				MO sem LS =>	11,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,03
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		104,37
14.2.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,44	8,44	
Composiçã o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	21,46	2,73	
Composiçã o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	18,21	2,31	
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	2,04	2,04	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	Material	UN	0,0089000	50,01	0,50	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	58,86	0,86	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,0071000	2,06	0,01	
				MO sem LS =>	3,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		8,44
14.2.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,21	13,21	
Composiçã o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	21,46	2,96	
Composiçã o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	18,21	2,51	
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,95	2,95	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,88	3,76	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	20,84	1,03	
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,22
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		13,21
14.2.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,69	24,69	
Composiçã o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1928000	21,46	4,13	
Composiçã o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1928000	18,21	3,51	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	20,84	2,37	
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,02	8,02	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,33	6,66	
				MO sem LS =>	5,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,89
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		24,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 46, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CPF: 06.778.318/0001-00



14.2.20	Composição o	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição o Auxiliar	89786 8NAU1	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50	NH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	24,01	24,01
	Composição o Auxiliar	88248 8NAU1	DEBARRAÇA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	SANITÁRIAS				
	Insueto	88257 8NAU1	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1836000	18,21	3,38
	Insueto	00002396 8NAU1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1836000	21,46	3,88
	Insueto	00003662 8NAU1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NR 5608)	Material	UN	3,0000000	1,86	5,54
	Insueto	00003662 8NAU1	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,52	9,52
	Insueto	00020078 8NAU1	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400G GR (TUBO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0756000	20,84	1,56
			MO sem LS =>	5,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,63
			Valor de BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	24,01
14.2.21	Composição o	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Item	1634 ORSE	Junção simples em pvc rígido al anel, para esgoto primário, diam = 75 x 50mm/Rav. 01 - 10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	32,57	32,57
	Insueto	00002806/2N ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nr 5608)	Material	un	1,0000000	1,86	1,86
	Insueto	00008111/2N ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	13,45	5,06
	Insueto	1288 ORSE	Junção simples pvc rígido p/ esgoto primário, diam = 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	10,86	10,86
	Insueto	1054/2N ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	0,3700000	3,46	1,44
	Insueto	00002873/2N ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nr 5608)	Material	un	1,0000000	2,46	2,46
	Insueto	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0400000	63,56	2,54
	Insueto	00002806/2N ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3700000	19,13	7,06
	Insueto	1056/4 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provedores	h	0,3700000	3,83	1,42
	Item	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Insueto	4728 ORSE	Material 1 kg com cabo	Material	un	0,0000370	37,80	0,00
	Insueto	10788 ORSE	Pa quadrado	Material	un	0,0000740	38,90	0,00
	Insueto	11267 ORSE	Termache para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001480	32,30	0,00
	Insueto	1288 ORSE	Junção simples pvc rígido p/ esgoto primário, diam = 75 x 50mm	Material	un	1,0000000	10,86	10,86
	Insueto	00012804/2N ORSE	Capa para chave em pvc com boro de polietileno, com capuz (armado ou azul)	Material	un	0,0001480	17,87	0,00
	Insueto	4728 ORSE	Talheadeira chata 10"	Material	un	0,0001110	18,58	0,00
	Insueto	10662 ORSE	Unha chata 12"	Material	un	0,0000370	37,52	0,00
	Insueto	10492 ORSE	Cinta básica	Material	un	0,0033300	190,00	0,63
	Insueto	00002806/2N ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nr 5608)	Material	un	1,0000000	1,86	1,86
	Insueto	2378 ORSE	Vala transporte	Material	un	0,0590150	4,50	0,27
	Insueto	11265 ORSE	Termache para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002220	83,00	0,01
	Insueto	10596 ORSE	Protetor solar para 30 cm 120mm	Material	un	0,0013320	18,00	0,02
	Insueto	11254 ORSE	Termache para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002560	27,49	0,01
	Insueto	10781 ORSE	Rafiação - cada de manilha (cada com 4 e 6 e 8 e 10 e 12 e 14 e 16 e 18 e 20 e 22 e 24 e 26 e 28 e 30 e 32 e 34 e 36 e 38 e 40 e 42 e 44 e 46 e 48 e 50 e 52 e 54 e 56 e 58 e 60 e 62 e 64 e 66 e 68 e 70 e 72 e 74 e 76 e 78 e 80 e 82 e 84 e 86 e 88 e 90 e 92 e 94 e 96 e 98 e 100 e 102 e 104 e 106 e 108 e 110 e 112 e 114 e 116 e 118 e 120 e 122 e 124 e 126 e 128 e 130 e 132 e 134 e 136 e 138 e 140 e 142 e 144 e 146 e 148 e 150 e 152 e 154 e 156 e 158 e 160 e 162 e 164 e 166 e 168 e 170 e 172 e 174 e 176 e 178 e 180 e 182 e 184 e 186 e 188 e 190 e 192 e 194 e 196 e 198 e 200 e 202 e 204 e 206 e 208 e 210 e 212 e 214 e 216 e 218 e 220 e 222 e 224 e 226 e 228 e 230 e 232 e 234 e 236 e 238 e 240 e 242 e 244 e 246 e 248 e 250 e 252 e 254 e 256 e 258 e 260 e 262 e 264 e 266 e 268 e 270 e 272 e 274 e 276 e 278 e 280 e 282 e 284 e 286 e 288 e 290 e 292 e 294 e 296 e 298 e 300 e 302 e 304 e 306 e 308 e 310 e 312 e 314 e 316 e 318 e 320 e 322 e 324 e 326 e 328 e 330 e 332 e 334 e 336 e 338 e 340 e 342 e 344 e 346 e 348 e 350 e 352 e 354 e 356 e 358 e 360 e 362 e 364 e 366 e 368 e 370 e 372 e 374 e 376 e 378 e 380 e 382 e 384 e 386 e 388 e 390 e 392 e 394 e 396 e 398 e 400 e 402 e 404 e 406 e 408 e 410 e 412 e 414 e 416 e 418 e 420 e 422 e 424 e 426 e 428 e 430 e 432 e 434 e 436 e 438 e 440 e 442 e 444 e 446 e 448 e 450 e 452 e 454 e 456 e 458 e 460 e 462 e 464 e 466 e 468 e 470 e 472 e 474 e 476 e 478 e 480 e 482 e 484 e 486 e 488 e 490 e 492 e 494 e 496 e 498 e 500 e 502 e 504 e 506 e 508 e 510 e 512 e 514 e 516 e 518 e 520 e 522 e 524 e 526 e 528 e 530 e 532 e 534 e 536 e 538 e 540 e 542 e 544 e 546 e 548 e 550 e 552 e 554 e 556 e 558 e 560 e 562 e 564 e 566 e 568 e 570 e 572 e 574 e 576 e 578 e 580 e 582 e 584 e 586 e 588 e 590 e 592 e 594 e 596 e 598 e 600 e 602 e 604 e 606 e 608 e 610 e 612 e 614 e 616 e 618 e 620 e 622 e 624 e 626 e 628 e 630 e 632 e 634 e 636 e 638 e 640 e 642 e 644 e 646 e 648 e 650 e 652 e 654 e 656 e 658 e 660 e 662 e 664 e 666 e 668 e 670 e 672 e 674 e 676 e 678 e 680 e 682 e 684 e 686 e 688 e 690 e 692 e 694 e 696 e 698 e 700 e 702 e 704 e 706 e 708 e 710 e 712 e 714 e 716 e 718 e 720 e 722 e 724 e 726 e 728 e 730 e 732 e 734 e 736 e 738 e 740 e 742 e 744 e 746 e 748 e 750 e 752 e 754 e 756 e 758 e 760 e 762 e 764 e 766 e 768 e 770 e 772 e 774 e 776 e 778 e 780 e 782 e 784 e 786 e 788 e 790 e 792 e 794 e 796 e 798 e 800 e 802 e 804 e 806 e 808 e 810 e 812 e 814 e 816 e 818 e 820 e 822 e 824 e 826 e 828 e 830 e 832 e 834 e 836 e 838 e 840 e 842 e 844 e 846 e 848 e 850 e 852 e 854 e 856 e 858 e 860 e 862 e 864 e 866 e 868 e 870 e 872 e 874 e 876 e 878 e 880 e 882 e 884 e 886 e 888 e 890 e 892 e 894 e 896 e 898 e 900 e 902 e 904 e 906 e 908 e 910 e 912 e 914 e 916 e 918 e 920 e 922 e 924 e 926 e 928 e 930 e 932 e 934 e 936 e 938 e 940 e 942 e 944 e 946 e 948 e 950 e 952 e 954 e 956 e 958 e 960 e 962 e 964 e 966 e 968 e 970 e 972 e 974 e 976 e 978 e 980 e 982 e 984 e 986 e 988 e 990 e 992 e 994 e 996 e 998 e 1000 e 1002 e 1004 e 1006 e 1008 e 1010 e 1012 e 1014 e 1016 e 1018 e 1020 e 1022 e 1024 e 1026 e 1028 e 1030 e 1032 e 1034 e 1036 e 1038 e 1040 e 1042 e 1044 e 1046 e 1048 e 1050 e 1052 e 1054 e 1056 e 1058 e 1060 e 1062 e 1064 e 1066 e 1068 e 1070 e 1072 e 1074 e 1076 e 1078 e 1080 e 1082 e 1084 e 1086 e 1088 e 1090 e 1092 e 1094 e 1096 e 1098 e 1100 e 1102 e 1104 e 1106 e 1108 e 1110 e 1112 e 1114 e 1116 e 1118 e 1120 e 1122 e 1124 e 1126 e 1128 e 1130 e 1132 e 1134 e 1136 e 1138 e 1140 e 1142 e 1144 e 1146 e 1148 e 1150 e 1152 e 1154 e 1156 e 1158 e 1160 e 1162 e 1164 e 1166 e 1168 e 1170 e 1172 e 1174 e 1176 e 1178 e 1180 e 1182 e 1184 e 1186 e 1188 e 1190 e 1192 e 1194 e 1196 e 1198 e 1200 e 1202 e 1204 e 1206 e 1208 e 1210 e 1212 e 1214 e 1216 e 1218 e 1220 e 1222 e 1224 e 1226 e 1228 e 1230 e 1232 e 1234 e 1236 e 1238 e 1240 e 1242 e 1244 e 1246 e 1248 e 1250 e 1252 e 1254 e 1256 e 1258 e 1260 e 1262 e 1264 e 1266 e 1268 e 1270 e 1272 e 1274 e 1276 e 1278 e 1280 e 1282 e 1284 e 1286 e 1288 e 1290 e 1292 e 1294 e 1296 e 1298 e 1300 e 1302 e 1304 e 1306 e 1308 e 1310 e 1312 e 1314 e 1316 e 1318 e 1320 e 1322 e 1324 e 1326 e 1328 e 1330 e 1332 e 1334 e 1336 e 1338 e 1340 e 1342 e 1344 e 1346 e 1348 e 1350 e 1352 e 1354 e 1356 e 1358 e 1360 e 1362 e 1364 e 1366 e 1368 e 1370 e 1372 e 1374 e 1376 e 1378 e 1380 e 1382 e 1384 e 1386 e 1388 e 1390 e 1392 e 1394 e 1396 e 1398 e 1400 e 1402 e 1404 e 1406 e 1408 e 1410 e 1412 e 1414 e 1416 e 1418 e 1420 e 1422 e 1424 e 1426 e 1428 e 1430 e 1432 e 1434 e 1436 e 1438 e 1440 e 1442 e 1444 e 1446 e 1448 e 1450 e 1452 e 1454 e 1456 e 1458 e 1460 e 1462 e 1464 e 1466 e 1468 e 1470 e 1472 e 1474 e 1476 e 1478 e 1480 e 1482 e 1484 e 1486 e 1488 e 1490 e 1492 e 1494 e 1496 e 1498 e 1500 e 1502 e 1504 e 1506 e 1508 e 1510 e 1512 e 1514 e 1516 e 1518 e 1520 e 1522 e 1524 e 1526 e 1528 e 1530 e 1532 e 1534 e 1536 e 1538 e 1540 e 1542 e 1544 e 1546 e 1548 e 1550 e 1552 e 1554 e 1556 e 1558 e 1560 e 1562 e 1564 e 1566 e 1568 e 1570 e 1572 e 1574 e 1576 e 1578 e 1580 e 1582 e 1584 e 1586 e 1588 e 1590 e 1592 e 1594 e 1596 e 1598 e 1600 e 1602 e 1604 e 1606 e 1608 e 1610 e 1612 e 1614 e 1616 e 1618 e 1620 e 1622 e 1624 e 1626 e 1628 e 1630 e 1632 e 1634 e 1636 e 1638 e 1640 e 1642 e 1644 e 1646 e 1648 e 1650 e 1652 e 1654 e 1656 e 1658 e 1660 e 1662 e 1664 e 1666 e 1668 e 1670 e 1672 e 1674 e 1676 e 1678 e 1680 e 1682 e 1684 e 1686 e 1688 e 1690 e 1692 e 1694 e 1696 e 1698 e 1700 e 1702 e 1704 e 1706 e 1708 e 1710 e 1712 e 1714 e 1716 e 1718 e 1720 e 1722 e 1724 e 1726 e 1728 e 1730 e 1732 e 1734 e 1736 e 1738 e 1740 e 1742 e 1744 e 1746 e 1748 e 1750 e 1752 e 1754 e 1756 e 1758 e 1760 e 1762 e 1764 e 1766 e 1768 e 1770 e 1772 e 1774 e 1776 e 1778 e 1780 e 1782 e 1784 e 1786 e 1788 e 1790 e 1792 e 1794 e 1796 e 1798 e 1800 e 1802 e 1804 e 1806 e 1808 e 1810 e 1812 e 1814 e 1816 e 1818 e 1820 e 1822 e 1824 e 1826 e 1828 e 1830 e 1832 e 1834 e 1836 e 1838 e 1840 e 1842 e 1844 e 1846 e 1848 e 1850 e 1852 e 1854 e 1856 e 1858 e 1860 e 1862 e 1864 e 1866 e 1868 e 1870 e 1872 e 1874 e 1876 e 1878 e 1880 e 1882 e 1884 e 1886 e 1888 e 1890 e 1892 e 1894 e 1896 e 1898 e 1900 e 1902 e 1904 e 1906 e 1908 e 1910 e 1912 e 1914 e 1916 e 1918 e 1920 e 1922 e 1924 e 1926 e 1928 e 1930 e 1932 e 1934 e 1936 e 1938 e 1940 e 1942 e 1944 e 1946 e 1948 e 1950 e 1952 e 1954 e 1956 e 1958 e 1960 e 1962 e 1964 e 1966 e 1968 e 1970 e 1972 e 1974 e 1976 e 1978 e 1980 e 1982 e 1984 e 1986 e 1988 e 1990 e 1992 e 1994 e 1996 e 1998 e 2000 e 2002 e 2004 e 2006 e 2008 e 2010 e 2012 e 2014 e 2016 e 2018 e 2020 e 2022 e 2024 e 2026 e 2028 e 2030 e 2032 e 2034 e 2036 e 2038 e 2040 e 2042 e 2044 e 2046 e 2048 e 2050 e 2052 e 2054 e 2056 e 2058 e 2060 e 2062 e 2064 e 2066 e 2068 e 2070 e 2072 e 2074 e 2076 e 2078 e 2080 e 2082 e 2084 e 2086 e 2088 e 2090 e 2092 e 2094 e 2096 e 2098 e 2100 e 2102 e 2104 e 2106 e 2108 e 2110 e 2112 e 2114 e 2116 e 2118 e 2120 e 2122 e 2124 e 2126 e 2128 e 2130 e 2132 e 2134 e 2136 e 2138 e 2140 e 2142 e 2144 e 2146 e 2148 e 2150 e 2152 e 2154 e 2156 e 2158 e 2160 e 2162 e 2164 e 2166 e 2168 e 2170 e 2172 e 2174 e 2176 e 2178 e 2180 e 2182 e 2184 e 2186 e 2188 e 2190 e 2192 e 2194 e 2196 e 2198 e 2200 e 2202 e 2204 e 2206 e 2208 e 2210 e 2212 e 2214 e 2216 e 2218 e 2220 e 2222 e 2224 e 2226 e 2228 e 2230 e 2232 e 2234 e 2236 e 2238 e 2240 e 2242 e 2244 e 2246 e 2248 e 2250 e 2252 e 2254 e 2256 e 2258 e 2260 e 2262 e 2264 e 2266 e 2268 e 2270 e 2272 e 2274 e 2276 e 2278 e 2280 e 2282 e 2284 e 2286 e 2288 e 2290 e 2292 e 2294 e 2296 e 2298 e 2300 e 2302 e 2304 e 2306 e 2308 e 2310 e 2312 e 2314 e 2316 e 2318 e 2320 e 2322 e 2324 e 2326 e 2328 e 2330 e 2332 e 2334 e 2336 e 2338 e 2340 e 2342 e 2344 e 2346 e 2348 e 2350 e 2352 e 2354 e 2356 e 2358 e 2360 e 2362 e 2364 e 2366 e 2368 e 2370 e 2372 e 2374 e 2376 e 2378 e 2380 e 2382 e 2384 e 2386 e 2388 e 2390 e 2392 e 2394 e 2396 e 2398 e 2400 e 2402 e 2404 e 2406 e 2408 e 2410 e 2412 e 2414 e 2416 e 2418 e 2420 e 2422 e 2424 e 2426 e 2428 e 2430 e 2432 e 2434 e 2436 e 2438 e 2440 e 2442 e 2444 e 2446 e 2448 e 2450 e 2452 e 2454 e 2456 e 2458 e 2460 e 2462 e 2464 e 2466 e 2468 e 2470 e 2472 e 2474 e 2476 e 2478 e 2480 e 2482 e 2484 e 2486 e 2488 e 2490 e 2492 e 2494 e 2496 e 2498 e 2500 e 2502 e 2504 e 2506 e 2508 e 2510 e 2512 e 2514 e 2516 e 2518 e					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA


Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320-000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Quantidade	Código	Descrição	Provisões	h	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	0000111/BSN ORSE	Encargos Complementares - Servicos	Provisões	h	0,4000000	3,89	1,76
Insumo	0000111/BSN ORSE	Servico de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,85	8,28
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pneu	Materiais	kg	0,0500000	63,50	3,56
Insumo	0000296/BSN ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	Materiais	un	1,0000000	1,89	1,89
Insumo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisões	h	0,4000000	3,83	1,76
Insumo	0000301/BSN ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Materiais	un	1,0000000	3,00	3,00
Item	Código Branco	Detalhamento de Cálculo ORSE					
Insumo	11253 ORSE	Ternche para tubo PVC de 1/2"	Tipo	un	0,0000000	29,00	0,01
Insumo	0000271/BSN ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 l/100" kg, pneu com cunhas	Materiais	un	0,0000000	163,00	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Materiais	un	0,0733700	4,50	0,33
Insumo	11256 ORSE	Ternche para tubo PVC de 1/2"	Materiais	un	0,0001640	60,00	0,01
Insumo	0000296/BSN ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	8,80
Insumo	10560 ORSE	Proteção articulada	Materiais	un	0,0041400	4,90	0,02
Insumo	10563 ORSE	Pneu simples 30mm	Materiais	un	0,0000480	19,87	0,00
Insumo	10788 ORSE	PA quadrada	Materiais	un	0,0000920	36,90	0,00
Insumo	4728 ORSE	Madeira 1 kg com cabo	Materiais	un	0,0000480	37,80	0,00
Insumo	1961 ORSE	Cordão branco proteção protetor articulada	Materiais	un	0,0007360	6,70	0,00
Insumo	11257 ORSE	Fundamento com travessa curta	Materiais	un	0,0013900	192,82	0,27
Insumo	116 ORSE	Ternche para tubo PVC de 1/4"	Materiais	un	0,0001840	32,30	0,01
Insumo	11254 ORSE	Almofa (participação do empregador)	Materiais	un	0,0030560	14,00	1,31
Insumo	10598 ORSE	Ternche para tubo PVC de 3/4"	Materiais	un	0,0003220	27,48	0,01
Insumo	10599 ORSE	Proteção solar for 30 com 120mm	Materiais	un	0,0010560	18,00	0,03
Insumo	11255 ORSE	Ternche para tubo PVC de 1"	Materiais	un	0,0002780	83,00	0,02
Insumo	0000111/BSN ORSE	Servico de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,85	8,28
Insumo	10781 ORSE	Reflexão - café de madeira (café com leite e dois pães com manteiga)	Servicos	un	0,0030560	5,00	0,47
Insumo	0001286/BSN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Materiais	par	0,0007360	66,00	0,06
Insumo	10482 ORSE	Cesta Básica	Materiais	un	0,0041400	190,00	0,79
Insumo	0001286/BSN ORSE	Casaca de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Materiais	un	0,0006520	13,75	0,01
Insumo	0001286/BSN ORSE	Lixe raspas de couro, cabo curto (junho 77 cm)	Materiais	par	0,0021160	12,37	0,03
Insumo	10062 ORSE	Sigilo de vida e acidente em grupo	Servicos	un	0,0041400	12,54	0,06
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Servicos	q	0,0003880	300,00	0,11
Insumo	1270 ORSE	Juncão simples pro tubo p/ esgoto primário, diam = 100 x 60mm	Materiais	un	1,0000000	14,86	14,86
Insumo	10597 ORSE	Linha chapa 12"	Materiais	un	0,0000480	37,52	0,00
Insumo	0000296/BSN ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	Materiais	un	1,0000000	1,89	1,89
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pneu	Materiais	kg	0,0500000	63,50	3,56
Insumo	0001286/BSN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Materiais	un	0,0001840	17,87	0,00
Insumo	4728 ORSE	Terncheira chapa 10"	Materiais	un	0,0001360	18,56	0,00
Insumo	0000301/BSN ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Materiais	un	1,0000000	3,00	3,00
14.2.23	Código Branco	Descrição					
Composição	89634 SNAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF 06/2022	Tipo	UN	1,0000000	48,22	48,22
Composição	88248 SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	18,21	5,27	5,27
Composição	88257 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	21,46	6,21	6,21
Insumo	0000207/8 SNAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 4000 GR (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS)	Materiais	UN	0,1725000	20,84	3,56
Insumo	00000301 SNAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Materiais	UN	3,0000000	3,33	9,99
Insumo	00003070 SNAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Materiais	UN	1,0000000	23,19	23,19
14.2.24	Código Branco	Descrição					
Composição	89753 SNAPI	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 06/2022	Tipo	UN	1,0000000	7,90	7,90
Composição	88257 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0619000	21,46	1,37	1,37
Composição	88248 SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0619000	18,21	1,07	1,07
Insumo	00000122 SNAPI	ADESIVO PLASTICO PARA LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0073000	50,01	0,37
Insumo	00002083 SNAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0110000	66,86	0,92
Insumo	00003875 SNAPI	LUBA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Materiais	UN	1,0000000	3,19	3,19
Insumo	00003383 SNAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Materiais	UN	0,0390000	2,06	0,08
		MO sem LS **	2,82	LS **	0,00	MO com LS **	2,82
		Valor de BDI **	0,00			Valor com BDI **	7,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rue Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00


14.2.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89774 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,25	13,25	
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	18,21	2,01	
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	21,48	2,36	
Insumo	00003896 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,48	8,48	
Insumo	00036363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,0480000	2,06	0,09	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0280000	58,88	1,47	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	Material	UN	0,0167000	50,01	0,84	
		MO sem LS =>		3,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,38
		Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>	13,25
14.2.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89649 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,81	17,81	
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0618000	21,48	1,11	
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0618000	18,21	0,84	
Insumo	00020085 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,47	2,47	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0825000	20,84	1,29	
Insumo	00020045 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,00	9,00	
Insumo	00000298 SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,00	3,00	
		MO sem LS =>		1,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,58
		Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>	17,81
14.2.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	104351 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,97	20,97	
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0419000	21,48	0,90	
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0419000	18,21	0,78	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0280000	58,88	1,47	
Insumo	00036320 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,94	16,94	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	Material	UN	0,0167000	50,01	0,84	
Insumo	00036363 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,0310000	2,06	0,06	
		MO sem LS =>		1,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,28
		Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>	20,97
14.2.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,74	21,74	
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	18,21	3,35	
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	21,48	3,95	
Insumo	00007097 SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,25	7,25	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE '400' GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	20,84	1,55	
Insumo	00000286 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 8888)	Material	UN	3,0000000	1,88	5,84	
		MO sem LS =>		5,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,83
		Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>	21,74
14.2.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4782 ORSE	Té sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto, diâm = 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	1,0000000	123,44	123,44	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4800000	3,89	1,78	
Composição	10564 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4800000	3,83	1,76	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0750000	72,41	5,43	
Insumo	00020181/SIN API ORSE	Te, pvc, serie r, 150 x 150 mm, para esgoto predial	Material	un	1,0000000	91,02	91,02	
Insumo	00002969/SIN API ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	19,13	8,80	
Insumo	00006111/SIN API ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	13,65	6,28	
Insumo	2038 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1200000	59,74	8,37	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	4729 ORSE	Maneja 1 kg com cabo	Material	un	0,0000460	37,80	0,00	
Insumo	11284 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003220	27,49	0,01	
Insumo	158 ORSE	Almopo (Participação do empregador)	Material	un	0,0035560	14,00	1,31	
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0006060	29,00	0,01	
Insumo	00012964/SIN API ORSE	Cape para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0001840	17,87	0,00	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0041400	12,54	0,05	
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0750000	72,41	5,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 54.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Item	Código Banco	Descrição	Detalhamento de Cálculo ORSE	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Itens	0000111/0/N ORSE	Servente de obra (Portaria)		Mão de Obra	h	0,3000000	13,85	4,78
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Capacete de segurança abas frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe b)		Material	un	0,0004200	13,75	0,01
API								
Item	0002711/0/N ORSE	Terninho para tubos PVC de 3/4"		Material	un	0,0002450	27,48	0,01
API								
Item	0002711/0/N ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 1/3 a 65 l / 100" kg, prau com camisa		Material	un	0,0000700	183,00	0,01
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Bola de segurança com bitola de aço e cobertura acolchoado		Material	par	0,0005800	88,00	0,04
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Terninho para tubos PVC de 1 1/4"		Material	un	0,0001400	32,30	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e dois pães com margarina)		Serviços	un	0,0171200	8,00	0,06
API								
Item	0000708/0/N ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (Portaria)		Mão de Obra	h	0,3000000	18,13	0,70
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Capa para chuva em PVC com fôrno de polietileno, com capuz (armado ou não)		Material	un	0,0001400	17,87	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Terninho para tubos PVC de 1/2"		Material	un	0,0003850	28,00	0,01
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Terninho para tubos PVC de 1 1/2"		Material	un	0,0001400	60,00	0,01
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Terninho para tubos PVC de 1"		Material	un	0,0002100	83,00	0,01
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Produtor articulador		Material	un	0,0001500	4,80	0,02
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Vale transporte		Material	un	0,0584250	4,50	0,23
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Fundamento com mangueirada		Material	un	0,0010500	192,82	0,20
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Maneiras 1 kg com cabo		Material	un	0,0000350	37,80	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Serviço de obra e soldagem em grupo		Serviços	un	0,0031500	12,54	0,04
API								
Item	0000111/0/N ORSE	Servente de obra (Portaria)		Mão de Obra	h	0,3500000	13,85	4,78
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Linha rapa de couro, cano curto (junho 7" cm)		Material	par	0,0016100	12,37	0,02
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Corpo para calças afiladas em PVC, 6 unidades, 100x140x50mm, modelo padrão, tipo ou similar		Material	un	1,0000000	141,00	141,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Produtor solar tipo 30 com 120ml		Material	un	0,0012800	18,00	0,02
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Oculos tipo protetor articulador		Material	pr	0,0000500	6,70	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Linha chapa 12"		Material	un	0,0000350	37,52	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Talhadore chapa 10"		Material	un	0,0001060	18,68	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Caixa elétrica		Material	un	0,0001500	192,00	0,06
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Praio simples 30cm		Material	un	0,0000350	18,67	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	P4 quetada		Material	un	0,0000700	36,80	0,00
API								
Item	0000111/0/N ORSE	Assento plástico para PVC, bitanga com 75 gr		Material	un	0,2600000	8,00	2,08
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Almofa (participação de empacotador)		Material	un	0,0171200	14,00	1,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Estorno eletrônico (emissão de checkup)		Serviços	q	0,0002800	300,00	0,08
API								
Valor do BD =>				MO sem LS =>	11,48	LS =>	0,00	117,25
Valor do BD =>				MO com LS =>	0,00	LS com LS =>	0,00	117,25
14.2.33	Código Banco	Descrição	Detalhamento de Cálculo ORSE	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Unicidade	11254 ORSE	Ponte grelha por redeado, granito, placas e reb, de 100mm		Material	un	1,0000000	13,45	13,45
Unicidade	10848 ORSE	Encargos Complementares - Servente		Material	un	0,2000000	3,88	0,78
Item	0000708/0/N ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (Portaria)		Mão de Obra	h	0,2000000	18,13	3,63
API								
Item	0000111/0/N ORSE	Servente de obra (Portaria)		Mão de Obra	h	0,2000000	13,85	5,38
API								
Item	0000111/0/N ORSE	Encargos Complementares - Encanador		Serviços	h	0,2000000	3,83	0,77
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Capacete de segurança abas frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe b)		Material	un	0,0001400	13,75	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Praio simples 30cm		Material	un	0,0000200	18,57	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Linha rapa de couro, cano curto (junho 7" cm)		Material	par	0,0000200	12,37	0,01
API								
Item	0002711/0/N ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 1/3 a 65 l / 100" kg, prau com camisa		Material	un	0,0000400	183,00	0,01
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Terninho para tubos PVC de 3/4"		Material	un	0,0001400	27,48	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Terninho para tubos PVC de 1/2"		Material	un	0,0002200	26,00	0,01
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Caixa elétrica		Material	un	0,0018000	190,00	0,34
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Bola de segurança com bitola de aço e cobertura acolchoado		Material	par	0,0000200	88,00	0,02
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Ponte grelha por redeado, granito, placas e reb, de 100mm		Material	un	1,0000000	5,38	5,38
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e dois pães com margarina)		Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Capa para chuva em PVC com fôrno de polietileno, com capuz (armado ou não)		Material	un	0,0000400	17,87	0,00
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Linha chapa 12"		Material	un	0,0000200	37,52	0,00
API								
Item	0000708/0/N ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (Portaria)		Mão de Obra	h	0,2000000	18,13	3,63
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Terninho para tubos PVC de 1"		Material	un	0,0001300	83,00	0,01
API								
Item	0001286/0/N ORSE	Serviço de obra e soldagem em grupo		Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02



Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

14.2.35	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composto	1701 ORBE	Rolo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, pr laranja, com grafia quadrado pvc	Caixas de Inspeção	un	1,0000000	31,00	31,00
Material	10544 ORBE	Encaixos Complementares - Escavador	Problemas	h	0,8000000	3,83	3,83
Insumo	1808 ORBE	Rolo seco pvc quadrado, d = 100 x 82 x 40mm, ref. n°71, acabamento alumínio, marca Abaco ou similar	Material	un	1,0000000	10,76	10,76
Insumo	00008111/81 ORBE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	13,85	6,92
Insumo	00020596/51 ORBE API	Escavador ou bombeteiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	18,13	9,56
Material	10648 ORBE	Encaixos Complementares - Servente	Problemas	h	0,5000000	3,89	1,95
Detalhamento de Cálculo ORBE							
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4728 ORBE	Marmita 1 kg com cabo	Material	un	0,0000500	37,80	0,00
Insumo	1651 ORBE	Oscilômetro produção-Protektor auticular	Material	pr	0,0000000	6,70	0,01
Insumo	10599 ORBE	Protektor solar (pr 30 com 120ml)	Material	pr	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	11253 ORBE	Terracha para Mãos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005600	29,00	0,02
Insumo	10788 ORBE	P4 quadrado	Material	un	0,0001000	36,90	0,00
Insumo	10382 ORBE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,06
Insumo	11256 ORBE	Terracha para luvas PVC de 1/2"	Material	un	0,0002000	60,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pinheiro, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.310 - 000

CNPJ: 06.778.131/0001-00

Fls. 946

Fls. 560


Insueto	000128025N ORSE API	Bola de segurança com biqueira de aço e colchinho acolchoado	Material	par	0,0000000	66,00	0,05
Insueto	10452 ORSE	Casta Bélica	Material	un	0,0045000	190,00	0,86
Insueto	11254 ORSE	Terninho para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	27,49	0,01
Insueto	11255 ORSE	Terninho para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	63,00	0,02
Insueto	000061116N ORSE API	Servente de obras (fortale) e	Mão de Obra	h	0,5000000	13,65	6,82
Insueto	000077103N ORSE API	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 145 x 65" / 1100" kg, pneu com cunha	Material	un	0,0001000	183,00	0,02
Insueto	000128425N ORSE API	Cape para chuva em pneu com forro de poliéster, com capuz (frente e ou atrás)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insueto	10596 ORSE 4728 ORSE	Protetor autolubrificante	Material	un	0,0045000	4,80	0,02
Insueto	000028625N ORSE API	Telhado chapa 10"	Material	un	0,0001600	19,56	0,00
Insueto	000028625N ORSE API	Encanador ou bombeiro hidráulico (fortale)	Mão de Obra	h	0,5000000	18,13	9,56
Insueto	10592 ORSE	Linha chapa 12"	Material	un	0,0005000	37,52	0,00
Insueto	158 ORSE	Almoco (participação do empregador)	Material	un	0,0100000	14,00	1,43
Insueto	841 ORSE	Fundamento com margem curta	Material	un	0,0015000	192,82	0,26
Insueto	10593 ORSE	Pneú simples 30cm	Material	un	0,0000600	18,57	0,00
Insueto	000128425N ORSE API	Linha raspa de cimento, cava cava (guincho 7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,03
Insueto	10517 ORSE	Exames administrativos (fortale) (chiclos)	Serviços	dj	0,0004000	300,00	0,12
Insueto	10781 ORSE	Relatório - café de máquina (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0100000	5,00	0,81
Insueto	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0787500	4,50	0,26
Insueto	11257 ORSE	Terninho para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002000	32,30	0,01
Insueto	1908 ORSE	Rolo seco pvc, quadrado, d = 100 x 50 x 40mm, ref. n°21, acabamento alumínio, jato ou similar	Material	un	1,0000000	10,75	10,75
Insueto	000128556N ORSE API	Capacete de segurança abe frontal com suspensor de poliestireno, sem logotipo (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,01
				MO sem LS **	LS **	0,00 MO com LS **	16,38
				Valor do BDI **	0,00	Valor com BDI **	31,00

Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 317 L., PARA ATÉ 148 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,41 X 1,2 M, ALTURA INTERNA = 1,1 M. AF_03/2020	UN	1,0000000	915,61	915,61
CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 12,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1): PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	m³	0,0782000	446,53	34,87
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,1121000	22,48	249,80
SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,7300000	18,09	157,94
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	m³	1,0600000	2,80	2,73
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0048000	2.869,92	13,78
ARMADURA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNICA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	m³	0,0328000	452,05	14,83
RETROCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,38 M3, PREO OPERACIONAL MÍN. 8,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_06/2014	CH	0,0102000	54,87	0,89
RETROCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,38 M3, PREO OPERACIONAL MÍN. 8,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0076000	137,36	1,06
ARMADURA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	m³	0,3480000	721,56	179,52
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0060000	2.522,77	90,82
TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM EM MACARANDUBA/MARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,4418000	16,84	7,44
TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C) BRUTA	UN	265,2677000	0,56	169,80
SABRÃO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,1400000	3,73	0,53
PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,1184000	10,86	1,28
PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,0125000	20,74	0,26
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLORETA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0054000	8,16	0,06
	MO sem LS **		373,65	
	Valor do BDI **		0,00	
	Valor com BDI **			915,61

Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 0,80 X 0,80 M PARA REDE DE EGOITO. AF_12/2020	UN	1,0000000	494,04	494,04
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0448000	2,069,51	94,06
ARMADURA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	m³	0,1160000	721,55	83,41
RETROCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,38 M3, PREO OPERACIONAL MÍN. 8,714 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_06/2014	CH	0,0176000	54,87	0,87
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	m³	0,8100000	5,25	4,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rue Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0744000	445,83	33,18	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0028000	18,09	72,41	
Composição o Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	137,35	1,19	
Composição o Auxiliar	87318 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	452,05	6,89	
Composição o Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0844000	22,48	114,52	
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	16,84	7,44	
Insumo	00004481 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	10,66	1,26	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,73	0,53	
Insumo	00005089 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	20,74	0,26	
Insumo	00002882 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	8,78	0,05	
Insumo	00007258 SINAPI	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 15 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	131,8180000	0,58	73,82	
				MO sem LS ==	193,19	LS ==	0,00 MO com LS ==	193,19
				Valor do BDI ==	0,00	Valor com BDI ==	484,04	

14.2.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	98066 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 18 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7.344,03	7.344,03	
Composição o Auxiliar	97740 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3814000	1.737,84	662,81	
Composição o Auxiliar	88328 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1271000	536,19	68,15	
Composição o Auxiliar	101824 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,5841000	182,63	103,02	
Composição p Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4790000	54,67	80,86	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5783000	22,48	80,40	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8100000	18,09	50,83	
Composição o Auxiliar	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 8 KG/M³. AF_03/2024_PB	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	3.063,98	47,03	
Composição o Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7257000	137,35	99,87	
Insumo	00012587 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6,0000000	1.026,21	6.151,26	
				MO sem LS =>	355,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	355,83
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	7.344,03	

14.2.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	98065 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7.471,59	7.471,59	
Composição o Auxiliar	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 8 KG/M³. AF_03/2024_PB	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	3.053,98	47,03	
Composição o Auxiliar	97740 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5480000	1.737,84	952,34	
Composição o Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8378000	137,35	115,04	
Composição o Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0233000	721,55	16,89	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5960000	18,09	28,87	
Composição o Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,7096000	54,67	93,32	
Composição o Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0313000	22,48	45,56	
Composição o Auxiliar	101824 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,7942000	182,63	145,04	
Insumo	00043448 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6,0000000	1.004,70	6.028,20	
				MO sem LS =>	398,10	LS =>	0,00 MO com LS =>	398,10
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	7.471,59	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	65883 SINAPI BIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,21	11,21
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	18,09	0,48
Composição o Auxiliar	88287 SINAPI ENCANADOR COM BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	21,46	1,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,00	0,07
Insumo	00044945 SINAPI	8IFAO / TUBO 8IFONADO EXTENSIVEL/BANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 150 A 700 CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	8,85	8,85
			MO sem LS =>	1,78	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,78
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	11,21
14.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88832 SINAPI	VASO SANITÁRIO 8IFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	539,80	539,80
Composição	88888 SINAPI	VASO SANITÁRIO 8IFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	493,83	493,83
Composição	88887 SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,97	45,97
			MO sem LS =>	22,08	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,08
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	539,80
14.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	46,18	46,18
Composição	88297 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1638000	21,48	3,30
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	18,09	0,88
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	42,00	42,00
			MO sem LS =>	3,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,23
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	46,18
14.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88837 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 8IFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	210,55	210,55
Composição	88877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	87,20	87,20
Composição	88883 SINAPI	8IFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,21	11,21
Composição	88901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	142,14	142,14
			MO sem LS =>	23,40	LS =>	0,00 MO com LS =>	23,40
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	210,55
14.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88936 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E 8IFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	482,09	482,09
Composição	88900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	226,41	226,41
Composição	88878 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	81,68	81,68
Composição	88881 SINAPI	8IFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	174,00	174,00
			MO sem LS =>	19,54	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,54
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	482,09
14.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7759 ORSE	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusividade localiza	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	884,38	884,38
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10649 ORSE		Encargos Complementares - Servente	Provedor	h	1,7500000	3,89	6,81
Insumo	00006136/BN API	8Ifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1 1/2"	Material	un	1,0000000	253,75	253,75
Insumo	3590 ORSE	Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto (48,5 x 36,5 cm), DECA ou similar	Material	un	1,0000000	289,89	289,89
Insumo	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	q	1,0000000	12,66	12,66
Insumo	7388 ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	151,85	151,85
Insumo	00002896/BN API	Encanador ou bombeiro hidráulico (hortista)	Mão de Obra	h	1,7500000	19,13	33,48
Insumo	2384 ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1802C ou similar	Material	un	1,0000000	47,18	47,18
Insumo	00006111/BN API	Servente de obras (hortista)	Mão de Obra	h	1,7500000	13,85	23,88
Insumo	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provedor	h	1,7500000	3,83	6,70
Insumo	00011843/BN API	Engate / rubicho flexível inox 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	58,19	58,19
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0157500	190,00	2,99
Insumo	00006111/BN API	Servente de obras (hortista)	Mão de Obra	h	1,7500000	13,85	23,88
Insumo	4729 ORSE	Marmeta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001750	37,80	0,01
Insumo	00002896/BN API	Encanador ou bombeiro hidráulico (hortista)	Mão de Obra	h	1,7500000	19,13	33,48
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3563000	14,00	4,98
Insumo	11257 ORSE	Ternço para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0007000	32,30	0,02
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0157500	12,64	0,20
Insumo	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	q	1,0000000	12,66	12,66
Insumo	10788 ORSE	Pé quadrado	Material	un	0,0003600	36,90	0,01
Insumo	10761 ORSE	Relatório - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3563000	5,00	1,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep: 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Itens	000128428/N ORSE API	Cabe para chuve em pro com fono de polietileno, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0007000	17,87	0,01
Itens	000118038/N ORSE API	Engate / recheio flexível inox 1/2" x 3/8 cm	Material	un	1,0000000	58,18	58,18
Itens	000128667/N ORSE API	Capacete de segurança alto frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe D)	Material	un	0,0021000	13,75	0,03
Itens	11256 ORSE	Ternço para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0007000	60,00	0,04
Itens	1651 ORSE	Ondas branco protótipo-Protetor autolixar	Material	pr	0,0029000	6,70	0,02
Itens	11256 ORSE	Ternço para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0010500	43,00	0,02
Itens	10696 ORSE	Protetor roller fix 30 com 120ml	Material	un	0,0063000	18,00	0,11
Itens	4728 ORSE	Tubos de chapa 1/2"	Material	un	0,0006300	18,56	0,01
Itens	11754 ORSE	Ternço para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0017280	27,48	0,05
Itens	3690 ORSE	Lavatório bacia, ref. L-810, Vogas Plus Contêxto 45 x 35,5 cm, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	289,56	289,56
Itens	11253 ORSE	Ternço para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0019200	29,00	0,06
Itens	000128628/N ORSE API	Linha raspa de couro, cano curto (junho 7" cm)	Material	par	0,0006500	12,37	0,10
Itens	10617 ORSE	Esmeris substitucional/institucional (checidap)	Servicos	cl	0,0014000	300,00	0,42
Itens	000128628/N ORSE API	Bola de segurança com biquelva de aço e coletorinho acotivado	Material	par	0,0028000	66,00	0,16
Itens	10696 ORSE	Protetor autolixar	Material	un	0,0167500	4,90	0,06
Itens	0000613642/N ORSE API	Báto em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1 1/2"	Material	un	1,0000000	253,75	253,75
Itens	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2791250	4,50	1,26
Itens	2384 ORSE	Válvula de acionamento para lavatório, DECA 1820C ou similar	Material	un	1,0000000	47,18	47,18
Itens	10692 ORSE	Linha chapa 1/2"	Material	un	0,0001750	37,52	0,01
Itens	10693 ORSE	Piso amplex 30cm	Material	un	0,0001750	18,57	0,00
Itens	0000271132/N ORSE API	Centro de mão, em aço, com capacidade de 45 x 65 1/1" 107 kg, grau com caneta	Material	un	0,0003500	163,00	0,06
Itens	7386 ORSE	Cabura suspensa de bacia para banheiro, Biva Vogas Plus Contêxto, ref. C-810, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	151,85	151,85
Itens	841 ORSE	Fundimento com margas curta	Material	un	0,0042500	182,52	1,01
Valor do BDI **					57,36	57,36	57,36
Valor com BDI **					0,00	0,00	57,36
Itens	000117722 S/NAPI	TONERIA METALICA CROMADA DE MEBALANCADA PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM ABREVEDOR, 1/2" OU 3/4"	Material	un	1,0000000	135,38	135,38
Itens	00003148 S/NAPI	ITA VEDA ROBOCA, EM PTFE, ROLLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	un	0,0210000	2,00	0,04
Valor do BDI **					3,50	3,50	3,50
Valor com BDI **					0,00	0,00	140,85
Itens	0000613642/N ORSE API	TONERIA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO AF. 01/2020	Material	un	1,0000000	372,86	372,86
Itens	84287 S/NAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HERALDICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4450000	21,46	9,64
Itens	84318 S/NAPI	COMP. ELEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1456000	18,00	2,64
Itens	00003148 S/NAPI	ITA VEDA ROBOCA, EM PTFE, ROLLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	un	0,0420000	2,00	0,08
Itens	00004046 S/NAPI	TONERIA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM ABREVEDOR MONOCOMANDO, BICA BADA	Material	un	1,0000000	380,02	380,02
Valor do BDI **					8,74	8,74	8,74
Valor com BDI **					0,00	0,00	372,86
Itens	0000475042/N ORSE API	Proteção (rodela)	Mão de obra	h	0,3000000	19,13	5,74
Itens	9402 ORSE	Barras de aço para lavatório em mão de mão, três lados, em aço inox, L=40 80cm, di=1 1/4"	Material	un	1,0000000	479,80	479,80
Itens	0000475042/N ORSE API	Proteção (rodela)	Mão de obra	h	0,3000000	19,13	5,74
Itens	000128628/N ORSE API	Linha raspa de couro, cano curto (junho 7" cm)	Material	par	0,0006500	12,37	0,01
Itens	4722 ORSE	Cabier de pedatiro	Material	un	0,0001200	18,90	0,00
Itens	11246 ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002100	11,60	0,00
Itens	000128653/N ORSE API	Capacete de segurança alto frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe D)	Material	un	0,0001800	13,75	0,00
Itens	11246 ORSE	Escada metálica de lambo	Material	un	0,0002100	10,22	0,00
Itens	10780 ORSE	Punho de laca	Material	un	0,0000300	25,85	0,00
Itens	11243 ORSE	Material sem unha	Material	un	0,0003500	28,00	0,00
Itens	10946 ORSE	Protetor autolixar	Material	un	0,0013500	4,90	0,01
Itens	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0195200	4,50	0,09
Itens	10786 ORSE	Nível de bacia de madeira	Material	un	0,0000600	15,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep: 58.330 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Formalmente em Licitação
R\$ 950,00
R\$ 564,00

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item 1	0001286428N ORSE	Capa para chuva em PVC com borda de poliéster, com capuz (frente ou avul)	Material	un	0,0000000	17,87	0,00
Item 2	10262 ORSE	Regua de alumínio Ø 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000000	46,20	0,00
Item 3	10266 ORSE	Produtor solar fixo 30 com 120ml	Material	un	0,0000400	18,00	0,01
Item 4	1861 ORSE	Óculos branco protetor/protetor auricular	Material	pr	0,0000400	6,70	0,00
Item 5	4174 ORSE	Desempenhadeira de aço 18x, cabo madeira, nº143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001600	12,00	0,00
Item 6	10617 ORSE	Exatimador de nível (café com leite e dois pés com manípulo)	Serviços	q	0,0001200	300,00	0,04
Item 7	10761 ORSE	Refletivo - café de madeira (café com leite e dois pés com manípulo)	Serviços	un	0,0000400	6,00	0,16
Item 8	9408 ORSE	Barras de aço para travessa em mão de mão, três lados, em aço inox, L=40	Material	un	1,0000000	478,90	478,90
Item 9	10427 ORSE	Caixa Básica	Material	un	0,0013500	180,00	0,26
Item 10	11266 ORSE	Material de borracha com cabo	Material	un	0,0001200	18,75	0,00
Item 11	106 ORSE	Almofa (protetor do empilhador)	Material	un	0,0004000	14,00	0,43
Item 12	10261 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0013500	12,54	0,02
Item 13	0001286428N ORSE	Bola de segurança com bilhete de aço e colarinho acionado	Material	par	0,0002400	66,00	0,02
Item 14	AP1	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0004500	192,62	0,08
Item 15	11267 ORSE	Barras maiores	Material	un	0,0000300	327,80	0,01
Item 16	11264 ORSE	Material de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000600	13,52	0,00
Item 17	AP1	MO sem LS **	Material	un	5,74	0,00 MO com LS **	5,74
Item 18	AP1	Valor do BDI **	Material	un	0,00	Valor com BDI **	486,78

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item 19	14.3.10	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de poliéster, sem injetar (classe B)	Material	un	0,0001800	13,75	0,00
Item 20	14736 ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0000300	25,95	0,00
Item 21	4772 ORSE	Cabre de pedreiro	Material	un	0,0001200	18,80	0,00
Item 22	11265 ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002100	11,60	0,00
Item 23	10781 ORSE	Refletivo - café de madeira (café com leite e dois pés com manípulo)	Serviços	un	0,0005400	5,00	0,16
Item 24	1861 ORSE	Óculos branco protetor/protetor auricular	Material	pr	0,0002400	6,70	0,00
Item 25	13477 ORSE	Barras de aço, três, em aço inox, 160cm, Ø1 1/4", Jaceval ou similar	Material	un	1,0000000	214,90	214,90
Item 26	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0004500	192,62	0,08
Item 27	2378 ORSE	Vala transportadora	Material	un	0,0180200	4,50	0,08
Item 28	4174 ORSE	Desempenhadeira de aço 18x, cabo madeira, nº143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001500	12,00	0,00
Item 29	0001286428N ORSE	Pedreiro (frontal)	Material	h	0,3000000	18,13	5,74
Item 30	AP1	Regua de alumínio Ø 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000000	46,20	0,00
Item 31	10262 ORSE	Linha regua de couro, cabo couro (barro 7" cm)	Material	par	0,0000800	12,37	0,01
Item 32	0001286428N ORSE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0002100	10,22	0,00
Item 33	11264 ORSE	Barras maiores	Material	un	0,0000300	327,80	0,01
Item 34	10617 ORSE	Exatimador de nível (café com leite e dois pés com manípulo)	Serviços	q	0,0001200	300,00	0,04
Item 35	10786 ORSE	Nível de balsa de madeira	Material	un	0,0000800	15,40	0,00
Item 36	11264 ORSE	Material de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000600	13,52	0,00
Item 37	0001286428N ORSE	Bola de segurança com bilhete de aço e colarinho acionado	Material	par	0,0002400	66,00	0,02
Item 38	AP1	Caixa Básica	Material	un	0,0013500	180,00	0,26
Item 39	10427 ORSE	Produtor solar fixo 30 com 120ml	Material	un	0,0000400	18,00	0,01
Item 40	10266 ORSE	Material de borracha com cabo	Material	un	0,0001200	18,75	0,00
Item 41	11265 ORSE	MO sem LS **	Material	un	5,74	0,00 MO com LS **	5,74
Item 42	AP1	Valor do BDI **	Material	un	0,00	Valor com BDI **	221,78

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item 43	14.3.11	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de poliéster, sem injetar (classe B)	Material	un	0,0001800	13,75	0,00
Item 44	14736 ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0000300	25,95	0,00
Item 45	4772 ORSE	Cabre de pedreiro	Material	un	0,0001200	18,80	0,00
Item 46	11265 ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002100	11,60	0,00
Item 47	10781 ORSE	Refletivo - café de madeira (café com leite e dois pés com manípulo)	Serviços	un	0,0005400	5,00	0,16
Item 48	1861 ORSE	Óculos branco protetor/protetor auricular	Material	pr	0,0002400	6,70	0,00
Item 49	13477 ORSE	Barras de aço, três, em aço inox, 160cm, Ø1 1/4", Jaceval ou similar	Material	un	1,0000000	214,90	214,90
Item 50	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0004500	192,62	0,08
Item 51	2378 ORSE	Vala transportadora	Material	un	0,0180200	4,50	0,08
Item 52	4174 ORSE	Desempenhadeira de aço 18x, cabo madeira, nº143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001500	12,00	0,00
Item 53	0001286428N ORSE	Bola de segurança com bilhete de aço e colarinho acionado	Material	par	0,0002400	66,00	0,02
Item 54	AP1	Caixa Básica	Material	un	0,0013500	180,00	0,26
Item 55	10427 ORSE	Produtor solar fixo 30 com 120ml	Material	un	0,0000400	18,00	0,01
Item 56	10266 ORSE	Material de borracha com cabo	Material	un	0,0001200	18,75	0,00
Item 57	11265 ORSE	MO sem LS **	Material	un	5,74	0,00 MO com LS **	5,74
Item 58	AP1	Valor do BDI **	Material	un	0,00	Valor com BDI **	221,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep: 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.319/0001-00



Item	000128625/N ORSE API	Capacete de segurança tipo frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	13,75	0,00
Item	10786 ORSE	Mal de boia de madeira	Material	un	0,0000000	16,40	0,00
Item	11245 ORSE	Desempenhadores de madeira (2x22)	Material	un	0,0002100	11,80	0,00
Item	10617 ORSE	Barras antideslizantes/madeira (diagonal)	Serviço	q	0,0001200	300,00	0,04
Item	11284 ORSE	Manteia de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000000	13,62	0,00
Item	000128625/N ORSE API	Lua rapa de couro, cano curto (junho 7' cm)	Material	par	0,0000600	12,37	0,01
Item	10780 ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0000330	26,95	0,00
Item	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0196200	4,50	0,08
Item	10362 ORSE	Begão de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0013500	12,54	0,02
Item	000128647/N ORSE API	Capa para chuva em pne com forro de poliéster, com capuz (frente ou azul)	Material	un	0,0000000	17,87	0,00
Item	11346 ORSE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0002100	10,22	0,00
Item	158 ORSE	Almofa (Perfuração de empilhador)	Material	un	0,0355400	14,00	0,43
Item	10482 ORSE	Corda Balsa	Material	un	0,0013500	190,00	0,26
Item	10781 ORSE	Rebordo - corda de manilha (corda com lula e dois pães com manilha)	Serviço	un	0,0300400	6,00	0,15
Item	0000475005/N ORSE API	Pedreiro (Porta)	Mão de Obra	h	0,3000000	18,13	5,74
Item	13875 ORSE	Barra de apoio, rta, fixa, em aço inox, L=50cm, d=1 1/4" - Jackall ou similar	Material	un	1,0000000	184,12	184,12
			Material	un	0,00	5,74	5,74
			MO sem LB =>	5,74	0,00	MO com LB =>	5,74
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		
							195,00

14.3.13	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	13116 ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, diâmetro, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4"	Longos e Médias Sanitárias	un	1,0000000	781,77	781,77
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	13871 ORSE	Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4"	Material	un	1,0000000	774,88	774,88
Item	0000475005/N ORSE API	Pedreiro (Porta)	Mão de Obra	h	0,3000000	18,13	5,74
			Material	h	0,3000000	3,80	1,16
			Provisões				
			Detalhamento de Cálculo ORSE				
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	13871 ORSE	Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4"	Material	un	1,0000000	774,88	774,88
Item	10786 ORSE	Mal de boia de madeira	Material	un	0,0000000	16,40	0,00
Item	10282 ORSE	Begão de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0013500	12,54	0,02
Item	4723 ORSE	Cabide de pedreiro	Material	un	0,0001200	18,80	0,00
Item	11245 ORSE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0002100	10,22	0,00
Item	10482 ORSE	Corda Balsa	Material	un	0,0013500	190,00	0,26
Item	11347 ORSE	Barra metálica	Material	un	0,0000330	327,80	0,01
Item	11245 ORSE	Desempenhadores de madeira (2x22)	Material	un	0,0002100	11,80	0,00
Item	000128625/N ORSE API	Lua rapa de couro, cano curto (junho 7' cm)	Material	par	0,0000600	12,37	0,01
Item	000128625/N ORSE API	Bola de segurança com bequilha de aço e colarinho escolhido	Material	par	0,0002400	66,00	0,02
Item	10781 ORSE	Relação - cade de manilha (cade com lula e dois pães com manilha)	Serviço	un	0,0006400	5,00	0,16
Item	11284 ORSE	Manteia de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000600	13,52	0,00
Item	11286 ORSE	Manteia de borracha com cabo	Material	un	0,0001200	18,76	0,00
Item	0000475005/N ORSE API	Pedreiro (Porta)	Mão de Obra	h	0,3000000	18,13	5,74
Item	10617 ORSE	Oxido branco polido/polímero autolavante	Material	par	0,0002400	8,70	0,00
Item	10617 ORSE	Exames antideslizantes/madeira (chaco)	Serviço	q	0,0001200	300,00	0,04
Item	158 ORSE	Almofa (Perfuração de empilhador)	Material	un	0,0355400	14,00	0,43
Item	10282 ORSE	Rampa de alumínio 2,20m (para pedreiro)	Material	un	0,0000000	48,20	0,00
Item	841 ORSE	Fundamento com mangue curta	Material	un	0,0004500	192,82	0,08
Item	10780 ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0000330	26,95	0,00
Item	4172 ORSE	Desempenhadores de aço lula, cabo madeira, ref:143, Alula ou similar	Material	un	0,0001500	12,00	0,00
Item	000128647/N ORSE API	Capacete de segurança tipo frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	13,75	0,00
Item	10688 ORSE	Protetor solar (pa 30 com 120m)	Material	un	0,0006400	18,00	0,01
Item	10688 ORSE	Protetor autolavante	Material	un	0,0013500	4,80	0,01
Item	11245 ORSE	Manteia sem urte	Material	un	0,0000300	28,00	0,00
Item	000128647/N ORSE API	Capa para chuva em pne com forro de poliéster, com capuz (frente ou azul)	Material	un	0,0000600	17,87	0,00
Item	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0196200	4,50	0,08
			Material	un	0,00	5,74	5,74
			MO sem LB =>	5,74	0,00	MO com LB =>	5,74
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		
							781,77

14.3.13	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10786 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, a=7cm	Comando inox/Ora	m²	1,0000000	553,96	553,96
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	0000475005/N ORSE API	Pedreiro (Porta)	Mão de Obra	h	0,6500000	18,13	12,43
Item	10648 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	Provisões	h	1,1400000	3,88	4,43
Item	2585 ORSE	Lampobancada de granito cinza andorinha, a=2cm	Material	m²	1,0000000	510,10	510,10
Item	0000475005/N ORSE API	Servente de obra (Porta)	Mão de Obra	h	1,1400000	13,86	15,84
Item	10648 ORSE	Enxergas Complementares - Pedreiro	Provisões	h	0,6500000	3,80	2,47
Item	3116 ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vare com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	0,6000000	14,40	8,64
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	10648 ORSE	Protetor autolavante	Material	un	0,0000350	4,90	0,04
Item	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1497840	4,50	0,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 64, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CPF: 08.779.318/0001-00

Insumo	000047505IN ORSE API	Pedreiro (portela)	Mão de Oito	h	0,8500000	19,13	12,43
Insumo	10482 ORSE	Cesta Bêlica	Material	un	0,0005550	190,00	1,53
Insumo	000061115IN ORSE API	Servente de obras (portela)	Mão de Oito	h	1,1400000	13,65	15,56
Insumo	10761 ORSE	Relatório - café de marial (café com leite e dois pães com margarina)	Serviço	un	0,1822220	5,00	0,91
Insumo	4728 ORSE	Marmite 1 kg com cabo	Material	un	0,0001140	37,60	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra alumínio	Material	un	0,0000650	327,60	0,02
Insumo	10744 ORSE	Fa quadrado	Material	un	0,0003280	36,90	0,01
Insumo	941 ORSE	Fundimento com mangas curta	Material	un	0,0002650	192,62	0,52
Insumo	11246 ORSE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0004550	10,22	0,00
Insumo	158 ORSE	Almço (participação do empregador)	Material	un	0,0004550	14,00	2,65
Insumo	2565 ORSE	Temporizador de grão cinco andorinha, e=2cm	Material	m²	0,1822220	510,10	510,10
Insumo	3116 ORSE	Carrocinha alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vers com fm - 0,408 kg/m	Material	m	1,0000000	14,40	8,64
Insumo	4723 ORSE	Cofre de pedreiro	Material	un	0,0003900	18,40	0,00
Insumo	10786 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001300	15,40	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marmite de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001300	13,52	0,00
Insumo	000128035IN ORSE API	Bola de segurança com biquetas de aço e colarinho escolidoado	Material	par	0,0014320	66,00	0,06
Insumo	4174 ORSE	Desempenhadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003350	12,00	0,00
Insumo	10282 ORSE	Raquete de alumínio 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001300	48,20	0,01
Insumo	10517 ORSE	Exatimete adimensional (checkup)	Serviço	q	0,0007160	300,00	0,21
Insumo	000128028IN ORSE API	Lixa (saia de couro, cmo curta (quatro 77 cm)	Material	par	0,0041170	12,37	0,06
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0003900	16,76	0,00
Insumo	000128055IN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensor de poliestireno, sem fôlegar (classe b)	Material	un	0,0010740	13,75	0,01
Insumo	00007115IN ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 e 85" / 100" kg, prau com cmanis	Material	un	0,0002280	153,00	0,04
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000650	26,00	0,00
Insumo	000128416IN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0003580	17,87	0,01
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção/protetor antirreflexo	Material	pr	0,0014320	8,70	0,01
Insumo	10508 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0003220	18,00	0,06
Insumo	10790 ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0000650	25,46	0,00
Insumo	10562 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0000650	12,54	0,10
Insumo	11245 ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0004560	11,60	0,01
Insumo	4726 ORSE	Telhadeira chata 10"	Material	un	0,0003420	18,54	0,01
				LS =>	0,00 MO com LS =>	27,99	27,99
				Valor de BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	553,59

14.13.14	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição o Auxiliar	102263 8NAPI	DIVERSORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 8 LE, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF 01/2021	PAPE - PAREDES,PAISERS	m²	1,0000000	722,23	722,23
	Composição o Auxiliar	91993 8NAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM CORDA PARA DISCO 10" - CHIDURNO, AF 06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,3160000	21,19	27,89
	Composição o Auxiliar	88316 8NAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7020000	18,09	12,70
	Composição o Auxiliar	91993 8NAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM CORDA PARA DISCO 10" - CHIDURNO, AF 06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0690000	22,27	1,08
	Composição o Auxiliar	88274 8NAPI	MARGORITAGRANTIERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4060000	22,36	31,42
	Insumo	0004479 8NAPI	DIVERSORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUANTZ/CATIELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 3,0" CM	Material	m²	1,0600000	586,53	614,81
	Insumo	0000131 8NAPI	ADORNIO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TROPOTROPICO)	Material	KG	0,5300000	57,80	30,63
	Insumo	00037506 8NAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 8 LE	Material	KG	0,9700000	2,89	2,90
			MO sem LS =>	LS =>				57,16
			Valor de BDI =>					57,16
							Valor com BDI =>	772,23

15.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


18.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 65, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00



15.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12895 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	Sinalização Vertical	un	1,0000000	13,84	13,84
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10649 ORSE	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,89	0,78
Insumo	00008111/5/N ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,85	2,73
Insumo	13860 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	Material	un	1,0000000	10,44	10,44
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cl	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	00002711/5/N ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 e 65" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000400	183,00	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0006000	190,00	0,17
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0006000	12,54	0,01
Insumo	00008111/5/N ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,85	2,73
Insumo	10598 ORSE	Protetor solar (ps 30 com 120m)	Material	un	0,0003800	18,00	0,01
Insumo	00012894/5/N ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insumo	1661 ORSE	Óculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0001800	6,70	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadora cheta 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	13860 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	Material	un	1,0000000	10,44	10,44
Insumo	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0006000	4,90	0,00
Insumo	00012892/5/N ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0188200	4,50	0,08
Insumo	10761 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	38,90	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0003000	192,82	0,06
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,29
Insumo	4728 ORSE	Marteira 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	00012896/5/N ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00
Insumo	00012893/5/N ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e cotarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	66,00	0,01
				MO sem LB =>	2,73	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	13,84
15.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12137 ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	un	1,0000000	26,18	26,18
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00008111/5/N ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,85	2,73
Insumo	00037656/5/N ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Material	un	1,0000000	22,68	22,68
Insumo	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,89	0,78
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0003000	192,82	0,06
Insumo	4728 ORSE	Talhadora cheta 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0006000	4,90	0,00
Insumo	00037656/5/N ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Material	un	1,0000000	22,68	22,68
Insumo	00012896/5/N ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00
Insumo	10598 ORSE	Protetor solar (ps 30 com 120m)	Material	un	0,0003800	18,00	0,01
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0006000	12,54	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0188200	4,50	0,08
Insumo	00008111/5/N ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,85	2,73
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,29
Insumo	4728 ORSE	Marteira 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0006000	190,00	0,17
Insumo	00012893/5/N ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e cotarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	66,00	0,01
Insumo	10761 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	38,90	0,00
Insumo	00012892/5/N ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,01
Insumo	1661 ORSE	Óculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0001800	6,70	0,00
Insumo	00012894/5/N ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cl	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	00002711/5/N ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 e 65" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000400	183,00	0,01
				MO sem LB =>	2,73	LB =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	26,18
15.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13580 ORSE	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	Sinalização Vertical	un	1,0000000	13,55	13,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,89	0,78	
Insumo	14313 ORSE	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	Material	un	1,0000000	10,05	10,05	
Insumo	00008111/8/N ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,66	2,73	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fpe 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,01	
Insumo	1661 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00	
Insumo	00012863/8/N ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e soladinho acolchoado	Material	par	0,0001600	66,00	0,01	
Insumo	00002711/8/N ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 85" / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000400	183,00	0,01	
Insumo	00012865/8/N ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00	
Insumo	14313 ORSE	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	Material	un	1,0000000	10,05	10,05	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0003000	192,82	0,06	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0188200	4,50	0,08	
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0006000	190,00	0,17	
Insumo	4728 ORSE	Talheadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00	
Insumo	10599 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0006000	4,90	0,00	
Insumo	00012862/8/N ORSE API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,01	
Insumo	00008111/8/N ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,66	2,73	
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,29	
Insumo	00012894/8/N ORSE API	Cape para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00	
Insumo	10758 ORSE	Pé quadrado	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00	
MO sem LS =>				2,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,73
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			13,66

15.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	12888 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Sinalização Vertical	un	1,0000000	16,55	16,55	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	13656 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Material	un	1,0000000	13,05	13,05	
Insumo	00008111/8/N ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,65	2,73	
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,89	0,78	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012862/8/N ORSE API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0004600	12,37	0,01	
Insumo	00012865/8/N ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,75	0,00	
Insumo	10599 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0006000	4,90	0,00	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0006000	190,00	0,17	
Insumo	00012894/8/N ORSE API	Cape para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00	
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0188200	4,50	0,08	
Insumo	00002711/8/N ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 85" / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000400	183,00	0,01	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01	
Insumo	13656 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Material	un	1,0000000	13,05	13,05	
Insumo	00008111/8/N ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,65	2,73	
Insumo	1661 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0001600	6,70	0,00	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0003000	192,82	0,06	
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02	
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00	
Insumo	00012863/8/N ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001600	66,00	0,01	
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fpe 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,01	
Insumo	4728 ORSE	Talheadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00	
Insumo	10758 ORSE	Pé quadrado	Material	un	0,0000400	36,90	0,00	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,29	
MO sem LS =>				2,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,73
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>			16,56

16.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	12885 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	Sinalização Vertical	un	1,0000000	21,25	21,25
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00008111/8/N ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,65	2,73



CNPJ: 04.778.312/0001-00

[illegible][illegible]

Case	Year	Age	Sex	Occupation	Education	Marital Status	Religion	Political Party	Income	Health Status	Family Size	Urban/Rural	Region	Country
1	2010	45	Male	Teacher	High School	Married	Muslim	Democratic	15000	Good	3	Urban	North	USA
2	2011	32	Female	Nurse	College	Single	Christian	Republican	20000	Good	2	Urban	South	USA
3	2012	58	Male	Farmer	High School	Married	Muslim	Democratic	10000	Fair	4	Rural	West	USA
4	2013	25	Female	Student	College	Single	Christian	Republican	5000	Good	1	Urban	North	USA
5	2014	65	Male	Retired	High School	Married	Muslim	Democratic	12000	Fair	2	Rural	South	USA
6	2015	38	Female	Engineer	College	Single	Christian	Republican	25000	Good	2	Urban	West	USA
7	2016	42	Male	Doctor	College	Married	Muslim	Democratic	30000	Good	3	Urban	North	USA
8	2017	28	Female	Teacher	College	Single	Christian	Republican	18000	Good	2	Urban	South	USA
9	2018	55	Male	Farmer	High School	Married	Muslim	Democratic	11000	Fair	4	Rural	West	USA
10	2019	35	Female	Student	College	Single	Christian	Republican	6000	Good	1	Urban	North	USA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHAMBRA


Rua Presidente João Pessoa, 64, Centro - Alhambra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00

Item	Insumo	Código Banco	API	Descrição	Servente de obras (notícia)	Mão de Obra	h	0,5000000	13,85	6,82	Total
							</				




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

		MO sem LS =>	16,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,38
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	150,89
15.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	10448 ORSE	Aviador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecedor	Equipamentos para Combate a	un	1,0000000	321,87	321,87
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11196 ORSE	Aviador sonoro tipo sirene para incêndio	Material	un	1,0000000	321,87	321,87
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11196 ORSE	Aviador sonoro tipo sirene para incêndio	Material	un	1,0000000	321,87	321,87
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	321,87
15.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	8068 ORSE	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 lâmpas, com 2 linhas, mod.VR-BL, Verin ou similar	Equipamentos para Combate a	un	1,0000000	470,19	470,19
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10652 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,78	3,78
Insumo	00002436/SIN ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,13
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	7827 ORSE	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 2 baterias, 8 lâmpas, com 2 linhas, mod.VR-BL, Verin ou similar	Material	un	1,0000000	447,30	447,30
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,43
Insumo	11240 ORSE	Alcates com isolamento	Material	un	0,0002000	47,68	0,01
Insumo	00002436/SIN ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,13
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012895/SIN ORSE	Capacete de segurança abe frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	13,75	0,01
Insumo	10698 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	qj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	11241 ORSE	Alcates volt-amperemetro	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção protetor auricular	Material	pr	0,0008000	6,70	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	00012892/SIN ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,03
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,88	0,01
Insumo	10688 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	841 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0015000	192,82	0,29
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,06
Insumo	2378 ORSE	Veio transporte	Material	un	0,0054000	4,50	0,29
Insumo	7827 ORSE	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 2 baterias, 8 lâmpas, com 2 linhas, mod.VR-BL, Verin ou similar	Material	un	1,0000000	447,30	447,30
Insumo	00012894/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,86
Insumo	00012893/SIN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	86,00	0,06
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pratos com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,51
		MO sem LS =>	19,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,13
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	470,19
15.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	11308 ORSE	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0,90 x 0,50 x 0,17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01	Equipamentos para Combate a	un	1,0000000	3.993,69	3.993,69
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010865/SIN ORSE	Caixa de incêndio/abrigo para mangueira, de embutir/interma, com 90 x 80 x 17cm, em chapa de aço, porta com ventilação, visor com a inscrição "Incêndio", suporte/roleta interna para a mangueira, pintura eletrostática vermelha	Material	un	1,0000000	377,91	377,91
Insumo	80037656/SIN ORSE	Esguicho jato regulável, tipo elkhart, engate rápido 2 1/2", para combate a incêndio	Material	un	1,0000000	499,99	499,99
Insumo	00021037/SIN ORSE	Mangueira de incêndio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 30 m, tecido em fio de poliéster e tubo interno em borracha sintética, com uniões engate rápido	Material	un	1,0000000	1.399,99	1.399,99
Insumo	8902 ORSE	Chave para engate rápido storz 2 1/2" (incêndio)	Material	un	1,0000000	33,33	33,33
Insumo	00021034/SIN ORSE	Mangueira de incêndio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliéster e tubo interno em borracha sintética, com uniões engate rápido	Material	un	1,0000000	801,99	801,99
Insumo	00006111/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,86	13,86
Insumo	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,89	3,89
Insumo	00020974/SIN ORSE	União tipo storz, com empacotamento interno tipo anel de expansão, engate rápido 2 1/2", para mangueira de combate a incêndio predial	Material	un	1,0000000	306,66	306,66
Insumo	10654 ORSE	Encargos Complementares - Encenador	Provisórios	h	1,0000000	3,83	3,83
Insumo	00010804/SIN ORSE	Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, diâmetro de 2 1/2", com volante, classe de pressão de até 200 psi	Material	un	1,0000000	350,00	350,00
Insumo	00002696/SIN ORSE	Encenador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,13
Insumo	7850 ORSE	Tampão em latão com corrente, de 2 1/2", para engate rápido (incêndio)	Material	un	1,0000000	183,33	183,33
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002711/SIN ORSE	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 x 55 x 110" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	163,00	0,03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0080000	190,00	1,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep: 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Item	000128635/N ORSE API	Chave para engate rápido 1/2" (Incendio)	Material	un	1,0000000	33,33	33,33	
Item	000128635/N ORSE API	Materia 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00	
Item	000128635/N ORSE API	Bola de segurança com biquilha de aço e colchete acalcheteado	Material	par	0,0015000	66,00	0,11	
Item	000376565/N ORSE API	Espaldadeira regular, tipo abridor, engate rápido 1/2", para combate a incendio	Material	un	1,0000000	499,89	499,89	
Item	000108045/N ORSE API	Regulador ou valvula globo angular em latão, para liberar em indicio de pressão de incendio, 45 graus, diametro de 3 1/2", com volante, classe de pressão até 200 psi	Material	un	1,0000000	350,00	350,00	
Item	000115561 ORSE API	Tambores para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	60,00	0,02	
Item	000138065/N ORSE API	Caixa de segurança abe frontal com suspensão de polietileno, sem ligular (classe B)	Material	un	0,0012000	13,75	0,02	
Item	000087455/N ORSE API	Tambores para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0011000	29,00	0,03	
Item	000087455/N ORSE API	União tipo suor, com empilhado lateral tipo anal de expansão, engate rápido 2 1/2", para mangueira de combate a incendio predal	Material	un	1,0000000	306,66	306,66	
Item	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1384000	4,50	0,72	
Item	7558 ORSE	Tambores em latão com corrente, de 2 1/2", para engate rápido (Incendio)	Material	un	1,0000000	183,33	183,33	
Item	000108655/N ORSE API	Caixa de bombadilho para mangueira de empilhamento, com 80 x 80 x 17cm, em chapa de aço, porta com fechadura. Usar com a tampa "Traseiro", especificação interna para a mangueira, pressão atmosférica variável	Material	un	1,0000000	377,91	377,91	
Item	11567 ORSE	Tambores para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	33,30	0,01	
Item	841 ORSE	Fundamento com mangueira curta	Material	un	0,0030000	182,62	0,66	
Item	10758 ORSE	Pa quadrado	Material	un	0,0002000	36,90	0,01	
Item	11565 ORSE	Tambores para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0000000	63,00	0,04	
Item	158 ORSE	Almofa (Proteção do empilhador)	Material	un	0,2030000	14,00	2,86	
Item	10662 ORSE	Linha d'água 1/2"	Material	un	0,0001000	37,52	0,00	
Item	4728 ORSE	Tubulação chapa 10"	Material	un	0,0003000	18,54	0,01	
Item	10653 ORSE	Pneú de 30cm	Material	un	0,0001000	16,57	0,00	
Item	000210275/N ORSE API	Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 30 m, ludo em fio de polietileno e ludo interno em borracha sintética, com unção engate rápido	Material	un	1,0000000	1.385,89	1.389,89	
Item	1481 ORSE	Cabo de aço	Material	pr	0,0016000	8,70	0,01	
Item	11564 ORSE	Tambores para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0001000	27,48	0,02	
Item	10781 ORSE	Relatório - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Material	un	0,2030000	5,00	1,02	
Item	10588 ORSE	Proteção para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0030000	18,00	0,06	
Item	10282 ORSE	Begão de água com 120ml	Servico	un	0,0090000	12,54	0,11	
Item	000210245/N ORSE API	Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 16 m, ludo em fio de polietileno e ludo interno em borracha sintética, com unção engate rápido	Material	un	1,0000000	801,99	801,99	
Item	10617 ORSE	Exames sanitacionais (sanitários) (chadup)	Servico	cd	0,0004000	300,00	0,34	
Item	000081115/N ORSE API	Servico de obra (forças)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,65	
Item	000128625/N ORSE API	Luzes para de obra, como cabo (guicho 7" cm)	Material	par	0,0045000	12,37	0,06	
Item	000128645/N ORSE API	Cabo para chuveir em por com ferro de polietileno, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0004000	17,87	0,01	
Item	10588 ORSE	Proteção para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0090000	4,90	0,04	
Item	000208065/N ORSE API	Encanador ou bombeiro hidráulico (forças)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13	
Item	1514 Unidade	Código Branco 8218 ORSE Descrição	Tipo Formatação de Bombas e Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	000081115/N ORSE API	Servico de obra (forças)	Mão de Obra	h	2,0000000	13,65	27,28	
Item	10653 ORSE	Encargos Complementares - Encargos	Provedores	h	1,0000000	3,78	3,78	
Item	8308 ORSE	Modo de obra (forças)	Material	un	1,0000000	11.842,06	11.842,06	
Item	000243505/N ORSE API	Eletrólitos (forças)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13	
Item	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servico	Provedores	h	2,0000000	3,89	7,78	
Item	000128635/N ORSE API	Relatório - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Servico	un	0,3004000	11.842,06	11.842,06	
Item	8308 ORSE	Modo de obra (forças)	Material	un	1,0000000	11.842,06	11.842,06	
Item	10578 ORSE	Chave de segurança, 10 cv, monofásico, d'água 2", lva = 20 a 32 m, q = 42,8 a 86,4 m³/h	Material	un	0,0002000	28,89	0,01	
Item	4728 ORSE	Tubulação chapa 10"	Material	un	0,0003000	18,54	0,01	
Item	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2034000	4,50	1,14	
Item	000128635/N ORSE API	Bola de segurança com biquilha de aço e colchete acalcheteado	Material	par	0,0023000	66,00	0,15	
Item	11564 ORSE	Alcova com isolamento	Material	un	0,0002000	47,88	0,01	
Item	10582 ORSE	Begão de água com 120ml	Servico	un	0,0135000	12,54	0,17	
Item	000081115/N ORSE API	Servico de obra (forças)	Mão de Obra	h	2,0000000	13,65	27,28	
Item	4728 ORSE	Materia 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,01	
Item	000243505/N ORSE API	Eletrólitos (forças)	Mão de Obra	h	1,0000000	18,13	18,13	
Item	11564 ORSE	Alcova com isolamento	Material	un	0,0002000	18,00	0,03	
Item	000128635/N ORSE API	Capacidade de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem ligular (classe B)	Material	un	0,0018000	13,75	0,02	
Item	10658 ORSE	Proteção para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0004000	18,00	0,10	
Item	10617 ORSE	Exames sanitacionais (sanitários) (chadup)	Servico	cd	0,0010000	300,00	0,36	
Item	10758 ORSE	Pa quadrado	Material	un	0,0004000	36,90	0,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 56, Centro - Alhandra - PB, Cep 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	000128025N ORSE API	Live raspa de osso, cano curto (junho 77 cm)	Material	per	0,0068000	12,37	0,09
Insumo	000128045N ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0006000	17,87	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	1061 ORSE	Oscilômetro protetor protetor autolubrificante	Material	pr	0,0024000	6,70	0,02
Insumo	10596 ORSE	Protetor autolubrificante	Material	un	0,0135000	4,90	0,07
Insumo	000027115N ORSE API	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 x 65 x 1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0004000	163,00	0,07
Insumo	941 ORSE	Fundamento com margas curta	Material	un	0,0045000	192,62	0,87
Insumo	158 ORSE	Almoco (participação do empregador)	Material	un	0,3064000	14,00	4,28
Insumo	10492 ORSE	Casta Básica	Material	un	0,0135000	190,00	2,57
				MO sem LS =>	48,42	LS =>	48,42
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	11,740,01

15.15	Unidade	Código Banco	Descrição	Tipo	Fornecimento de Bateria *	Quant.	Valor Unit	Total
Item		8230 ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, a gasolina, 18litros (ou similar)	Unid		1,0000000	14,768,94	14,768,94
		8230 ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, a gasolina, 18litros (ou similar)	Unid		1,0000000	14,768,94	14,768,94
Insumo	000001115N ORSE API	8230 ORSE	Servente de obras (profista)	h	Mão de Obra	2,0000000	13,66	27,26
Insumo	10652 ORSE	8230 ORSE	Energias Complementares - Elétrica	h	Provisões	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	10648 ORSE	8230 ORSE	Energias Complementares - Servente	h	Provisões	2,0000000	3,69	7,38
Insumo	8306 ORSE	8230 ORSE	Bomba para acionamento em motor estacionário - combustível interno à gasolina, marca schneider ou similar, modelo 8190 BCA-41, motor 8 cv, d reo=2 1/2", hm = 20 a 34 m, q = 18,7 a 48,7 m³/h, inclusive motor	Un	Material	1,0000000	14,708,94	14,708,94
Insumo	000024355N ORSE API	8230 ORSE	Elétrica (profista)	h	Mão de Obra	1,0000000	19,13	19,13
Item		Código Banco	Descrição	Tipo	Detalhamento de Cálculo ORSE	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10578 ORSE	8230 ORSE	Chave de fenda chave 30 cm	Unid	Material	0,0020000	28,89	0,01
Insumo	11241 ORSE	8230 ORSE	Alcobaça de encapamento	un	Material	0,0020000	181,00	0,03
Insumo	10781 ORSE	8230 ORSE	Releção - cabé de material (cabé com tela e dois pês com mangue)	un	Serviços	0,3064000	6,00	1,83
Insumo	10382 ORSE	8230 ORSE	Seguro de vida a sociedade em grupo	un	Serviços	0,0135000	12,94	0,17
Insumo	000128045N ORSE API	8230 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	Material	0,0006000	17,87	0,01
Insumo	8306 ORSE	8230 ORSE	Bomba para acionamento em motor estacionário - combustível interno à gasolina, marca schneider ou similar, modelo 8190 BCA-41, motor 9 cv, d reo=2 1/2", hm = 20 a 34 m, q = 18,7 a 48,7 m³/h, inclusive motor	Un	Material	1,0000000	14,708,94	14,708,94
Insumo	2378 ORSE	8230 ORSE	Vale transporte	un	Material	0,2536000	4,50	1,14
Insumo	941 ORSE	8230 ORSE	Fundamento com margas curta	un	Material	0,0045000	192,62	0,87
Insumo	000128065N ORSE API	8230 ORSE	Capacidade de segurança aba frontal com suspensor de poliéster, sem ligular (classe B)	un	Material	0,0018000	13,75	0,02
Insumo	000128025N ORSE API	8230 ORSE	Live raspa de osso, cano curto (junho 77 cm)	per	Material	0,0068000	12,37	0,09
Insumo	10699 ORSE	8230 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120cm	un	Material	0,0064000	18,00	0,10
Insumo	000027115N ORSE API	8230 ORSE	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 x 65 x 1100" kg, pneu com câmara	un	Material	0,0004000	163,00	0,07
Insumo	000024355N ORSE API	8230 ORSE	Elétrica (profista)	h	Mão de Obra	1,0000000	19,13	19,13
Insumo	4728 ORSE	8230 ORSE	Talhadora de chapa 10"	un	Material	0,0006000	18,69	0,01
Insumo	1061 ORSE	8230 ORSE	Oscilômetro protetor protetor autolubrificante	pr	Material	0,0024000	6,70	0,02
Insumo	000001115N ORSE API	8230 ORSE	Servente de obras (profista)	h	Mão de Obra	2,0000000	13,66	27,26
Insumo	10492 ORSE	8230 ORSE	Casta Básica	un	Material	0,0135000	190,00	2,57
Insumo	10617 ORSE	8230 ORSE	Exames admissionais/Exames finais (chekup)	cl	Serviços	0,0012000	300,00	0,36
Insumo	10696 ORSE	8230 ORSE	Protetor autolubrificante	un	Material	0,0135000	4,90	0,07
Insumo	4728 ORSE	8230 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	Material	0,0020000	37,60	0,01
Insumo	11240 ORSE	8230 ORSE	Alcobaça com isolamento	un	Material	0,0020000	47,59	0,01
Insumo	10781 ORSE	8230 ORSE	PH quadrado	un	Material	0,0045000	39,90	0,01
Insumo	158 ORSE	8230 ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	Material	0,3064000	14,00	4,28
Insumo	000128025N ORSE API	8230 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acionado	per	Material	0,0023000	66,00	0,15
Insumo	11242 ORSE	8230 ORSE	Chave inglesa 12"	un	Material	0,0001000	34,00	0,00
				MO sem LS =>	48,42	LS =>	48,42	48,42
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	14,768,92	14,768,92


15.16	Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Fornecimento de Bateria *	Quant.	Valor Unit	Total
		91683 81NAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	1,0000000	10,16	10,16
		82264 81NAPI	ELETRODUTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1190000	22,78	2,71
		82247 81NAPI	AUXILIAR DE ELETRODUTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,1190000	19,19	2,28
		00002874 81NAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	Material	1,0170000	5,08	5,17
				MO sem LS =>	3,75	LS =>	3,75	3,75
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	10,16	10,16

15.17	Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Fornecimento de Bateria *	Quant.	Valor Unit	Total
		91890 81NAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	1,0000000	9,97	9,97
		82264 81NAPI	ELETRODUTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,2060000	22,78	4,69
		82247 81NAPI	AUXILIAR DE ELETRODUTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,2060000	19,19	3,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Passos, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00



Insumo	00001879 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,33	1,33
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,50
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	9,97
15.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01836 SINAPI	CADIA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INH - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	24,80	24,80
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	19,19	10,86
Composição o Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	22,78	12,63
Composição o Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0000000	637,56	0,57
Insumo	00001872 SINAPI	CADIA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,15	1,15
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,45
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	24,90
15.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92367 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	106,99	106,99
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3450000	18,21	4,48
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3450000	21,46	5,28
Insumo	00007701 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = 3,86" MM, PESO "18,51" KG/M (NBR 5680)	Material	M	1,0390000	83,33	86,97
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,50
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	108,86
15.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94473 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	123,81	123,81
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8489000	18,21	10,00
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5489000	21,46	11,78
Insumo	00003470 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	101,37	101,37
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	7,37	0,22
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0072000	32,96	0,24
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,80
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	123,81
15.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92377 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	89,70	89,70
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360000	21,46	15,79
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7360000	18,21	13,40
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	32,96	0,23
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	7,37	0,22
Insumo	00004206 SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	60,06	60,06
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,53
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	89,70
15.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92642 SINAPI	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	199,67	199,67
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	21,46	31,57
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4710000	18,21	26,79
Insumo	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0110000	32,96	0,38
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0450000	7,37	0,33
Insumo	00006299 SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	140,82	140,82
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,02
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	199,67
15.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94499 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	306,08	306,08
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	21,46	9,76
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4548000	18,21	8,28
Insumo	00006011 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	287,82	287,82
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	7,37	0,22
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,92
			Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	306,08
15.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101917 SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INH - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	156,11	156,11
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8430000	21,46	18,08
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8430000	18,21	15,35



File 5975

CNPJ: 08.778.318/0001-00

2,000

MO sem LS =>	25,80	LS =>	0,00 MO com LS =>	25,80
Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	156,11

Valor do BDI =>	Valor com BDI =>
0,00	128,06


Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	551,20
0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00



Insumo	00002711/BN ORSE API	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 45 a 55" / 1100" kg, pneu com câmaras	Material	un	0,0000200	163,00	0,00
Insumo	00012864/BN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0000200	17,87	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0094100	4,50	0,04
Insumo	4728 ORSE	Talhadore cheta 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	2414 ORSE	Vassoura plaçava	Material	un	0,0500000	11,90	0,60
MO sem LS =>				1,38	LS =>	0,00	MO com LS => 1,38
Valor do BDI =>				0,00			Valor com BDI => 2,36

		Composições Auxiliares					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,80	18,80
	85308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00008114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,40	13,40
Insumo	00037378 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82
MO sem LS =>				13,58	LS =>	0,00	MO com LS => 13,58
Valor do BDI =>				0,00			Valor com BDI => 18,80

		Composições Auxiliares					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,71	18,71
	85308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTeiro (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00008117 SINAPI	CARPINTeiro AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,40	13,40
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,48	0,48
MO sem LS =>				13,63	LS =>	0,00	MO com LS => 13,63
Valor do BDI =>				0,00			Valor com BDI => 18,71

		Composições Auxiliares					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,84	18,84
	85313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	0000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,66	13,66
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
MO sem LS =>				13,74	LS =>	0,00	MO com LS => 13,74
Valor do BDI =>				0,00			Valor com BDI => 18,84

		Composições Auxiliares					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	100658 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M	1,0000000	10,86	10,86
	88261 SINAPI	CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	21,22	1,44
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	18,09	0,62
	00020017 SINAPI	QUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 5" CM, CEDRILHO / ANOELIM COMERCIAL / TAURU/ CURUPUXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1830000	7,27	8,48
Insumo	00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	22,88	0,14
MO sem LS =>				1,54	LS =>	0,00	MO com LS => 1,54
Valor do BDI =>				0,00			Valor com BDI => 10,86

		Composições Auxiliares					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	87282 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	561,86	561,86
	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6000000	14,86	68,87
Composição o Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	3,4500000	0,38	1,31

963

 544



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
 Rua Presidente João Pessoa, 98, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar	84830 8NAU1	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHP	1,0600000	1,66	1,74
Insumo	00000370 8NAU1	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)				
Insumo	00001106 8NAU1	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	1,1600000	135,00	136,90
Insumo	00001378 8NAU1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	174,1000000	1,06	184,03
			Material	198,8600000	0,70	137,10
			MO sem LS **	48,74	0,00 MO com LS **	48,74
			Valor do BDI **	0,00	Valor com BDI **	551,65

Composição o	87284 8NAU1	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCASSA, UNIFORMIZANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 800 L, AF_06/2019	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	86226 8NAU1	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHP	2,8000000	1,54	4,31
Composição o Auxiliar	86377 8NAU1	OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIANISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6500000	14,86	54,24
Composição o Auxiliar	88316 8NAU1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7600000	18,09	14,28
Composição o Auxiliar	86226 8NAU1	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHP	0,8500000	4,76	4,07
Insumo	00001378 8NAU1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	177,1200000	0,70	123,98
Insumo	00000370 8NAU1	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	1,1600000	135,00	136,30
Insumo	00001106 8NAU1	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	167,4100000	1,06	176,04
			MO sem LS **	48,79	0,00 MO com LS **	48,79
			Valor do BDI **	0,00	Valor com BDI **	530,23

Composição o	87313 8NAU1	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA) UNIDADE PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_06/2019	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	84830 8NAU1	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHP	1,0100000	1,68	1,68
Composição o Auxiliar	86377 8NAU1	OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIANISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3200000	14,65	64,20
Composição o Auxiliar	86831 8NAU1	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHP	3,3100000	0,36	1,28
Insumo	00000387 8NAU1	AREIA GROSSA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	0,8500000	136,76	126,92
Insumo	00001378 8NAU1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	128,4900000	0,70	208,54
			MO sem LS **	48,79	0,00 MO com LS **	48,79
			Valor do BDI **	0,00	Valor com BDI **	485,80

Composição o	100476 8NAU1	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) UNIDADE COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_06/2019	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	84831 8NAU1	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHI	2,8000000	0,38	1,08
Composição o Auxiliar	84830 8NAU1	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHP	0,8700000	1,66	1,44
Composição o Auxiliar	86377 8NAU1	OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIANISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7500000	14,86	55,73
Insumo	00000123 8NAU1	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGUA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM APLICAÇÃO, LÍQUIDO E BLENTO DE CLORETO	L	19,4400000	9,12	177,28
Insumo	00000370 8NAU1	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	1,0000000	135,00	146,80
Insumo	00001378 8NAU1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	486,0000000	0,70	340,20
			MO sem LS **	40,61	0,00 MO com LS **	40,61
			Valor do BDI **	0,00	Valor com BDI **	771,55

Composição o	87372 8NAU1	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) UNIDADE PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_06/2019	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	88316 8NAU1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,6500000	18,09	210,76
Insumo	00001378 8NAU1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	563,5600000	0,70	394,51
Insumo	00000370 8NAU1	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	1,2500000	135,00	169,75
			MO sem LS **	151,33	0,00 MO com LS **	151,33
			Valor do BDI **	0,00	Valor com BDI **	774,01

Composição o	86028 8NAU1	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) UNIDADE, PREPARO MANUAL, AF_06/2019	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	88316 8NAU1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5700000	18,09	155,03
Insumo	00000370 8NAU1	AREIA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	1,0700000	135,00	144,45
Insumo	00001378 8NAU1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	482,9600000	0,70	338,07
			MO sem LS **	111,32	0,00 MO com LS **	111,32
			Valor do BDI **	0,00	Valor com BDI **	837,65

Composição o	86878 8NAU1	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) UNIDADE, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, AF_06/2019	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			m²	1,0000000	538,19	538,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 56.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar	88330 8NAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF. 06/2023	CHP	0,8000000	1,68	1,33
Composição o Auxiliar	88331 8NAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF. 06/2023	CH	2,6200000	0,38	1,00
Composição o Auxiliar	88377 8NAPI	OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4200000	14,88	50,82
Insumo	00000370 8NAPI	AREIA MEDIA - PORTO JAZZDAFORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,0700000	135,00	144,45
Insumo	00001378 8NAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	KG	443,7000000	0,70	338,59

		MO sem LS **	37,04	0,00	Valor de BDI **	
		Valor de BDI **	0,00	0,00	MO com LS **	37,04
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	37,04
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	37,04

Código Banco	Composição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
100488 8NAPI	Argamassa Traco 1:3 (em Volume de Cimento e Areia Média) Preparo Mecânico com Betonera 600 L, AF. 06/2019	m³	1,0000000	538,49	538,49
88225 8NAPI	Betonera Capacidade Nominal de 400 L, Capacidade de Mistura Carregador - Chip Diurno, AF. 06/2023	CHP	0,3700000	4,79	2,73
88318 8NAPI	Servente com Encargos Complementares	H	0,7600000	18,09	13,57
88377 8NAPI	Operador de Betonera Estacionária/Misturador com Encargos Complementares	H	2,4400000	14,86	36,26
88228 8NAPI	Betonera Capacidade Nominal de 800 L, Capacidade de Mistura Carregador - Chip Diurno, AF. 06/2023	CHI	1,8700000	1,54	2,88
00000370 8NAPI	Areia Média - Posto Jazda/Fornecedor (Retirado na Jazda, sem Transporte)	m³	1,0700000	135,00	144,45
00001378 8NAPI	Cimento Portland Composto CP I-32	KG	443,7000000	0,70	338,59

		MO sem LS **	38,17	0,00	Valor de BDI **	
		Valor de BDI **	0,00	0,00	MO com LS **	38,17
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	38,17
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	38,17

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
87298 8NAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCCOMASSA UNICASEMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 800 L, AF. 06/2019	m³	1,0000000	522,30	522,30
88225 8NAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA TRAFASCO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF. 06/2023	CHP	0,7400000	4,79	3,54
88318 8NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7600000	18,09	13,76
88377 8NAPI	OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1700000	14,88	47,11
88228 8NAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L MOTOR ELÉTRICO TRAFASCO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF. 05/2023	CHI	2,4300000	1,54	3,74
00000370 8NAPI	AREIA MÉDIA - PORTO JAZZDAFORNECEDOR (RETRADO NA JAZZDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2100000	135,00	163,35
00001378 8NAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	KG	135,8000000	0,70	96,12
00001106 8NAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	181,1900000	1,08	195,89

		MO sem LS **	44,20	0,00	Valor de BDI **	
		Valor de BDI **	0,00	0,00	MO com LS **	44,20
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	44,20
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	44,20

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total.
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONERA 400 L, AF. 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	452,05	452,05
BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	1,68	1,79
OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	14,88	68,96
BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	3,5600000	0,38	1,35
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Materiais	KG	343,5200000	0,70	240,46
ÁREA GROSSA - POSTO JAZZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,0200000	138,78	139,50
	M/O sem LB **	50,26	0,00	M/O com LB **	50,26
	Valor de BDI **	0,00		Valor com BDI **	50,26

		MO sem LS **	50,25	0,00	Valor de BDI **	
		Valor de BDI **	0,00	0,00	MO com LS **	50,25
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	50,25
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	50,25


87301 8NAPI	UNID) PARA CONTRAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	580,86	580,86
88377 8NAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8500000	14,88	72,07
88331 8NAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, 8EM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	3,7200000	0,38	1,41
88330 8NAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, 8EM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1300000	1,68	1,86
00000370 8NAPI	AREIA MÉDIA - PORTO JAZZDAFORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	135,00	183,80
00001378 8NAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	Material	KG	469,8500000	0,70	321,90
		MO sem L8 **	L8 **	0,00 MO com L8 **		52,53
		Valor do BDI **			Valor com BDI **	580,86

		MO sem LS **	52,53	0,00	Valor de BDI **	
		Valor de BDI **	0,00	0,00	MO com LS **	52,53
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	52,53
		Valor de BDI **	0,00	0,00	Valor com BDI **	52,53

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
88246 8NAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	22,29	22,29	
88314 8NAPI	CURTO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00037371 8NAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CASA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,77	0,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,85	16,85	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
				MO sem LS =>	17,07	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,07
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	22,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	80908 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,05	10,05	
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0325000	18,80	0,61	
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0488000	22,29	1,09	
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,35	8,35	
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,27
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	10,05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,74	14,74	
Composição o Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,82	10,82	
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	18,80	0,32	
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1065000	22,29	2,36	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8180000	0,22	0,62	
				MO sem LS =>	3,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	14,74

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,15	13,15	
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0138000	18,80	0,26	
Composição o Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,93	9,93	
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0836000	22,29	1,86	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1180000	0,22	0,47	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,00	0,63	
				MO sem LS =>	2,73	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,73
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	13,15

Composicao	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,19	19,19	
	86316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,40	13,40	
Insumo	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04	
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77	
				MO sem LS ==	13,98	LS ==	0,00 MO com LS ==	13,98
				Valor do BDI ==	0,00		Valor com BDI ==	19,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,21	18,21		
Composição o Auxiliar	86317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04		
Insumo	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34		
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,06	1,06		
Insumo	00000248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,40	13,40		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77		
					MO sem LS =>	13,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,68




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Fls. 966
Prestação de Licitação

Fls. 580
Prestação de Licitação

		Valor de BDI **		Valor com BDI **		18,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	151 ORBE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 18x18x24cm, em-cim, com argamassa 1:3 - 1:2:3 (cimento:areia:areia), juntas 1cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	50,66	50,66
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	3008 ORBE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:3 (1:2:8) - 1 saca dimensionado kg / 5 sacos de 20 kg / 8 pedreiros de área dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Concreto 180W Ocas	Provedores	m²	0,0130000	555,46	7,87
Item	10650 ORBE	Encargos Complementares - Pedreiro	Mão de Obra	h	0,6400000	3,80	2,43
Item	0000475082N ORBE API	Pedreiro (horista)	Provedores	h	0,6400000	19,13	12,24
Item	10649 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	0,3900000	3,89	1,48
Item	0000811182N ORBE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3900000	13,85	5,19
Item	2637 ORBE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Detalhamento de Cálculo ORBE	un	20,0000000	1,08	21,90
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	000039752N ORBE API	Anis grossa - poço jateado/moldado (velado na jateia, sem transporte)	Material	m³	0,0187808	101,30	1,70
Item	4174 ORBE	Desempenadeira de aço inox, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003200	12,00	0,00
Item	11264 ORBE	Manteia de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001280	13,52	0,00
Item	0000137652N ORBE API	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	2,5114000	0,76	1,91
Item	4728 ORBE	Tubulagem chapa 10"	Material	un	0,0001308	19,08	0,00
Item	4722 ORBE	Cofre de pedreiro	Material	un	0,0002880	18,00	0,00
Item	158 ORBE	Almofa (participação do empregador)	Material	un	0,0044554	14,00	1,53
Item	841 ORBE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0018128	182,82	0,31
Item	10666 ORBE	Protetor auricular	Material	un	0,0048354	4,90	0,02
Item	0000271182N ORBE API	Cimento de mão, em sac, com capacidade de 45 e 85' / 1100' kg, peso com caneta	Material	un	0,0000970	163,00	0,01
Item	10617 ORBE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviço	q	0,0004301	300,00	0,13
Item	11243 ORBE	Manteia sem unha	Material	un	0,0000640	28,00	0,00
Item	10222 ORBE	Regue de alumínio cl 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001280	46,20	0,01
Item	0000475082N ORBE API	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,8400000	19,13	12,24
Item	10781 ORBE	Rafiação - calê de madeira (calê com lã e dois pãis com mantega)	Serviço	un	0,1094554	5,00	0,85
Item	0001285462N ORBE API	Capa para chuveir em PVC com forro de poliéster, com capuz (geralmente ou azul)	Material	un	0,0002160	17,87	0,00
Item	1851 ORBE	Óculos branco protetor/protetor auricular	Material	par	0,0000602	6,70	0,01
Item	10788 ORBE	Pã contrabido	Material	un	0,0000870	36,90	0,00
Item	0001285022N ORBE API	Capoteira de segurança alta frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006451	13,75	0,01
Item	0000110622N ORBE API	Cal hidráulica CH-I para argamassas	Material	kg	2,5110000	1,23	3,09
Item	2687 ORBE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	20,0000000	1,08	21,80
Item	0001285022N ORBE API	Bola de segurança com buleiras de aço e colchete acrobático	Material	par	0,0000602	96,00	0,06
Item	11265 ORBE	Manteia de borracha com cabo	Material	un	0,0002560	18,75	0,00
Item	10492 ORBE	Cesta Bábaco	Material	un	0,0048384	190,00	0,92
Item	10748 ORBE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0001280	15,40	0,00
Item	10599 ORBE	Protetor solar tipo 30 com 120cm	Material	un	0,0016354	16,00	0,03
Item	0000811182N ORBE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4352000	13,85	5,94
Item	11247 ORBE	Serra marmora	Material	un	0,0000640	327,80	0,02
Item	11245 ORBE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0004480	11,80	0,01
Item	4728 ORBE	Manteia 1 kg com cabo	Material	un	0,0000435	37,80	0,00
Item	10790 ORBE	Prumo de face	Material	un	0,0000810	25,85	0,00
Item	0001285022N ORBE API	Linha rapa de coto, coto curto (junho 7" cm)	Material	par	0,0024730	12,37	0,03
Item	3378 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,0827033	4,50	0,37
Item	11246 ORBE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0004480	10,22	0,00
Item	10222 ORBE	Seguro de vida e soldaria em grupo	Serviço	un	0,0048384	12,54	0,06
MO sem LS **				18,18	0,00 MO com LS **		18,18
Valor de BDI **				0,00	Valor com BDI **		50,66
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	91 ORBE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedreiros área dim. 0,35x0,45x0,23m - Concreto mecânica transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	1,0000000	507,88	507,88
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	0000475082N ORBE API	Pedra de mão ou pedra rachada para entroncamentos (pedra pedreiro/moldado sem frete)	Material	m²	1,2000000	119,30	143,19
Item	1908 ORBE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedreiros área dim. 0,35x0,45x0,23m - Concreto mecânica e transporte	Argamassas	m²	0,3000000	408,10	121,83
Item	10649 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	6,0000000	3,89	23,34
Item	0000475082N ORBE API	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	19,13	114,77
Item	0000811182N ORBE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	13,85	81,87
Item	10660 ORBE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provedores	h	6,0000000	3,80	22,80
Item	Código Banco	Descrição	Detalhamento de Cálculo ORBE	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	11245 ORBE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0044800	11,80	0,05
Item	10748 ORBE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0012800	15,40	0,02
Item	4722 ORBE	Cofre de pedreiro	Material	un	0,0024000	18,00	0,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 65, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 65, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHAMBRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhambra - PB, Cep. 56.320 - 000
CNPJ: 08.778.316/0001-00




Itens	4728 ORSE	Material	un	0,0001038	37,80	0,00
Itens	M41 ORSE	Material	un	0,0003370	182,82	0,74
Itens	11786 ORSE	Material	un	0,0000080	18,76	0,01
Itens	10382 ORSE	Serviços	un	0,0115110	12,84	0,14
Itens	00012844/5N ORSE	Material	un	0,0006116	17,87	0,01
Itens	API					
Itens	2212 ORSE	Material	un	84,0000000	0,80	40,80
Itens	11784 ORSE	Material	un	0,0003040	10,52	0,00
Itens	1861 ORSE	Material	pr	0,0003040	6,70	0,01
Itens	11246 ORSE	Material	un	0,0010640	11,60	0,01
Itens	00001104/5N ORSE	Material	kg	5,8240000	1,23	7,16
Itens	API					
Itens	00001370/5N ORSE	Material	kg	5,8240000	0,78	4,43
Itens	API					
Itens	11247 ORSE	Material	un	0,0001520	327,80	0,06
Itens	4728 ORSE	Material	un	0,0003114	18,54	0,01
Itens	10780 ORSE	Material	un	0,0001580	25,55	0,00
Itens	10388 ORSE	Material	un	0,0115110	4,90	0,06
Itens	10781 ORSE	Serviços	un	0,2604044	5,00	1,30
Itens	2212 ORSE	Material	un	0,1970834	4,60	0,84
Itens	00012860/5N ORSE	Material	un	0,0015348	13,75	0,02
Itens	API					

MO sem LS => 43,24 LS => 0,00 MO com LS => 43,24
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 108,34

Composição	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
0	1803 ORSE	Argamassa cimento e areia tipo 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dm, 0,26 x 0,45 x 0,23 m - Condição mecânica e transporte	Argamassa	m³	1,0000000	52,177	52,177
Itens	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Itens	00006111/8N ORSE	Servente de obra (forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,56
Itens	API						
Itens	00001370/5N ORSE	Cimento Portland composto cp 8-32	Material	kg	452,2000000	0,78	343,87
Itens	API						
Itens	00000370/5N ORSE	Areia média - poço jardel/forneador (retido na peneira, sem transporte)	Material	m³	1,0000000	100,00	100,00
Itens	API						
Itens	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	4,0000000	3,89	15,56
Itens	00001370/5N ORSE	Detalhamento de Cálculo ORSE	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Itens	10781 ORSE	Detalhamento de Cálculo ORSE	Serviços	un	0,4072000	5,00	2,04
Itens	00012842/5N ORSE	Uma raspa de osso, caso curto (quatro 7' cm)	Material	par	0,0040000	12,37	0,11
Itens	API						
Itens	00002711/5N ORSE	Cimento de mão, em sac, com capacidade de 45 a 65 l / 1100' kg, peso com cimento	Material	un	0,0000000	183,00	0,13
Itens	10442 ORSE	Cala Básica	Material	un	0,0180000	190,00	3,42
Itens	10382 ORSE	Serviço de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	12,54	0,23
Itens	00001370/5N ORSE	Cimento Portland composto cp 8-32	Material	kg	452,2000000	0,78	343,87
Itens	API						
Itens	00008111/5N ORSE	Servente de obra (forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,56
Itens	API						
Itens	4728 ORSE	Margem 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	37,80	0,02
Itens	10817 ORSE	Esmerla adomestica/demestica (chechap)	Serviços	g	0,0016000	300,00	0,48
Itens	00000370/5N ORSE	Areia média - poço jardel/forneador (retido na peneira, sem transporte)	Material	m³	1,0000000	100,00	100,00
Itens	API						
Itens	154 ORSE	Abono (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	14,00	5,70
Itens	00012865/5N ORSE	Capacidade de segurança das fôrmas com suspensão de polietileno, sem jogar (classe b)	Material	un	0,0024000	13,75	0,03
Itens	API						
Itens	541 ORSE	Ferramento com mangue curta	Material	un	0,0000000	182,82	1,16
Itens	10388 ORSE	Produtor solar tipo 30 com 120cm	Material	un	0,0072000	18,00	0,13
Itens	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3764000	4,50	1,69
Itens	10388 ORSE	Produtor solar	Material	un	0,0180000	4,80	0,08
Itens	4728 ORSE	Taliscã de 10"	Material	un	0,0012000	18,54	0,02
Itens	1861 ORSE	Outros bônus provisões/forneador	Material	pr	0,0003200	2,80	0,03
Itens	10784 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000000	17,87	0,01
Itens	00012864/5N ORSE	Capa para chuva em pne com foras de proteção, com capuz (servente ou sac)	Material	un	0,0000000	17,87	0,01
Itens	API						
Itens	00012863/5N ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	Material	par	0,0032000	86,00	0,21
Itens	API						

MO sem LS => 54,56 LS => 0,00 MO com LS => 54,56
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 521,77

Composição	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
0	1803 ORSE	Argamassa cimento e areia tipo 1-1 (1:3) com aditivo vegetal ou similar - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dm, 0,26x0,45x0,23m / 2kg aditivo vegetal	Argamassa	m³	1,0000000	666,97	666,97
Itens	Código Branco	Condição mecânica e transporte	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Itens	10388 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	4,0000000	3,89	15,56
Itens	00000370/5N ORSE	Areia média - poço jardel/forneador (retido na peneira, sem transporte)	Material	m³	1,0000000	100,00	100,00
Itens	API						
Itens	00008111/5N ORSE	Servente de obra (forista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,56
Itens	API						
Itens	00001370/5N ORSE	Cimento Portland composto cp 8-32	Material	kg	452,2000000	0,78	343,87
Itens	API						



Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alfradina - PB, Cep. 56.320 - 000
CNPJ: 06.776.318/0001-00

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alfradina - PB, Cep. 56.320 - 000
CNPJ: 06.776.318/0001-00

Item	Código Branco	Descrição	Apresentação	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composto 0	1008 ORSE	Apresentação branco a até tipo L4 (15) - 1 saca contendo 50kg / 5 pacotes	Apresentação		m²	1,0000000	406,10	406,10
Item	Código Branco	Descrição	Apresentação	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	0000077082M ORSE	Areia média - posto jacobinomeador (entido na jazida, sem transporte)	Material		m³	1,0000000	100,00	100,00
Item	10084 ORSE	Envelopes Complementares - Serviço	Produtivos		h	4,0000000	3,89	15,58
Item	0000137082M ORSE	Cimento Portland composto cp 8-32	Material		kg	300,0000000	0,76	228,00
Item	API							
Item	000001117082M ORSE	Borracha de obras (Portia)	Mão de Obra		h	4,0000000	13,65	54,58
Item	API							
Item	0001286029M ORSE	Bola de segurança com bucha de aço e colarinho acrílico	Material		par	0,0032000	96,00	0,21
Item	API							
Item	10716 ORSE	Pl. quadrado	Material		un	0,0000000	36,90	0,03
Item	10482 ORSE	Cabo Balsa	Material		un	0,0180000	180,00	3,42
Item	10586 ORSE	Proteção solar de 30 cm (120m)	Material		un	0,0072000	18,00	0,13
Item	841 ORSE	Ferramenta com mangue curva	Material		un	0,0060000	182,62	1,16
Item	0001286029M ORSE	Caixa de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem injetar (classe B)	Material		un	0,0024000	13,75	0,03
Item	API							
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (chancela)	Serviços		cl	0,0018000	300,00	0,48
Item	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0180000	12,54	0,23
Item	0000271162M ORSE	Cerchão de mão, em aço, com capacidade de 45 a 85 l / 100" kg, preu com carimbo	Material		un	0,0008000	183,00	0,13
Item	API							
Item	0001286029M ORSE	Linha rapia de couro, curo curto (curto 17" cm)	Material		par	0,0002000	12,37	0,11
Item	API							
Item	0000007082M ORSE	Areia média - posto jacobinomeador (entido na jazida, sem transporte)	Material		m³	1,0000000	100,00	100,00
Item	API							
Item	0001286029M ORSE	Cabo para chuveir em PVC com fôrro de polietileno, com capuz (permanente ou azul)	Material		un	0,0008000	17,87	0,01
Item	API							
Item	1651 ORSE	Ondas lúmen protolubrificador anticorrosivo	Material		pr	0,0032000	6,70	0,02
Item	000001117082M ORSE	Borracha de obras (Portia)	Mão de Obra		h	4,0000000	13,65	54,58
Item	API							
Item	4728 ORSE	Marmala 1 kg com cabo	Material		un	0,0004000	37,90	0,02
Item	4728 ORSE	Talabarra de 10"	Material		un	0,0012000	18,86	0,02
Item	10716 ORSE	Palafim - cabé de maré (cabé com lula e dois pás com marmala)	Serviços		un	0,4072000	5,00	2,04
Item	136 ORSE	Arquivo (partição do emprego)	Material		un	0,4072000	14,00	5,70
Item	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,3764000	4,60	1,69
Item	10586 ORSE	Proteção anticorrosivo	Material		un	0,0180000	4,80	0,08
Item	0000137082M ORSE	Cimento Portland composto cp 8-32	Material		kg	300,0000000	0,76	228,00
Item	API							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rue Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 60 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedras de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Conversão infoWorcs		m³	1,0000000	555,48	555,48	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00001379/8 IN ORSE API	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	182,0000000	0,76	138,32	
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,89	15,56	
Insumo	00000367/8 IN ORSE API	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2180000	101,30	123,18	
Insumo	00008111/8 IN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,85	54,58	
Insumo	00001106/8 IN ORSE API	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,23	223,86	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10586 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	4,90	0,09	
Insumo	00012864/8 IN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0008000	17,87	0,01	
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	37,80	0,02	
Insumo	00000367/8 IN ORSE API	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2180000	101,30	123,18	
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	12,54	0,23	
Insumo	00008111/8 IN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,85	54,58	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0060000	192,82	1,16	
Insumo	00012865/8 IN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0024000	13,75	0,03	
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4072000	5,00	2,04	
Insumo	00012862/8 IN ORSE API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0082000	12,37	0,11	
Insumo	10768 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0008000	36,90	0,03	
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0032000	6,70	0,02	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	qj	0,0018000	300,00	0,48	
Insumo	00001379/8 IN ORSE API	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	182,0000000	0,76	138,32	
Insumo	10699 ORSE	Protetor solar spe 30 com 120ml	Material	un	0,0072000	18,00	0,13	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Bânicos	Material	un	0,0180000	190,00	3,42	
Insumo	00002711/8 IN ORSE API	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 / 1100 kg, pneu com câmara	Material	un	0,0006000	183,00	0,13	
Insumo	00001106/8 IN ORSE API	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,23	223,86	
Insumo	00012863/8 IN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0032000	66,00	0,21	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	14,00	5,70	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3784000	4,50	1,69	
Insumo	4728 ORSE	Talheadeira chata 10"	Material	un	0,0012000	18,58	0,02	
				MO sem LB =>	54,58	LB =>	0,00 MO com LB =>	54,58
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		555,48
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	4303 ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Volumosa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	2,41	2,41	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0070000	3,89	0,03	
Insumo	00008111/8 IN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0070000	13,85	0,10	
Insumo	3374 ORSE	Argamassa industrializada Volumosa AC-III, ou similar	Material	kg	0,8400000	2,73	2,29	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012864/8 IN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000014	17,87	0,00	
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0000048	6,70	0,00	
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar spe 30 com 120ml	Material	un	0,0000126	18,00	0,00	
Insumo	10699 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000315	4,90	0,00	
Insumo	00008111/8 IN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0070000	13,85	0,10	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Bânicos	Material	un	0,0000315	190,00	0,01	
Insumo	4728 ORSE	Talheadeira chata 10"	Material	un	0,0000021	18,58	0,00	
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000007	37,80	0,00	
Insumo	10768 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000014	36,90	0,00	
Insumo	00012865/8 IN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000042	13,75	0,00	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0007126	14,00	0,01	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0000105	192,82	0,00	
Insumo	00012863/8 IN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000058	66,00	0,00	
Insumo	3374 ORSE	Argamassa industrializada Volumosa AC-III, ou similar	Material	kg	0,8400000	2,73	2,29	
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000315	12,54	0,00	
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0007126	5,00	0,00	
Insumo	00012862/8 IN ORSE API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0000161	12,37	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Insuno	00002711/SIN ORSE API	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 x 65" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000014	163,00	0,00
Insuno	2378 ORSE	Vala transporte	Material	un	0,0008587	4,50	0,00
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000028	300,00	0,00
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	2,41

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	140 ORSE	Aço CA - 60 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	13,28	13,28
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00036315/SIN ORSE API	Espalador / distanciadador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,35	0,14
Insuno	10566 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000	3,72	0,39
Insuno	00036017/SIN ORSE API	Espalador / distanciadador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,6" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,22	0,09
Insuno	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	13,65	1,09
Insuno	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,89	0,31
Insuno	00043132/SIN ORSE API	Arame recozido 18 bwp, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwp, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insuno	00000378/SIN ORSE API	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,13	1,53
Insuno	81 ORSE	Aço ca-60 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	9,32	9,32
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00036315/SIN ORSE API	Espalador / distanciadador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,36	0,14
Insuno	00002711/SIN ORSE API	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 x 65" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000160	163,00	0,00
Insuno	00043132/SIN ORSE API	Arame recozido 18 bwp, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwp, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,00	0,50
Insuno	81 ORSE	Aço ca-60 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	9,32	9,32
Insuno	00036017/SIN ORSE API	Espalador / distanciadador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,6" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,22	0,09
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000640	300,00	0,02
Insuno	841 ORSE	Fundamento com mangas curta	Material	un	0,0002400	192,62	0,05
Insuno	00012895/SIN ORSE API	Capeote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000960	13,75	0,00
Insuno	00012894/SIN ORSE API	Cape para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0000320	17,87	0,00
Insuno	10565 ORSE	Arco de eorta	Material	un	0,0000160	19,90	0,00
Insuno	00000378/SIN ORSE API	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,13	1,53
Insuno	156 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0162880	14,00	0,23
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0007200	12,54	0,01
Insuno	1651 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0001280	6,70	0,00
Insuno	2378 ORSE	Vala transporte	Material	un	0,0127600	4,50	0,06
Insuno	10788 ORSE	P4 quadrada	Material	un	0,0000160	36,90	0,00
Insuno	00012893/SIN ORSE API	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001280	58,00	0,01
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0162880	5,00	0,08
Insuno	10599 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0003880	18,00	0,01
Insuno	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0007200	4,90	0,00
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0007200	190,00	0,14
Insuno	4729 ORSE	Marrala 1 kg com cabo	Material	un	0,0000080	37,80	0,00
Insuno	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	13,65	1,09
Insuno	00012892/SIN ORSE API	Linha raspa de ouro, omo ouro (punho 7" cm)	Material	par	0,0003580	12,37	0,00
Insuno	4728 ORSE	Talhadete cheta 10"	Material	un	0,0000240	16,58	0,00
Insuno	10566 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000160	39,00	0,00
				MO sem LS =>	2,82	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	13,28

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	141 ORSE	Aço CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,37	12,37
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	3,89	0,27
Insuno	00036017/SIN ORSE API	Espalador / distanciadador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,6" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,22	0,09
Insuno	00036315/SIN ORSE API	Espalador / distanciadador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,36	0,14
Insuno	10566 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0700000	3,72	0,26
Insuno	00000378/SIN ORSE API	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	19,13	1,34
Insuno	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,82	8,82
Insuno	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	13,65	0,96



CNPJ: 08.778.318/0001-00

Página 132



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 04.774.318/0001-00



Composição o Auxiliar	88827 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **		0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **		0,36
<hr/>							
Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88830 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,66	1,66
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição o Auxiliar	88827 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
	88829 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84
Total		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **		0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **		1,66
<hr/>							
Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
	00010535 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000940	4,500,00	0,31
Total		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **		0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **		0,31
<hr/>							
Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88827 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
	00010535 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4,800,00	0,07
Total		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **		0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **		0,07
<hr/>							
Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
	00010535 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	4,800,00	0,34
Total		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **		0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **		0,34
<hr/>							
Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84
	00007706 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frância	KWH	1,2500000	0,76	0,94
Total		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **		0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **		0,94
<hr/>							
Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,54	1,54
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Total		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **		0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **		1,54
<hr/>							
Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,54	1,54
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Total		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **		0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **		1,54
<hr/>							
Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	4,78	4,78
	88828 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Total		MO sem LS **		LS **	0,00 MO com LS **		0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **		4,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

588

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,25	1,25
Insumo	00036387 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000840	19.525,42	1,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	1,25
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,29	0,29
Insumo	00036387 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	19.525,42	0,29
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,29
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,37	1,37
Insumo	00036387 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	19.525,42	1,37
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	1,37
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,88	1,88
Insumo	00002706 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,50000000	0,75	1,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	1,88
Composição	89250 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	22,29	22,29
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,24	1,24
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,04	1,04
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,34	1,34
Insumo	0004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	16,85	16,85
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,82	0,82
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,77	0,77
			MO sem LS =>	17,07	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,07
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	22,29
Composição	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,00000000	58,34	58,34
Composição	7058 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	8,84	8,84
Composição	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	3,57	3,57
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço	H	1,00000000	22,96	22,96
Composição	7058 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	22,98	22,98
			MO sem LS =>	18,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	18,92
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	58,34
Composição	87826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	180,79	180,79
Composição	7058 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	22,98	22,98
Composição	7059 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	8,84	8,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Composição o Auxiliar	7061 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	81,04	81,04
Composição o Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,95	22,95
Composição o Auxiliar	7060 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,41	41,41
Composição o Auxiliar	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,57	3,57
				MO sem LS =>	18,92	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							190,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	7068 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,98	22,98
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	563.990,17	19,28
Insumo	00037733 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	61.258,13	3,69
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							22,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,57	3,57
Insumo	00037733 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	61.258,13	0,36
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000067	563.990,17	3,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							3,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	7068 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,84	8,84
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	563.990,17	7,95
Insumo	00037733 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	61.258,13	0,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							8,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	7060 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,41	41,41
Insumo	00037733 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	61.258,13	5,20
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	563.990,17	36,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							41,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	7061 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	81,04	81,04
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-600	Material	L	13,6200000	5,95	81,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
							81,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	5003 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Ch	1,0000000	67,18	67,18
Composição o Auxiliar	61307 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,28	11,28
Composição o Auxiliar	61308 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,55	4,55
Composição o Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,25	22,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHAMBRA

Rua Presidente João Pessoa, 85, Centro - Alhambra - PB, Cep. 53.320 - 000
CPF: 08.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar 91306 8NAUPI CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO, AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS H 1,0000000 28,12 28,12
MO sem LS ** 18,22 LS ** 0,00 MO com LS ** 18,22
Valor do BDI ** 0,00 Valor com BDI ** 87,18

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	56011 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIÁRIO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	310,15	310,15
Composição o	91306 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,12	28,12
Composição o	91307 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JÚROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,26	11,26
Composição o	91306 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPÓRTORES E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,55	4,55
Composição o	84282 8NAUPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,25	22,25
Composição o	54351 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAS NA OPERACÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	181,35	181,35
Composição o	5783 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,82	51,82
		MO sem LS ** 18,22 LS ** 0,00 MO com LS ** 18,22 Valor do BDI ** 0,00 Valor com BDI ** 310,15					

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	91306 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,12	28,12
Insumo	00037736 8NAUPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75' M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000051	85.950,00	4,74
Insumo	00037758 8NAUPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	710.806,66	24,38
		MO sem LS ** 0,00 LS ** 0,00 MO com LS ** 0,00 Valor do BDI ** 0,00 Valor com BDI ** 28,12					

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	91306 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPÓRTORES E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,55	4,55
Insumo	00037736 8NAUPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75' M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000054	85.950,00	0,50
Insumo	00037758 8NAUPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	710.806,66	4,06
		MO sem LS ** 0,00 LS ** 0,00 MO com LS ** 0,00 Valor do BDI ** 0,00 Valor com BDI ** 4,55					

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	91307 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JÚROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,26	11,26
Insumo	00037758 8NAUPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	710.806,66	10,02
Insumo	00037736 8NAUPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75' M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	85.950,00	1,24
		MO sem LS ** 0,00 LS ** 0,00 MO com LS ** 0,00 Valor do BDI ** 0,00 Valor com BDI ** 11,26					

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	5783 8NAUPI	CAMINHÃO PPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 320 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,82	51,82
Insumo	00037758 8NAUPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	710.806,66	45,70
Insumo	00037736 8NAUPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75' M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000649	85.950,00	5,92
		MO sem LS ** 0,00 LS ** 0,00 MO com LS ** 0,00 Valor do BDI ** 0,00 Valor com BDI ** 51,82					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep: 54.320 - 000

CNPJ: 06.778.316/0001-00

	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831 8NAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 120 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	H	1,0000000	191,35	191,35
Insumo	00004221 8NAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-600	L	32,1600000	5,95	191,35
		MO sem LS **	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **	191,35

	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100973 8NAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	1,0000000	8,35	8,35
Composição o Auxiliar	87827 8NAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 6,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CH DURINO, AF_06/2014	CH	0,0263000	58,34	1,51
Composição o Auxiliar	8640 8NAPI	PÁ CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11832 KG - CH DURINO, AF_06/2014	CHP	0,0083000	159,58	1,32
Composição o Auxiliar	8648 8NAPI	PÁ CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11832 KG - CH DURINO, AF_06/2014	CH	0,0151000	67,57	1,02
Composição o Auxiliar	87838 8NAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 6,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHIP DURINO, AF_06/2014	CHP	0,0267000	180,79	4,83
		MO sem LS **	LS **	0,00	MO com LS **	1,28
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **	8,35

	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86291 8NAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,22	21,22
Composição o Auxiliar	86329 8NAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE ESQUADRIA (ENCARÇOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037371 8NAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARÇOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043456 8NAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARÇOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043453 8NAPI	ERA - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARÇOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 8NAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARÇOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 8NAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARÇOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00001214 8NAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,87	15,87
Insumo	00037370 8NAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARÇOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,04	1,04
		MO sem LS **	LS **	0,00	MO com LS **	16,14
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **	21,22


	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86742 8NAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,97	21,97
Composição o Auxiliar	86330 8NAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS (ENCARÇOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00043453 8NAPI	ERA - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARÇOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037372 8NAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARÇOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00001213 8NAPI	CARPINTERO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	16,87	16,87
Insumo	00037371 8NAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARÇOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043456 8NAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARÇOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037373 8NAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARÇOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370 8NAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARÇOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,04	1,04
		MO sem LS **	LS **	0,00	MO com LS **	16,89
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **	21,97

	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534 8NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DURINO, AF_06/2015	CHI	1,0000000	22,21	22,21
Composição o Auxiliar	91530 8NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUKOS AF_06/2015	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição o Auxiliar	91539 8NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECAÇÃO, AF_06/2015	H	1,0000000	0,89	0,89
Composição o Auxiliar	86297 8NAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,08	21,08
		MO sem LS **	LS **	0,00	MO com LS **	17,05
		Valor do BDI **	0,00		Valor com BDI **	22,21

	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533 8NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DURINO, AF_06/2015	CHI	1,0000000	29,38	29,38
Composição o Auxiliar	91530 8NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUKOS AF_06/2015	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição o Auxiliar	91531 8NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1,0000000	1,11	1,11
Composição o Auxiliar	86297 8NAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,08	21,08
Composição o Auxiliar	91529 8NAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECAÇÃO, AF_06/2015	H	1,0000000	0,89	0,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,06	6,06
			MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,05
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	29,38

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	16.666,30	0,89
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,89

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUBOS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	16.666,30	0,24
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,24

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000687	16.666,30	1,11
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	1,11

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,06	6,06
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,88	6,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	6,06

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	454,94	454,94
Composição o Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8254000	1,68	1,37
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	18,09	45,83
Composição o Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,38	0,30
Composição o	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	14,88	23,84
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	94,50	55,49
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7568000	135,00	102,03
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,70	226,08
			MO sem LS =>	50,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	50,29
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	454,94


Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	445,93	445,93
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	14,88	18,97
Composição o Auxiliar	89228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,54	0,96
Composição o Auxiliar	89228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5672000	4,79	3,15
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	18,09	36,86
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	94,50	55,87
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,70	227,61
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7809000	135,00	102,72
			MO sem LS =>	40,16	LS =>	0,00 MO com LS =>	40,16
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	445,93

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	468,50	468,50
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2801000	14,88	18,58
Composição o Auxiliar	89228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6434000	4,79	3,08
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9762000	18,09	35,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00



Composição o Auxiliar	86228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8087000	1,54	0,93
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	135,00	98,21
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,70	255,46
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	94,50	56,44
		MO sem LS =>	38,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,25
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	488,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 12,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	483,88	483,88
Composição o Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	18,09	35,52
Composição o Auxiliar	86377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	14,88	18,43
Composição o Auxiliar	86228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8018000	1,54	0,83
Composição o Auxiliar	86228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8382000	4,79	3,06
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7118000	135,00	96,11
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	94,50	56,01
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,70	273,82
				MO sem LS =>	38,93	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	483,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	438,85	438,85	
Composição o Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2858000	18,09	113,71	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	94,50	56,43	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	135,00	115,29	
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,70	153,25	
MO sem LS =>				81,65	LS =>	0,00	MO com LP =>	81,65
Valor do BDI =>				0,00			Valor com BDI =>	438,85


	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	378,98	378,98
Composição o Auxiliar	86228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8853000	4,79	3,28
Composição o Auxiliar	86228 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8462000	1,54	1,00
Composição o Auxiliar	86377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3316000	14,88	19,79
Composição o Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1068000	18,09	38,09
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	94,50	55,01
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,70	149,42
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	135,00	112,39
				MO sem LS =>	41,77	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	378,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã o	91265 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,90	0,90
Composiçã o Auxiliar	91278 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Composiçã o Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
				MO sem LS ==	0,00	LS ==	0,00
				Valor do BDI ==	0,00	Valor com BDI ==	0,90

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	10,36
Composição o Auxiliar	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93
Composição o Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 65, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Composição o Auxiliar	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,53	8,53
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 10,38
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00013867 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIÂMETRO DE 350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000640	591,89	0,04
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	10.951,32	0,70
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,74
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	10.951,32	0,16
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,16
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00013867 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIÂMETRO DE 350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800	591,89	0,06
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	10.961,32	0,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,93
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,53	8,53
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	5,88	8,53
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 8,53
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	82803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,50	9,50
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014000	18,80	0,03
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	22,29	0,20
Insumo	00000034 SINAPI	ACQ CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,35	9,27
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS => 0,17
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 9,50
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	82804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	8,18	8,18
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0048000	22,29	0,11
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	18,80	0,02
Insumo	00043055 SINAPI	ACQ CA-50, 12,5 MM OU 18,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,23	8,03
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,00	MO com LS => 0,08
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 8,18
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	82805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	8,09	8,09
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	22,29	0,08
Insumo	00043055 SINAPI	ACQ CA-50, 12,5 MM OU 18,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,23	8,03
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,00	MO com LS => 0,04
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 8,09
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	82806 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,53	9,53
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0013000	22,29	0,03
Insumo	00043055 SINAPI	ACQ CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1400000	8,33	9,50
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS => 0,02
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 9,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00


Fls. 981
Fls. 595

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92796 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,52	9,52
Composição	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0011000	22,29	0,02
Composição	00043056 SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1400000	8,33	9,60
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	9,52
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,21	10,21
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	18,80	0,10
Composição	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	22,29	0,69
Composição	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 8,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	8,80	9,42
			MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,60
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	10,21
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,23	10,23
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0028000	18,80	0,06
Composição	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	22,29	0,36
Composição	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,85	9,82
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	10,23
Composição	92796 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,82	10,82
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	18,80	0,29
Composição	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0633000	22,29	1,40
Composição	00043056 SINAPI	ACO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,90	8,45
			MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,80
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	10,82
Composição	92900 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	9,93	9,93
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0096000	18,80	0,18
Composição	88345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	22,29	1,30
Composição	00043056 SINAPI	ACO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,90	8,45
			MO sem LS =>	1,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,12
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	9,93
Composição	88801 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	142,14	142,14
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2665000	18,09	4,82
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	22,36	18,91
Composição	00004823 SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	33,20	17,50
Composição	00020269 SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 50 X 35" CM. (L X C)	Material	UN	1,0000000	100,91	100,91
			MO sem LS =>	17,96	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,96
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	142,14
Composição	88900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 45 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	226,41	226,41
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	22,36	10,67
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	18,09	2,72
Composição	00004823 SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2674000	33,20	8,87
Composição	00001743 SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 45 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	203,15	203,15
			MO sem LS =>	10,13	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,13
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	226,41
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Composição	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	13,40	0,18
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,18
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Composição	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169600	13,40	0,23
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,23
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00



Composiçã o	06313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	13,56	0,18	
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,18
Composiçã o	06314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,85	0,22	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,22
Composiçã o	06316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	13,40	0,58	
			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,58
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,58
Composiçã o	06317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	13,40	0,28	
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,28
Composiçã o	06328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00004786 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,85	0,22	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,22
Composiçã o	06329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	15,87	0,27	
			MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,27
Composiçã o	06330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,87	0,22	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,22
Composiçã o	06332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,72	0,72	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	16,86	0,72	
			MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,72
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,72
Composiçã o	06336 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00002606 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	16,59	0,34	
			MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,34
Composiçã o	06401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	18,17	0,44	
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,44
Composiçã o	06422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	57,90	57,90	
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0182600	3.170,80	57,90	
			MO sem LS =>	57,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,90
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	57,90
Composiçã o	06402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,80	1,80	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	106,88	1,80	
			MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,80
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	1,80
Composiçã o	06403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,89	1,89	
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	111,13	1,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA


Rua Presidente João Pessoa, 56, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



		MO sem LS =>	1,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,89
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	1,89
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insuno	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,85	0,22
		MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95338 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00012873 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	16,85	0,41
		MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,41
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARFOMISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insuno	00004755 SINAPI	MARFOMISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0158800	16,85	0,29
		MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,29
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insuno	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	12,78	0,17
		MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insuno	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	18,81	0,11
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insuno	00004083 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	18,11	0,11
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insuno	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188600	20,29	0,38
		MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00037888 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0065700	10,73	0,10
		MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insuno	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	18,11	0,24
		MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insuno	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188500	13,91	0,26
		MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95361 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insuno	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0068700	10,33	0,10
		MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insuno	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,63	0,22
		MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

		Valor do BDI =>		0,00		Valor com BDI =>		0,22	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
o	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16		
Item	00004248 SINAPI	(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0065700	16,30	0,16		
		OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,16		
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,16		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
o	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41		
Item	00004750 SINAPI	COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0244200	16,85	0,41		
		PEDREIRO (HORISTA)	MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,41		
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,41		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
o	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Item	00004783 SINAPI	COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0169900	16,59	0,28		
		PINTOR (HORISTA)	MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,28		
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,28		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
o	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31		
Item	00006111 SINAPI	COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0244200	12,65	0,31		
		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,31		
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,31		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
o	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22		
Item	00012888 SINAPI	COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132600	16,47	0,22		
		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,22		
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,22		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
o	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22		
Item	00004230 SINAPI	COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	16,83	0,22		
		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM	MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,22		
		(HORISTA)	Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,22		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
o	4005 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 8,0mm², 0,6/1kV / 90° C	Pontos de Suprimento de Energia	M	1,0000000	11,65	11,65		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Item	00002436/SIN ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	19,13	2,49		
Item	3818 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 8,0mm², 0,6/1kV / 90° C	Material	m	1,0200000	6,29	6,42		
Item	10652 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,1300000	3,76	0,49		
Item	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,1300000	3,89	0,51		
Item	00006111/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	13,65	1,77		
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Item	00002436/SIN ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	19,13	2,49		
Item	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003900	192,62	0,06		
Item	2378 ORSE	Veio transporte	Material	un	0,0207350	4,50	0,06		
Item	00012862/SIN ORSE	Lua raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0005980	12,37	0,01		
Item	11240 ORSE	Alcates com isolamento	Material	un	0,0000260	47,66	0,00		
Item	00012865/SIN ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular	Material	un	0,0001580	13,75	0,00		
Item	API	(classe b)							
Item	00012864/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000520	17,87	0,00		
Item	API								
Item	00012883/SIN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colchinho acolchoado	Material	par	0,0001950	66,00	0,01		
Item	API								
Item	11241 ORSE	Alcates volt-ampereímetro	Material	un	0,0000260	163,00	0,00		
Item	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0011700	12,54	0,01		
Item	00002711/SIN ORSE	Caminho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 110" kg, pneu com	Material	un	0,0000260	163,00	0,00		
Item	API	camara							
Item	00006111/SIN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	13,65	1,77		
Item	API								
Item	10617 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cl	0,0001040	300,00	0,03		
Item	10678 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000260	26,89	0,00		
Item	1661 ORSE	Óculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0002060	6,70	0,00		
Item	4729 ORSE	Merneta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000130	37,80	0,00		
Item	10680 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0004580	18,00	0,01		
Item	3818 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 8,0mm², 0,6/1kV / 90° C	Material	m	1,0200000	6,29	6,42		
Item	10786 ORSE	Pé quadrado	Material	un	0,0000260	36,90	0,00		
Item	10781 ORSE	Refelgipio - café de manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0284560	5,00	0,13		
Item	10686 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0011700	4,90	0,01		
Item	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	un	0,0284580	14,00	0,37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 68, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00



Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Materiais	un	0,0011700	190,00	0,22
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Materiais	un	0,0000390	18,58	0,00
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Materiais	un	0,0000130	34,00	0,00
MO sem LS =>				4,28	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12370 ORSE	Cabo de cobre n° 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios	kg	1,0000000	118,71	118,71
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	7406 ORSE	Cabo de cobre n° 10 mm2 - classe 2A	Materiais	kg	1,0000000	117,31	117,31
Insumo	00008111/8IN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	13,65	0,82
Composição	API						
Insumo	10652 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,0800000	3,78	0,23
Insumo	00002436/8IN ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,13	1,16
Composição	API						
Insumo	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,0800000	3,86	0,23
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10786 ORSE	Pá quadrada	Materiais	un	0,0000120	36,90	0,00
Insumo	00012806/8IN ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Materiais	un	0,0000720	13,75	0,00
Composição	API						
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	qj	0,0000480	300,00	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Materiais	un	0,0000080	34,00	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Materiais	un	0,0000400	190,00	0,10
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000400	12,54	0,01
Insumo	00002711/8IN ORSE	Carinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 85" / 1100" kg, pneu com câmaras	Materiais	un	0,0000120	183,00	0,00
Composição	API						
Insumo	4729 ORSE	Mermela 1 kg com cabo	Materiais	un	0,0000080	37,80	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Materiais	un	0,0002180	18,00	0,00
Insumo	00012803/8IN ORSE	Bola de segurança com biqueira de aço e coteleto acolchoado	Materiais	par	0,0000900	58,00	0,01
Composição	API						
Insumo	00002436/8IN ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,13	1,16
Composição	API						
Insumo	00008111/8IN ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	13,65	0,82
Composição	API						
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0122160	5,00	0,08
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Materiais	un	0,0001800	192,82	0,03
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Materiais	un	0,0000190	18,58	0,00
Insumo	2378 ORSE	Veio transporte	Materiais	un	0,0005700	4,50	0,04
Insumo	00012804/8IN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Materiais	un	0,0000240	17,87	0,00
Composição	API						
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Materiais	un	0,0005400	4,90	0,00
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Materiais	un	0,0000120	47,89	0,00
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-ampereímetro	Materiais	un	0,0000120	183,00	0,00
Insumo	00012802/8IN ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Materiais	par	0,0002780	12,37	0,00
Composição	API						
Insumo	158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Materiais	un	0,0122160	14,00	0,17
Insumo	7406 ORSE	Cabo de cobre n° 10 mm2 - classe 2A	Materiais	kg	1,0000000	117,31	117,31
Insumo	1861 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Materiais	pr	0,0000980	8,70	0,00
Insumo	10679 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Materiais	un	0,0000120	28,89	0,00
MO sem LB =>				1,97	LB =>	0,00	MO com LB =>
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI =>		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	4428 ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria	un	1,0000000	156,87	156,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
0	3318 ORSE	Raboteo especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedação	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	37,80	18,06
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vale ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,1250000	52,61	6,58
Composição	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0380000	575,84	21,88
Composição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revizado 08/2016	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	8,83	3,18
Composição	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7700000	12,37	9,52
Composição	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm: 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,3080000	89,71	27,45
Composição	165 ORSE	Alvenaria tipo cerâmico maciço (50x19), esp = 0,09m (simples), com argamassa traço 1:1 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m³	0,8400000	109,34	69,88
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000442	248,00	0,01
Insumo	00012804/8IN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Materiais	un	0,0000401	17,87	0,01
Insumo	00039315/8IN ORSE API	Espessador / distanciadador tipo garra dupla, em plástico, cobertura 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Materiais	un	0,3080000	0,35	0,11
Insumo	00012805/8IN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Materiais	un	0,0024123	13,75	0,03
Insumo	10790 ORSE	Prumo de laço	Materiais	un	0,0001322	25,95	0,00
Insumo	00004750/8IN ORSE API	Padreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3224800	18,13	26,30
Insumo	00000378/8IN ORSE API	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0607400	19,13	1,16
Insumo	00005087/8IN ORSE API	Preço de aço polido com cabeça 18 x 24 (2 1/4 x 12)	Materiais	kg	0,0918000	18,05	1,68



600

CNPJ: 08.778.318/0001-00


Detalhamento de Cálculo ORSE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10492 ORBE	Cesta Básica	Material	un	0,0009600	190,00	0,19
Item	0001289259N ORBE API	Linha raspa de couro, corno curto (ponto 77 cm)	Material	par	0,0005960	12,37	0,01
Item	4728 ORBE	Talhadore chapa 10"	Material	un	0,00003360	18,68	0,00
Item	10790 ORBE	Prumo de ferro	Material	un	0,0000100	25,86	0,00
Item	4174 ORBE	Desamperçadora de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Alças ou similar	Material	un	0,00003500	12,00	0,00
Item	11248 ORBE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0000700	10,22	0,00
Item	000061119N ORBE API	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	13,65	1,94
Item	841 ORBE	Fardamento com mangue cora	Material	un	0,0003300	192,82	0,08
Item	11264 ORBE	Materiais de 12 kg com cabo	Material	un	0,0000200	13,52	0,00
Item	10817 ORBE	Exames administrativos/denuncias (checkup)	Servicos	d	0,0000490	390,00	0,03
Item	10734 ORBE	Pq quadrado	Material	un	0,0000249	36,49	0,00
Item	800013769N ORBE API	Cimento portland composto cp 8-32	Material	kg	2,2810000	0,76	1,72
Item	4729 ORBE	Materiais 1 kg com cabo	Material	un	0,0000120	37,90	0,00
Item	000128949N ORBE API	Cape para chuveiro em pvc com forro de poliéster, com capuz (emenda ou soul)	Material	un	0,00000440	17,87	0,00
Item	2378 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,0178320	4,50	0,08
Item	11243 ORBE	Materiais sem unha	Material	un	0,0000100	28,00	0,00
Item	000128939N ORBE API	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antidisco	Material	par	0,00001760	66,00	0,01
Item	4722 ORBE	Cabo de pedreiro	Material	un	0,0000400	18,80	0,00
Item	10780 ORBE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0000200	15,40	0,00
Item	10282 ORBE	Régua de alumínio 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000200	48,20	0,00
Item	1851 ORBE	Oculos branco protetor-protetor antirreflexo	Material	pr	0,0001760	8,70	0,00
Item	000128969N ORBE API	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001320	13,76	0,00
Item	156 ORBE	Almofa (Participação do empregador)	Material	un	0,0223960	14,00	0,31
Item	10596 ORBE	Protetor solar 30 com 120ml	Material	un	0,0003960	18,00	0,01
Item	10761 ORBE	Relevo - café da manhã (café com leite e dois pratos com manteiga)	Servicos	un	0,0223960	5,00	0,11
Item	11265 ORBE	Materiais de limpeza com cabo	Material	un	0,00000400	18,76	0,00
Item	000047509N ORBE API	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,13	1,91
Item	15996 ORBE	Protetor antirreflexo	Material	un	0,00009600	4,90	0,00
Item	11247 ORBE	Serra marfona	Material	un	0,0000100	327,80	0,00
Item	11245 ORBE	Desamperçadora de madeira 12022	Material	un	0,0000700	11,80	0,00
Item	00003709N ORBE API	Arma média - posto jardim-formador (relatório na pasta, sem transporte)	Material	m²	0,0040000	100,00	0,41
Item	000027119N ORBE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 e 65" / 110" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000240	183,00	0,00
Item	10602 ORBE	Seguro de vida e acidente em grupo	Servicos	un	0,0000900	12,54	0,01
Valor de BDI **							3,56
Valor de BDI **							0,00
Valor de BDI **							3,56
Valor de BDI **							8,63
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	124 ORBE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (0,162), sem lançamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	500,88	500,88
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	000047189N ORBE API	Pedra britada n. 2 (19 e 38 mm) posto pedreira-formador, sem frete	Material	m³	0,8270000	127,59	80,00
Item	00013709N ORBE API	Cimento portland composto cp 8-32	Material	kg	255,0000000	0,76	193,80
Item	10549 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	8,0000000	3,89	23,34
Item	000081119N ORBE API	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	13,65	81,87
Item	000003979N ORBE API	Arma grossa - posto jardim-formador (relatório na pasta, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	101,30	95,53
Item	000047219N ORBE API	Pedra britada n. 1 (9,5 e 19 mm) posto pedreira-formador, sem frete	Material	m³	0,2000000	128,92	26,53
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	2378 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,5646000	4,50	2,54
Item	000047189N ORBE API	Pedra britada n. 2 (19 e 38 mm) posto pedreira-formador, sem frete	Material	m³	0,8270000	127,59	90,00
Item	10302 ORBE	Servente de vida e acidente em grupo	Servicos	un	0,0270000	12,54	0,34
Item	000061119N ORBE API	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	13,65	81,87
Item	00013709N ORBE API	Cimento portland composto cp 8-32	Material	kg	255,0000000	0,76	193,80
Item	10788 ORBE	Pq quadrado	Material	un	0,0012000	36,90	0,04
Item	0001289259N ORBE API	Linha raspa de couro, corno curto (ponto 77 cm)	Material	par	0,0130000	12,37	0,17
Item	10606 ORBE	Protetor antirreflexo	Material	un	0,0270000	4,90	0,13
Item	10596 ORBE	Protetor solar 30 com 120ml	Material	un	0,0106000	16,00	0,19
Item	000128939N ORBE API	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antidisco	Material	par	0,0046000	66,00	0,32
Item	000027119N ORBE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 e 65" / 110" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0012000	183,00	0,20
Item	10617 ORBE	Exames administrativos/denuncias (checkup)	Servicos	d	0,0024000	300,00	0,72



988

988


988



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Item	1851 ORSE	Óculos branco proteção-Protetor anti-impacto	Material	MO sem LS **	121,20	pr	0,067800	6,70	121,20	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, (con=15 mpa, lançado e adensado)	Concreto Simples	Valor do BDI **	0,00	Quant.	1,0000000	575,84	575,84	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Composição	128 ORSE	Detalhamento	Tipo	Und	m³	Quant.	1,0000000	526,83	526,83	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Composição	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, incluindo adensamento e escabamento em peças de superestrutura	Concreto Simples	Und	m²	Quant.	1,0000000	48,97	48,97	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10617 ORSE	Exames admitais/identificais (checkup)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	0,0034060	300,00	1,02	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10590 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0163360	16,00	0,26	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10781 ORSE	Releição café de marabá (café com leite e dois pesos com marabá)	Serviço	Und	Quant.	Valor Unit	0,0673360	5,00	4,34	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	154 ORSE	Almofada (participação do empregador)	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0673360	14,00	12,14	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0000137629N ORSE	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	Quant.	Valor Unit	283,0000000	0,76	222,68	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0001286329N ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestireno, sem logotipo (classe b)	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0061120	13,76	0,07	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000720	15,40	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	11246 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0001440	18,76	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10302 ORSE	Escala médica de bambu	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0002520	10,22	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	11244 ORSE	Seguro de vida e acidentes em grupo	Serviço	Und	Quant.	Valor Unit	0,0383400	12,64	0,48	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10376 ORSE	Martelo com unha	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000720	48,96	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0001288279N ORSE	Linha raspa de couro, cabo curto (ponto 17" cm)	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0195960	12,37	0,24	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	1851 ORSE	Óculos branco proteção-Protetor anti-impacto	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0067800	6,70	0,06	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	2378 ORSE	Veia transporte	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,7796020	4,50	3,49	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000360	617,85	0,02	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	841 ORSE	Ferramenta com mangue curta	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0127800	192,82	2,46	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10545 ORSE	Tonqueira	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000360	39,00	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10376 ORSE	Ferramenta grande	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000720	15,16	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0000476082N ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	Quant.	Valor Unit	0,3600000	19,13	6,89	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10679 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000720	26,89	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0000121329N ORSE	Carpinteiro de forma para concreto (horista)	Mão de Obra	h	Quant.	Valor Unit	0,3600000	19,13	6,89	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	11243 ORSE	Fundição e Paralela elétrica Bosch ou similar profissional	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000360	246,00	0,01	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	4174 ORSE	Desempenhadeira de aço inox, cabo madeira, ref.143, Alças ou similar	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0001800	12,00	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000360	28,00	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10545 ORSE	Aço de serra	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000360	19,90	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10577 ORSE	Serra 40cm	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000360	29,90	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	11264 ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000720	13,52	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10382 ORSE	Régua de alumínio 2,00m (para pedreiro)	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000720	46,20	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	11246 ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0002520	11,80	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10568 ORSE	Protetor anti-impacto	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0383400	4,90	0,19	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0001288429N ORSE	Capa para chuva em PVC com furo de pedreiro, com capuz (amarela ou azul)	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0017040	17,87	0,03	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0001286329N ORSE	Bola de segurança com bequilha de aço e colarinho acolchoado	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0087800	56,00	0,45	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10788 ORSE	Pil quadrado	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0015240	36,90	0,06	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0000271179N ORSE	Carrião de mão, em aço, com capacidade de 45 e 65" / 1'100" kg, pneu com câmara	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0015240	183,00	0,26	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10790 ORSE	Prumo de fenda	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000360	26,96	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	4722 ORSE	Cabide de pedreiro	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0001440	18,80	0,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	10482 ORSE	Cinta Básica	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0383400	190,00	7,28	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	00000307829N ORSE	Avia grossa - posto jazida/fornecedor (releado na jazida, sem transporte)	Material	m³	Quant.	Valor Unit	0,8130000	101,30	82,49	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0000471829N ORSE	Pedra britada n. 2 (19 e 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	Quant.	Valor Unit	0,8270000	127,59	80,00	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	4726 ORSE	Marrida 1 kg com cabo	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0007620	37,80	0,03	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	000061179N ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	Quant.	Valor Unit	7,8200000	13,66	103,98	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0000037829N ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	Quant.	Valor Unit	0,1800000	19,13	3,44	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0000472129N ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 e 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	Quant.	Valor Unit	0,2090000	126,92	26,53	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	4728 ORSE	Talheadeira chata 10"	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0022800	18,68	0,04	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	11247 ORSE	Serra mármora	Material	Und	Quant.	Valor Unit	0,0000360	327,80	0,01	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **
Item	0000137629N ORSE	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	Quant.	Valor Unit	283,0000000	0,76	222,68	0,00	MO com LS **	Valor com BDI **



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 98, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.776.318/0001-00

Insumo	00008111/BN ORSE API	Sevante de obras (forista)	Mão de Obra	h	6,0000000	13,86	81,87
Unidade	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	6,0000000	3,89	23,34
Insumo	0000471/BN ORSE API	Pedra britada n. 1 (0,5 a 19 mm) posto pedreira/formador, sem frete	Material	m³	0,2060000	126,82	26,53
Item Insumo	Código Branco 941 ORSE	Detalhamento de Cálculo ORSE					
Insumo	00000307/BN ORSE API	Fundamento com mangue curta	Tipo Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00000307/BN ORSE API	Arma grossa - posto jazidial/formador (peizado na jazida, sem transporte)	Material	m²	0,9130000	101,30	92,48
Insumo	0000271/BN ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de '45 a 65' 1/100" kg, preta com caneta	Material	un	0,0012000	183,00	0,20
Insumo	10781 ORSE	Relatório - ctdm da manilha (ctdm com laje e dois pilas com manilha)	Serviços	un	0,8108000	5,00	3,06
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5846000	4,50	2,54
Insumo	10698 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0270000	4,90	0,13
Insumo	10590 ORSE	Proteção solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0108000	18,00	0,19
Insumo	158 ORSE	Atropo (Participação do empregador)	Material	un	0,8108000	14,00	8,56
Insumo	1581 ORSE	Oculos branco proteção/proteção anticorrosão	Material	pr	0,0048000	6,70	0,03
Insumo	0000471/BN ORSE API	Pedra britada n. 1 (0,5 a 19 mm) posto pedreira/formador, sem frete	Material	m³	0,2060000	126,82	26,53
Insumo	4728 ORSE	Manilha 1 kg com cabo	Material	un	0,0008000	37,80	0,02
Insumo	0000471/BN ORSE API	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/formador, sem frete	Material	m³	0,8270000	127,58	80,00
Insumo	0001286/BN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0036000	13,75	0,05
Insumo	0001286/BN ORSE API	Linha raspa de cimento, cimento curo (puro) 7" cm)	Material	par	0,0138000	12,37	0,17
Insumo	4728 ORSE	Talheira de cimento 10"	Material	un	0,0018000	18,58	0,03
Insumo	10788 ORSE	Pa quadrado	Material	un	0,0012000	36,90	0,04
Insumo	10482 ORSE	Caixa Búlica	Material	un	0,0270000	180,00	5,13
Insumo	00008111/BN ORSE API	Servente de obras (forista)	Mão de Obra	h	6,0000000	13,86	81,87
Insumo	10517 ORSE	Exames administrativos/identificacionais (checkup)	Serviços	cl	0,0024000	300,00	0,72
Insumo	0000137/BN ORSE API	Cimento Portland composto cp II-32	Material	kg	283,0000000	0,78	222,88
Insumo	10582 ORSE	Siguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0270000	12,54	0,34
Insumo	0001286/BN ORSE API	Sua de segurança com biqueira de aço e colarinho acidochoado	Material	par	0,0048000	68,00	0,32
Insumo	0001286/BN ORSE API	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0012000	17,87	0,02
Composição							
Item	Código Branco 941 ORSE	Detalhamento de Cálculo ORSE					
Insumo	0004436/BN ORSE API	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (despolvilhamento de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	48,86	48,86
Insumo	128 ORSE	Largamento de concreto utilizado, bombeado, em peças armadas de concreto, incluindo colado, acabamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	48,87	48,87
Insumo	634 ORSE	Concreto utilizado bombeado (bó-51) 10m³ (sem)	Material	m³	1,0000000	485,42	485,42
Item Insumo	Código Branco 10780 ORSE	Detalhamento de Cálculo ORSE					
Insumo	158 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,000360	25,96	0,00
Insumo	0004436/BN ORSE API	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (despolvilhamento de bomba), sem o lançamento	Material	un	0,2865300	14,00	3,99
Insumo	0001286/BN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	m³	1,0000000	48,86	48,86
Insumo	0000121/BN ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de '45 a 65' 1/100" kg, preta com caneta	Material	un	0,0015120	13,75	0,02
Insumo	0000121/BN ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de '45 a 65' 1/100" kg, preta com caneta	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,89
Insumo	0001286/BN ORSE API	Linha raspa de cimento, cimento curo (puro) 7" cm)	Material	par	0,0057980	12,37	0,07
Insumo	10282 ORSE	Rapaz de alumínio 2/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,000720	48,20	0,00
Insumo	941 ORSE	Fundamento com mangue curta	Material	un	0,0037800	192,62	0,73
Insumo	10598 ORSE	Proteção anticorrosão	Material	un	0,0113400	4,90	0,06
Insumo	00008111/BN ORSE API	Servente de obras (forista)	Mão de Obra	h	1,8200000	13,86	22,11
Insumo	0000271/BN ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de '45 a 65' 1/100" kg, preta com caneta	Material	un	0,0003240	183,00	0,05
Insumo	11246 ORSE	Escada metálica de bambu	Material	un	0,0002820	10,22	0,00
Insumo	0001286/BN ORSE API	Bolsa de segurança com biqueira de aço e colarinho acidochoado	Material	par	0,0018800	86,00	0,13
Insumo	634 ORSE	Concreto utilizado bombeado bó-51 10m³ (sem)	Material	m³	1,0000000	485,42	485,42
Insumo	10598 ORSE	Proteção solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0043360	18,00	0,08
Insumo	11245 ORSE	Desempolvilhadora de rua/rua 12x22	Material	un	0,0000960	28,90	0,00
Insumo	0001286/BN ORSE API	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003200	11,60	0,00
Insumo	0001286/BN ORSE API	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005040	17,87	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Item	000047608/N	ORSE	Arf	Posteiro (forstia)	Material	Material	h	0,2600000	19,13	6,89	0,02
Item	11264	ORSE	Arf	Material de 1/2 kg com cabo	Material	Material	un	0,0000720	13,62	0,00	0,00
Item	0000037065/N	ORSE	Arf	Armador (forstia)	Material	Material	h	0,1600000	19,13	3,44	0,01
Item	4772	ORSE	Arf	Talcoada oval 10"	Material	Material	un	0,0004860	18,66	0,01	0,01
Item	11343	ORSE	Arf	Material sem unha	Material	Material	un	0,0000360	28,00	0,00	0,00
Item	10186	ORSE	Arf	Pls quadrada	Material	Material	un	0,0000340	38,50	0,01	0,01
Item	10189	ORSE	Arf	Material de lona de madeira	Material	Material	un	0,0000720	15,40	0,00	0,00
Item	2378	ORSE	Arf	Via temporaria	Material	Material	un	0,2113620	4,60	0,96	0,06
Item	4772	ORSE	Arf	Cabo de pedreiro	Material	Material	un	0,0001440	18,80	0,00	0,00
Item	11244	ORSE	Arf	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	Equipamento	Equipamento	un	0,0003360	246,00	0,01	0,01
Item	1851	ORSE	Arf	Oscila branco profissional autôctico	Material	Material	pr	0,0010800	6,70	0,01	0,01
Valor do BDI =>								39,33	LS =>	0,00	39,33
Valor com BDI =>								0,00			664,25

Item	000024303/N	ORSE	Arf	Elasticidade (forstia)	Material	Material	h	0,0600000	19,13	0,86	0,06
Item	10662	ORSE	Arf	Encargos Complementares - Elasticidade	Produtor	Produtor	h	0,0600000	3,78	0,19	0,19
Item	664	ORSE	Arf	Conector p/ haste de alinhamento EPR	Material	Material	un	1,0000000	6,00	6,00	6,00
Item	000024303/N	ORSE	Arf	Descrição	Material	Material	un	0,0000000	12,64	0,00	0,00
Item	10662	ORSE	Arf	Proteção sobre 30 cm 120ml	Material	Material	un	0,0000250	19,13	0,06	0,06
Item	10662	ORSE	Arf	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	Serviço	h	0,0000000	300,00	0,01	0,01
Item	000024303/N	ORSE	Arf	Elasticidade (forstia)	Material	Material	h	0,0000200	17,87	0,00	0,00
Item	10617	ORSE	Arf	Exame odontológico (odontológico) (odontológico)	Material	Material	un	0,0000100	4,50	0,01	0,01
Item	000024303/N	ORSE	Arf	Cabo para chuveir em PVC com furo de polietileno, com tapacabo (semelhante ou anal)	Material	Material	un	0,0000050	34,00	0,00	0,00
Item	2378	ORSE	Arf	Via temporaria	Material	Material	un	0,0000000	13,75	0,00	0,00
Item	11243	ORSE	Arf	Capacete de segurança alta frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	Material	un	0,0000100	47,69	0,00	0,00
Item	11243	ORSE	Arf	Alcova com isolamento	Material	Material	un	0,0000100	163,00	0,00	0,00
Item	11241	ORSE	Arf	Alcova vol. amparelho	Material	Material	un	0,0000000	14,00	0,07	0,07
Item	184	ORSE	Arf	Alcova (proteção do amparelho)	Material	Material	pr	0,0000400	6,70	0,00	0,00
Item	184	ORSE	Arf	Oscila branco profissional autôctico	Material	Material	un	0,0000150	192,62	0,01	0,01
Item	664	ORSE	Arf	Fundamento com mangue curta	Material	Material	un	1,0000000	5,00	5,00	5,00
Item	10181	ORSE	Arf	Conector p/ haste de alinhamento EPR	Serviço	Serviço	un	0,0000000	28,88	0,03	0,03
Item	10617	ORSE	Arf	Proteção sobre 30 cm 120ml	Material	Material	un	0,0000250	19,13	0,00	0,00
Item	10617	ORSE	Arf	Cabo de vida oval 30 cm	Material	Material	un	0,0000250	19,13	0,04	0,04
Item	000024303/N	ORSE	Arf	Boia de segurança com buquê de aço e cinto de segurança	Material	Material	par	0,0000350	86,00	0,00	0,00
Item	000128627/N	ORSE	Arf	Linha raspa de cimento, cimento cimento 7" cm)	Material	Material	par	0,0001150	12,37	0,00	0,00
Item	10666	ORSE	Arf	Proteção autôctico	Material	Material	un	0,0002250	4,90	0,00	0,00
Valor do BDI =>								0,86	LS =>	0,00	0,86
Valor com BDI =>								0,00			6,12

Item	000011783/N	ORSE	Arf	Descrição	Material	Material	un	0,0000000	19,13	1,91	1,91
Item	000011783/N	ORSE	Arf	Curva 90 graus, longa, de pre. rígido metálico, de 34", para eletrólito	Material	Material	un	1,0000000	1,96	1,96	1,96
Item	000024303/N	ORSE	Arf	Elasticidade (forstia)	Material	Material	h	0,1000000	19,13	1,91	1,91
Item	0000011178/N	ORSE	Arf	Servente de obras (forstia)	Material	Material	h	0,1000000	13,66	1,36	1,36
Item	10648	ORSE	Arf	Encargos Complementares - Servente	Produtor	Produtor	h	0,1000000	3,78	0,39	0,39
Item	10662	ORSE	Arf	Encargos Complementares - Elasticidade	Produtor	Produtor	h	0,1000000	3,78	0,39	0,39
Item	000011783/N	ORSE	Arf	Descrição	Material	Material	un	0,0000000	19,13	1,91	1,91
Item	000011783/N	ORSE	Arf	Curva 90 graus, longa, de pre. rígido metálico, de 34", para eletrólito	Material	Material	un	1,0000000	1,96	1,96	1,96
Item	000011783/N	ORSE	Arf	Curva 90 graus, longa, de pre. rígido metálico, de 34", para eletrólito	Material	Material	un	1,0000000	1,96	1,96	1,96




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 96, Centro - Alhandra - PB, Cep. 59.320 - 000
CNPJ: 06.778.319/0001-00

Insumo	00012862/SIN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestileno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0001200	13,76	0,00
Insumo	00012862/SIN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e cabotinho acidocheado	Material	par	0,0001500	66,00	0,01
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002700	26,96	0,00
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001100	34,00	0,00
Insumo	10784 ORSE	Pls quadrada	Material	un	0,0002300	38,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vila transporte	Material	un	0,0199600	4,50	0,07
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0006000	12,64	0,01
Insumo	10696 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000000	4,90	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marmela 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	10781 ORSE	Raleção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	11241 ORSE	Alcates volt-amperemetro	Material	un	0,0000200	183,00	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Búlgica	Material	un	0,0006000	190,00	0,17
Insumo	00002436/SIN ORSE API	Eletroscópio (portátil)	Mão de Obra	h	0,1000000	18,13	1,91
Insumo	4728 ORSE	Talheadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	158 ORSE	Almopo (participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	00002711/SIN ORSE API	Carimbo de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 1/1"100" kg, preta com canetas	Material	un	0,0000200	163,00	0,00
Insumo	11240 ORSE	Alcates com isolamento	Material	un	0,0000200	47,88	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangue curta	Material	un	0,0003000	192,82	0,08
Insumo	00012864/SIN ORSE API	Capa para chuva em PVC com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	17,87	0,00
Insumo	00008111/SIN ORSE API	Servente de obras (porteira)	Mão de Obra	h	0,1000000	13,65	1,38
Insumo	00012862/SIN ORSE API	Linha raspa de couro, cano curto (junho 7" cm)	Material	par	0,0004500	12,37	0,01
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/temperamentais (checkup)	Serviço	q	0,0000900	300,00	0,02
Insumo		MO sem LS **	LS **		0,00 MO com LS **		3,27
Insumo		Valor do BDI **			Valor com BDI **		0,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10315 ORSE	Detalhamento geométrico monoposto 32 A, pedrão DIN (Europeu - linha branca)	Futuro, Deslocação e Chaves	un	1,0000000	19,85	19,85
Descrição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10662 ORSE	10662 ORSE	Detalhamento geométrico monoposto 32 A, pedrão DIN (linha branca), curva de desvio C,	Projetos	h	0,3000000	3,78	1,13
10419 ORSE	10419 ORSE	Detalhamento geométrico monoposto 32 A, pedrão DIN (linha branca), curva de desvio C,	Projetos	h	0,3000000	3,89	1,17
3680 ORSE	3680 ORSE	Detalhamento geométrico monoposto 32 A, pedrão DIN (linha branca), curva de desvio C,	Material	un	1,0000000	7,75	7,75
00002436/SIN ORSE API	00002436/SIN ORSE API	Eletroscópio (portátil)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,74
Insumo	00008111/SIN ORSE API	Servente de obras (porteira)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3680 ORSE	3680 ORSE	Detalhamento de Cálculo ORSE	Material	un	1,0000000	7,75	7,75
Insumo	00012864/SIN ORSE API	Capa para chuva em PVC com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	17,87	0,00
Insumo	00012862/SIN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestileno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0003600	13,75	0,00
Insumo	00002711/SIN ORSE API	Carimbo de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 1/1"100" kg, preta com canetas	Material	un	0,0000600	183,00	0,01
Insumo	00012862/SIN ORSE API	Linha raspa de couro, cano curto (junho 7" cm)	Material	par	0,0013800	12,37	0,02
Insumo	10781 ORSE	Raleção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,0610900	5,00	0,31
Insumo	00002436/SIN ORSE API	Eletroscópio (portátil)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,74
Insumo	158 ORSE	Almopo (participação do empregador)	Material	un	0,0610900	14,00	0,85
Insumo	4729 ORSE	Protetor auricular	Material	pr	0,0004800	6,70	0,00
Insumo	19694 ORSE	Marmela 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	4728 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0002700	4,90	0,01
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0000300	34,00	0,00
Insumo	10578 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	11241 ORSE	Alcates volt-amperemetro	Material	un	0,0000600	28,89	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangue curta	Material	un	0,0000900	183,00	0,01
Insumo	00008111/SIN ORSE API	Servente de obras (porteira)	Mão de Obra	h	0,0006000	192,82	0,17
Insumo	4728 ORSE	Pls quadrada	Material	un	0,3000000	13,65	4,09
Insumo	10784 ORSE	Alcates com isolamento	Material	un	0,0000600	34,90	0,00
Insumo	11240 ORSE	Alcates com isolamento	Material	un	0,0000600	47,88	0,00
Insumo	00012862/SIN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e cabotinho acidocheado	Material	par	0,0004500	66,00	0,03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Búlgica	Material	un	0,0027000	190,00	0,51
Insumo	2378 ORSE	Vila transporte	Material	un	0,0475500	4,50	0,22
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/temperamentais (checkup)	Serviço	q	0,0004100	300,00	0,07
Insumo	10696 ORSE	Protetor solar (p/ 30 com 120ml)	Material	un	0,0010800	18,00	0,02
Insumo		MO sem LS **	LS **		0,00 MO com LS **		9,83
Insumo		Valor do BDI **			Valor com BDI **		19,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	86294 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço	H	1,0000000	22,78	22,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,20	1,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,85	16,85
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
			MO sem LS =>	17,57	LS =>	0,00	MO com LS => 17,57
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 22,78

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,46	21,46
Insumo	95336 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00002996 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,50	16,50
Insumo	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
			MO sem LS =>	16,93	LS =>	0,00	MO com LS => 16,93
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 21,46

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,31	21,31
Insumo	85401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,17	18,17
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>	18,61	LS =>	0,00	MO com LS => 18,61
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 21,31

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	86887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,97	45,97
Composição o Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,09	0,87
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,46	3,27
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,00	0,04
Insumo	00011884 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	41,79	41,79
			MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS => 3,20
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 45,97

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,53	9,53
Composição o Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,09	0,87
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	21,46	3,27
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,00	0,04
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATERABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	5,35	5,35
			MO sem LS =>	3,20	LS =>	0,00	MO com LS => 3,20
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 9,53

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	115,12	115,12
Composição o Auxiliar	85403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,89	1,89
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	111,13	111,13
Insumo	00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74
			MO sem LS =>	113,02	LS =>	0,00	MO com LS => 113,02
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 115,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	333 ORSE	Eletróduto de pvc rígido roscaável, diâm = 25mm (3/4")	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	000024305/N ORSE	Elétrica (forçada)	Mão de Obra	h	0,2000000	18,13	3,63
Item	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,8000000	3,48	0,78
Item	000026740/N ORSE	Eletróduto de pvc rígido roscaável de 3/4", sem luva	Material	m	1,5600000	4,14	4,36
Item	10652 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,2000000	3,78	0,76
Item	000081115/N ORSE	Servente de obra (forçada)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,65	2,73
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	156 ORSE	Almoco (participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Item	10482 ORSE	Cesta elétrica	Material	un	0,0018000	19,00	0,34
Item	11243 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002000	31,00	0,00
Item	10648 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01
Item	000139408/N ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000000	17,87	0,00
Item	941 ORSE	Fundamento com mangas curtas	Material	un	0,0009000	182,82	0,12
Item	4728 ORSE	Mentira 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	37,80	0,00
Item	000128633/N ORSE	Bola de segurança com biquê de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	68,00	0,02
Item	11241 ORSE	Alcova volt-ampérmetro	Material	un	0,0000400	183,00	0,01
Item	000027118/N ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 1"100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000400	183,00	0,01
Item	000128655/N ORSE	Capacete de segurança abe frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00
Item	10714 ORSE	Pt quadrado	Material	un	0,0000400	38,80	0,00
Item	10378 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,80	0,00
Item	1861 ORSE	Óculos branco proteção protetor auricular	Material	par	0,0003200	6,70	0,00
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manta (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Item	10382 ORSE	Sapato de mão e solado em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,64	0,02
Item	4728 ORSE	Talho de chata 10"	Material	un	0,0000000	18,58	0,00
Item	000128622/N ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77 cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01
Item	000026740/N ORSE	Eletróduto de pvc rígido roscaável de 3/4", sem luva	Material	m	1,0500000	4,14	4,38
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0001800	300,00	0,06
Item	000081115/N ORSE	Servente de obra (forçada)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,65	2,73
Item	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0318000	4,50	0,14
Item	11240 ORSE	Alcova com isolamento	Material	un	0,0000400	47,58	0,00
Item	10648 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,01
Item	000024305/N ORSE	Elétrica (forçada)	Mão de Obra	h	0,2000000	18,13	3,63
MO sem LS => 6,56 LS => 0,00 MO com LS => 6,56							12,42
Valor do BDI => 0,00							Valor com BDI =>

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10655 ORSE	Encargos Complementares - Amador	Proteção Tipo	Und	1,0000000	3,72	3,72
Item	10655 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	19,90	0,00
Item	000128633/N ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e cabotinho acolchoado	Material	par	0,0000000	68,00	0,05
Item	10658 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,00	0,03
Item	000128622/N ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77 cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,03
Item	10472 ORSE	Cesta elétrica	Material	un	0,0045000	190,00	0,86
Item	156 ORSE	Almoco (participação do empregador)	Material	un	0,0006000	6,70	0,01
Item	10382 ORSE	Sapato de mão e solado em grupo	Serviços	un	0,1018000	14,00	1,43
Item	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0054000	4,50	0,29
Item	10658 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Item	941 ORSE	Fundamento com mangas curtas	Material	un	0,0015000	182,82	0,28
Item	000128655/N ORSE	Capacete de segurança abe frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,01
Item	10548 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	000128648/N ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Item	10781 ORSE	Relatório - café de manhã (café com leite e doce plus com manta)	Serviços	un	0,1018000	6,00	0,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10558 ORSE	Torquosa	Material	un	0,0002000	38,00	0,01
Item	10548 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	10617 ORSE	Exames administrativos/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0		



CNPJ: 08.778.318/0001-00

Unidade	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	10591 ORSE	Escrudo Complexo milanes - Capelato	Proteção	n	1,0000000	3,60	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	10482 ORSE	Seguro da vida e acidente em grupo	Serviço	un	0,0045000	12,64	
Item	10609 ORSE	Proteção solar (de 30 gram 120ml)	Material	un	0,0018000	18,00	
Item	000128025M ORSE	Luva napa de couro, cano curto (grosso 7" cm)	Material	par	0,0033000	12,37	0,03
Item	API	Proteção antidifusor	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Item	10781 ORSE	Relógio - relógio de pulso (relógio com tela e relógio com manilha)	Serviço	un	0,1018000	6,00	0,51
Item	000128045M ORSE	Cabo para chave em PVC com furo de polietileno, com capot (amarelo ou azul)	Material	un	0,0030000	17,67	0,00
Item	API	Fornho grande	Material	un	0,0002000	15,16	0,00
Item	10578 ORSE	Capacete de segurança alta frontal com suspensor de polietileno, sem jugular (classe B)	Material	un	0,0009000	13,75	0,01
Item	000128055M ORSE	Estame acionador/demarcador (chacovo)	Serviço	cf	0,0004500	300,00	0,12
Item	API	Reformado com mangueira curta	Material	un	0,0015000	182,62	0,29
Item	10482 ORSE	Cabo Bateria	Material	un	0,0045000	180,00	0,86

Phigina 155

996

996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
 Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	00012862/SN ORBE API	Linha raspa de couro, caino curto (junho 77" cm)	Material	per	0,0023000	12,37	0,03
Insumo	10566 ORBE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	11240 ORBE	Alcoba com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,01
Insumo	00012864/SN ORBE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	10482 ORBE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,86
Insumo	184 ORBE	Almooço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,43
Insumo	11242 ORBE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	10598 ORBE	Protetor solar (pa 30 com 120ml)	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10362 ORBE	Seguro da vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,06
Item	Código Branco	Detalhamento de Cálculo ORBE	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378 ORBE	Desorção	Material	un	0,0054000	4,90	0,28
Insumo	10569 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	00012864/SN ORBE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012862/SN ORBE API	Linha raspa de couro, caino curto (junho 77" cm)	Material	per	0,0023000	12,37	0,03
Insumo	10978 ORBE	Chave de fenda cheta 30 cm	Material	un	0,0002000	26,96	0,01
Insumo	11240 ORBE	Alcoba com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,01
Insumo	10598 ORBE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10362 ORBE	Seguro da vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,06
Insumo	10482 ORBE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,86
Insumo	10517 ORBE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	pr	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	1851 ORBE	Oculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0008000	6,70	0,01
Insumo	00012865/SN ORBE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	13,75	0,01
Insumo	941 ORBE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0015000	192,92	0,29
Insumo	00012865/SN ORBE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acidochoado	Material	per	0,0007000	66,00	0,06
Insumo	11242 ORBE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	11241 ORBE	Alcoba vol-empolmeiro	Material	un	0,0002000	183,00	0,03
Insumo	10781 ORBE	Raileção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,81
Insumo	184 ORBE	Almooço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	3,78

Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10564 ORBE	Encargos Complementares - Encanador	Provisões	un	1,0000000	3,83	3,83
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10592 ORBE	Linha cheta 12"	Material	un	0,0001000	37,52	0,00
Insumo	11254 ORBE	Ternha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	27,49	0,02
Insumo	10593 ORBE	Prio simples 30cm	Material	un	0,0001000	19,67	0,00
Insumo	10598 ORBE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	1851 ORBE	Oculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0008000	6,70	0,01
Insumo	11256 ORBE	Ternha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0008000	63,00	0,04
Insumo	10517 ORBE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	11257 ORBE	Ternha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	32,30	0,01
Insumo	00012865/SN ORBE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	13,75	0,01
Insumo	10781 ORBE	Raileção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,81
Insumo	10482 ORBE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,86
Insumo	2378 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	00012864/SN ORBE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	10599 ORBE	Protetor solar (pa 30 com 120ml)	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	941 ORBE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0015000	192,92	0,29
Insumo	10362 ORBE	Seguro da vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,06
Insumo	11256 ORBE	Ternha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	60,00	0,02
Insumo	184 ORBE	Almooço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,43
Insumo	00012865/SN ORBE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acidochoado	Material	per	0,0008000	66,00	0,06
Insumo	00012862/SN ORBE API	Linha raspa de couro, caino curto (junho 77" cm)	Material	per	0,0023000	12,37	0,03
Insumo	11253 ORBE	Ternha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	29,00	0,03
Item	Código Branco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10593 ORBE	Prio simples 30cm	Material	un	0,0001000	19,67	0,00
Insumo	10598 ORBE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	11256 ORBE	Ternha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	60,00	0,02
Insumo	10362 ORBE	Seguro da vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,06
Insumo	2378 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	00012862/SN ORBE API	Linha raspa de couro, caino curto (junho 77" cm)	Material	per	0,0023000	12,37	0,03
Insumo	00012865/SN ORBE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	13,75	0,01
Insumo	10482 ORBE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,86
Insumo	00012865/SN ORBE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acidochoado	Material	per	0,0008000	66,00	0,06
Insumo	00012864/SN ORBE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	10592 ORBE	Linha cheta 12"	Material	un	0,0001000	37,52	0,00
Insumo	1851 ORBE	Oculos branco proteção/Protetor auricular	Material	pr	0,0008000	6,70	0,01
Insumo	941 ORBE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0015000	192,92	0,29
Insumo	11257 ORBE	Ternha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	32,30	0,01




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 56, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Item	10781 ORSE	Relatório - café de marinha (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018000	5,00	0,51
Item	10698 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Item	11253 ORSE	Termosol para latices PVC de 12"	Material	un	0,0011000	29,00	0,03
Item	10617 ORSE	Esmerla esfoliativa dimensional (chodup)	Serviço	d	0,0004000	300,00	0,12
Item	106 ORSE	Atmop (Particulado de empacotador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,43
Item	11264 ORSE	Termosol para latices PVC de 34"	Material	un	0,0007000	27,48	0,04
Item	11265 ORSE	Termosol para latices PVC de 1"	Material	un	0,0006000	63,00	0,04
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			LS =>		0,00		0,00
			Valor com BDI =>				3,83

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10550 ORSE	Encapote Complementares - Peruto	Provisões	h	1,0000000	3,80	3,80
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	0001284028M ORSE	Capa para chuve em per com for de polietil, com capuz (fornado ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	0001284028M ORSE	Line sapo de couro, como couro (gumbo 7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,03
Item	10781 ORSE	Relatório - café de marinha (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018000	5,00	0,51
Item	10698 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0002000	46,20	0,01
Item	4722 ORSE	Raquete de alumínio al 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0004000	18,40	0,01
Item	841 ORSE	Culher de pedreiro	Material	un	0,0015000	192,62	0,29
Item	10382 ORSE	Fundamento com mangue curta	Serviço	un	0,0004000	12,54	0,06
Item	11246 ORSE	Sigilo de vida e acidente an grupo	Material	un	0,0007000	11,50	0,01
Item	10492 ORSE	Desempenhadora de madeira 12x22	Material	un	0,0045000	190,00	0,96
Item	2378 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0064000	4,50	0,28
Item	10790 ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Item	0001284028M ORSE	Capacete de segurança alta frontal com maxilar de polietileno, sem bucler (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,01
Item	1651 ORSE	Óculos branco proteção protetor auricular	Material	pr	0,0006000	6,70	0,01
Item	106 ORSE	Atmop (Particulado de empacotador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,43
Item	11248 ORSE	Esmerla esfoliativa dimensional (chodup)	Material	un	0,0007000	10,22	0,01
Item	10617 ORSE	Esmerla esfoliativa dimensional (chodup)	Serviço	d	0,0004000	300,00	0,12
Item	11264 ORSE	Termosol para latices PVC de 34"	Material	un	0,0004000	18,78	0,01
Item	11243 ORSE	Material de borracha com óleo	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Item	11244 ORSE	Material sem unha	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Item	0001284028M ORSE	Bolsa de segurança com bilhete de aço e colchete acobinado	Material	par	0,0006000	66,00	0,06
Item	10598 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Item	10780 ORSE	Nível de bofia de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Item	4712 ORSE	Proteitor auricular	Material	un	0,0004000	12,20	0,01
Item	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
			Detalhamento de Cálculo ORSE				
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	11294 ORSE	Manteia de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Item	10428 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,86
Item	1651 ORSE	Óculos branco proteção protetor auricular	Material	pr	0,0006000	6,70	0,01
Item	4722 ORSE	Culher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,40	0,01
Item	10382 ORSE	Sigilo de vida e acidente an grupo	Serviço	un	0,0004000	12,54	0,06
Item	4714 ORSE	Desempenhadora de aço lisa, cabo madeira, n° 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0004000	12,90	0,01
Item	10317 ORSE	Esmerla esfoliativa dimensional (chodup)	Serviço	d	0,0004000	300,00	0,12
Item	11248 ORSE	Esmerla esfoliativa dimensional (chodup)	Material	un	0,0007000	10,22	0,01
Item	11246 ORSE	Desempenhadora de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,50	0,01
Item	11246 ORSE	Desempenhadora de madeira 12x22	Material	un	0,0019000	14,06	1,43
Item	11246 ORSE	Atmop (Particulado de empacotador)	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Item	11246 ORSE	Material sem unha	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Item	10790 ORSE	Prumo de ferro	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Item	0001284028M ORSE	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem bucler (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,01
Item	11247 ORSE	Serra manobra	Material	un	0,0001000	327,60	0,03
Item	2378 ORSE	Vias transportes	Material	un	0,0054000	4,50	0,28
Item	841 ORSE	Fundamento com mangue curta	Material	un	0,0015000	192,62	0,29
Item	10781 ORSE	Relatório - café de marinha (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018000	5,00	0,51
Item	0001284028M ORSE	Capa para chuve em per com for de polietil, com capuz (fornado ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Item	11266 ORSE	Material de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,01
Item	0001284028M ORSE	Bolsa de segurança com bilhete de aço e colchete acobinado	Material	par	0,0006000	66,00	0,06
Item	10598 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Item	10780 ORSE	Nível de bofia de madeira	Material	un	0,0004000	15,40	0,00
Item	0001284028M ORSE	Line sapo de couro, como couro (gumbo 7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,03
Item	10428 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Item	10598 ORSE	Raquete de alumínio al 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	46,20	0,01
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			LS =>		0,00		0,00
			Valor com BDI =>				3,80

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	10653 ORSE	Encapote Complementares - Peruto	Provisões	h	1,0000000	3,87	3,87
Item	841 ORSE	Deserção	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	11250 ORSE	Fundamento com mangue curta	Material	un	0,0015000	192,62	0,29
Item	11251 ORSE	Rolo li de camião 20cm	Material	un	0,0023000	17,50	0,04
Item	11251 ORSE	Prumo de seda 2"	Material	un	0,0045000	25,90	0,12
Item	0001284028M ORSE	Line sapo de couro, como couro (gumbo 7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,03
Item	11252 ORSE	Escada de alumínio de alor com 7 degraus	Material	un	0,0001000	289,20	0,00
Item	0001284028M ORSE	Bolsa de segurança com bilhete de aço e colchete acobinado	Material	par	0,0006000	66,00	0,06
Item	10781 ORSE	Relatório - café de marinha (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018000	5,00	0,51
Item	10617 ORSE	Esmerla esfoliativa dimensional (chodup)	Serviço	d	0,0004000	300,00	0,12



898

11

11

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insumo	00012693/SIN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	66,00	0,06	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0041000	4,50	0,42	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	38,90	0,01	
Insumo	00012692/SIN ORSE API	Luva respa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,03	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,43	
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,51	
Insumo	10617 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cl	0,0004000	300,00	0,12	
				MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00 MO com LS ==>	0,00
				Valor do BDI ==>	0,00	Valor com BDI ==>		3,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Item	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cave em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Áreas Urbanas	m³	1,0000000	52,81	52,81	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	13,65	40,94	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,89	11,67	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006000	36,90	0,02	
Insumo	4728 ORSE	Talhadela chata 10"	Material	un	0,0009000	18,58	0,02	
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3084000	5,00	1,53	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2823000	4,50	1,27	
Insumo	00012693/SIN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0024000	66,00	0,16	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135000	12,64	0,17	
Insumo	10696 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135000	4,90	0,07	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045000	192,82	0,87	
Insumo	1851 ORSE	Ocupação branco proteção/Protetor auricular	Material	pe	0,0024000	8,70	0,02	
Insumo	00012692/SIN ORSE API	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0069000	12,37	0,08	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básico	Material	un	0,0135000	190,00	2,57	
Insumo	00012695/SIN ORSE API	Capotele de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018000	13,75	0,02	
Insumo	10696 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0064000	18,00	0,10	
Insumo	4729 ORSE	Marrala 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	37,80	0,01	
Insumo	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	13,65	40,94	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cl	0,0012000	300,00	0,36	
Insumo	00012904/SIN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0006000	17,87	0,01	
Insumo	00002711/SIN ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 x 85" / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0006000	163,00	0,10	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054000	14,00	4,28	
				MO sem LS =>	40,94	LS =>	0,00 MO com LS =>	40,94
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		52,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	36,32	36,32	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0430000	21,97	1,82	
Composição o Auxiliar	91863 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0483000	21,19	1,88	
Composição o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0320000	18,71	0,80	
Composição o Auxiliar	91862 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0220000	22,27	0,48	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3420000	10,66	24,87	
Insumo	00005088 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0120000	20,34	0,24	
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENBADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	0,1360000	48,83	6,34	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,72
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	35,32	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	17,82	17,82	
Composição o Auxiliar	91862 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	22,27	0,16	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	21,97	2,00	
Composição o Auxiliar	91863 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	21,19	0,64	
Composição o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0210000	18,71	0,39	
Insumo	00005088 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	20,34	0,47	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,3100000	10,66	13,86	
				MO sem LS ==>	2,46	LS ==>	0,00 MO com LS ==>	2,46
				Valor do BDI ==>	0,00	Valor com BDI ==>		17,82


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00



Composição o	101060 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	156,37	156,37
Composição o Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0670000	22,27	1,27
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	18,71	2,92
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000	21,97	17,14
Composição o Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0990000	21,19	2,10
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9250000	3,73	3,45
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	1,1980000	46,83	55,86
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0710000	20,74	1,47
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,7040000	10,86	71,46
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0310000	22,53	0,70
				MO sem LS =>	17,96	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92268 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	49,74	49,74
Composição o Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	22,27	0,11
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	21,97	0,11
Composição o Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0230000	21,19	0,47
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	18,71	0,09
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	1,0600000	46,83	48,96
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>


Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92271 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	95,18	95,18
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	21,97	0,07
Composição o Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0104000	21,19	0,22
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	18,71	0,06
Composição o Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	22,27	0,07
Insumo	00008180 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBAMA/SARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,6650000	24,58	94,78
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	82264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	162,98	162,98
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	18,71	4,68
Composição o Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2850000	21,19	6,40
Composição o Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	22,27	1,40
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	21,97	25,92
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	20,34	4,23
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	1,3380000	46,83	62,30
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	10,86	24,80
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	8,2370000	3,73	34,45
				MO sem LS =>	28,78	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	154,45	154,45
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1780000	18,71	3,35
Composição o Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0680000	22,27	1,25
Composição o Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2240000	21,19	4,75
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7920000	21,97	17,40
Insumo	00008180 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBAMA/SARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	24,58	109,33
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,73	15,77
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	20,34	2,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rue Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00


		MO sem LS =>	20,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,58
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	154,45
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	92266 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	114,29	114,29
Composição o Auxiliar	91583 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	21,19	5,02
Composição o Auxiliar	84239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	18,71	3,78
Composição o Auxiliar	84232 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	21,97	20,01
Composição o Auxiliar	91992 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0500000	22,27	1,11
Insumo	00001346 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17" MM	Material	m²	1,1480000	48,83	53,44
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1660000	10,88	1,77
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	6,9820000	3,73	25,83
Insumo	00005088 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	20,34	3,23
		MO sem LS =>	23,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,03
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	114,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	152,98	152,98
Composição o Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	18,08	9,08
Composição o Auxiliar	84291 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	21,22	21,29
Insumo	00003081 SINAPI	FECHADURA EMBELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MÁQUINA DE 55 MM, INCLUSIVE CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	122,86	122,86
		MO sem LS =>	22,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,88
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	162,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_P8	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,18	9,18
Composição o Auxiliar	84267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	21,48	4,54
Composição o Auxiliar	84248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	18,21	0,87
Insumo	00000392 SINAPI	ABRAÇADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,7857000	2,10	3,75
		MO sem LS =>	4,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,24
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	9,18
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	115 ORBE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	1,0000000	128,24	128,24
Item Insumo Utilização	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1658 ORBE	Madeira mista serrada (barrile) 6 x 8cm - 0,0035 m3/m (angelim, louro)	Material	m	3,0670000	8,75	20,70
	10648 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,80	5,84
Insumo	00004509 SIN API	Sarrafo 2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente de região - bruta	Material	m	2,7220000	5,51	15,00
Utilização	10651 ORBE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,3330000	3,80	5,07
Insumo	00008183 SIN API	Tubos não apertados 2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente de região - bruta	Material	m	0,3080000	16,96	5,19
Insumo	00002982 SIN API	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material	l	0,0200000	8,46	0,17
Insumo	00005088 SIN API	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	16,94	0,42
Insumo	00001213 SIN API	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,3330000	19,13	25,50
Insumo	630 ORBE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	Material	m²	0,5840000	38,43	22,44
Insumo	00005088 SIN API	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	17,26	1,73
Insumo	00008111 SIN API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	13,86	20,47
Insumo	00043130 SIN API	Arame galvanizado 12 bvg, d = 2,78 mm (0,048 kg/m) ou 14 bvg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,00	3,75
Detalhamento de Cálculo ORBE							
Item Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10781 ORBE	Releção - cote de manilha (coté com laje e dois pás com manilha)	Serviços	un	0,2863094	5,00	1,44
Insumo	10382 ORBE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0127485	12,64	0,16
Insumo	10677 ORBE	Barrile 40cm	Material	un	0,0001333	29,80	0,00
Insumo	11248 ORBE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001333	817,96	0,08
Insumo	00012804 SIN API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0005888	17,87	0,01
Insumo	10678 ORBE	Chave de fenda cheta 30 cm	Material	un	0,0002868	28,89	0,01
Insumo	10578 ORBE	Formão grande	Material	un	0,0002868	15,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA


Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00



Insumo	00001213/SIN ORSE API	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,3330000	19,13	25,50	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0127485	190,00	2,42	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2283282	4,50	1,03	
Insumo	00006193/SIN ORSE API	Tábua não aparelhada 2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente de região - bruta	Material	m	0,3060000	18,06	5,19	
Insumo	00002711/SIN ORSE API	Caminho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0003000	163,00	0,05	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2883994	14,00	4,04	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003000	36,90	0,01	
Insumo	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	13,85	20,47	
Insumo	00012895/SIN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018998	13,75	0,02	
Insumo	00004508/SIN ORSE API	Serraço 2,5 x 10" cm em pinus, misto ou equivalente de região - bruta	Material	m	2,7220000	5,51	15,00	
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirito ou similar	Material	m²	0,5840000	38,43	22,44	
Insumo	00012883/SIN ORSE API	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0021331	66,00	0,14	
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002888	48,96	0,01	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Material	un	0,0042495	162,82	0,82	
Insumo	00012862/SIN ORSE API	Luva raspa de couro, orelha curta (punho 7" cm)	Material	par	0,0065159	12,37	0,08	
Insumo	00005088/SIN ORSE API	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	17,28	1,73	
Insumo	1599 ORSE	Madeira mista serrada (barrota) 8 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	3,0870000	8,75	20,70	
Insumo	4729 ORSE	Marrata 1 kg com cabo	Material	un	0,0001500	37,80	0,01	
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0021331	6,70	0,01	
Insumo	4728 ORSE	Talhadoreta cheta 10"	Material	un	0,0004500	18,58	0,01	
Insumo	10586 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0127485	4,90	0,08	
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0050094	18,00	0,09	
Insumo	00005088/SIN ORSE API	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	18,84	0,42	
Insumo	00043130/SIN ORSE API	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,78 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	Material	kg	0,1600000	25,00	3,75	
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	Equipamento	un	0,0001333	246,00	0,03	
Insumo	00002882/SIN ORSE API	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0200000	8,46	0,17	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0011332	300,00	0,34	
				MO sem LS =>	45,97	LS =>	0,00 MO com LS =>	45,97
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		125,24

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	Und	1,0000000	89,71	89,71
Item	10561 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Proveedores	Und	1,4000000	3,80	5,32
Insumo	00004508/SIN ORSE API	Serraço 2,5 x 10" cm em pinus, misto ou equivalente de regiao - bruta	Material	m	1,3330000	5,51	7,33
Insumo	1599 ORSE	Madeira mista serrada (barrota) 8 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3330000	8,75	2,23
Insumo	00006111/SIN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	13,85	19,10
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirito ou similar	Material	m²	0,3700000	38,43	14,22
Insumo	00005087/SIN ORSE API	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	18,06	5,42
Insumo	00043130/SIN ORSE API	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,78 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,00	3,75
Insumo	00001213/SIN ORSE API	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	19,13	28,78
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Proveedores	h	1,4000000	3,80	5,45
Insumo	00002882/SIN ORSE API	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0150000	8,45	0,13
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0125000	12,54	0,16
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002800	48,95	0,01
Insumo	00001213/SIN ORSE API	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	19,13	28,78
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002800	16,16	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002800	36,90	0,01
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001400	617,95	0,09
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0011200	300,00	0,34
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0021000	6,70	0,01
Insumo	00012884/SIN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0005800	17,87	0,01
Insumo	00012895/SIN ORSE API	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018800	13,75	0,02
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2880400	14,00	3,99
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	Material	un	0,0050400	18,00	0,09



647

1003

647

1003

647

1003



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Fis. 1003

618

Composição o	80064 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	808,43	808,43
Composição o Auxiliar	88306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8460000	22,48	108,96
Composição o Auxiliar	90278 SINAPI	GRAUTE FCK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,82,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,2030000	532,86	641,02
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2313000	18,09	58,45
		MO sem LS =>	188,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	188,39
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	808,43

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	83262 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	18,56	18,56
Composição o Auxiliar	83277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição o Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,20	18,20
Composição o Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
		MO sem LS =>	14,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,17
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	18,56

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	83281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	19,42	19,42
Composição o Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Composição o Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição o	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição o	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,20	18,20
Composição o	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
		MO sem LS =>	14,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,17
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	19,42

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00035487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.469,78	0,29
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,29

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00036497 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.469,78	0,07
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,07

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00035487 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	4.469,78	0,27
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,27

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	0,75	0,59
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,59

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	89258 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 188 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,32	27,32
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000651	144.875,00	7,98
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	563.990,17	19,34
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	27,32

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o	91406 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,05	4,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHAMBRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhambra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insuno	00003363 SINAPI	QUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000068	144.875,00	0,84
Insuno	00003762 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,8000057	563.990,17	3,21
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	4,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00003363 SINAPI	QUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 185 CV - JOROS, AF. 06/2014	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	10,04	10,04
Insuno	00003363 SINAPI	QUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000144	144.875,00	2,09
Insuno	00003762 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	563.990,17	7,85
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	10,04



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00003363 SINAPI	QUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 185 CV - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	46,24	46,24
Insuno	00003363 SINAPI	QUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000069	144.875,00	9,96
Insuno	00003762 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000543	563.990,17	38,28
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	46,24

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00003363 SINAPI	QUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 185 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000	157,28	157,28
Insuno	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-0 OU 5-000	Material	L	28,4300000	5,95	157,28
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	157,28

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00002436/IN ORSE API	Haste cobreada copernickel pré-tensionado de 50" x 2,40m	Conversão Inco/Orca	Und	1,0000000	41,70	41,70
Insuno	00002436/IN ORSE API	Elétrica (forçeta)	Material	h	0,3000000	19,13	5,74
Insuno	00000811/IN ORSE API	Encargos Complementares - Elétricas	Provisões	h	0,3000000	3,78	1,13
Insuno	00000811/IN ORSE API	Servente de obras (forçeta)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,85	4,09
Insuno	00002436/IN ORSE API	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,3000000	3,86	1,17
Insuno	00002436/IN ORSE API	Haste cobreada copernickel pré-tensionado de 50" x 2,40m, exclusão conector Detalhamento de Cálculo ORSE	Material	un	1,0000000	28,60	28,60
Insuno	00002436/IN ORSE API	Carro de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 1100" kg, pneu com câmara	Material	Und	0,0000000	183,00	0,01
Insuno	00002436/IN ORSE API	Alcance volt-ampérmetro	Material	un	0,0000000	183,00	0,01
Insuno	00002436/IN ORSE API	Proteção solar fixa 30 com 120m	Material	un	0,0010000	18,00	0,02
Insuno	00002436/IN ORSE API	Proteção solar fixa 30 com 120m	Material	un	0,0027000	4,80	0,01
Insuno	00002436/IN ORSE API	P4 quadrado	Material	un	0,0000000	36,90	0,00
Insuno	00000811/IN ORSE API	Servente de obras (forçeta)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,85	4,09
Insuno	00002436/IN ORSE API	Materiais 1 kg com cabo	Material	un	0,0000000	37,80	0,00
Insuno	00012884/IN ORSE API	Linha respa de couro, cane curto (curto 7" cm)	Material	per	0,0013000	12,37	0,02
Insuno	00012884/IN ORSE API	Fundamento com mangue curta	Material	un	0,0000000	182,82	0,17
Insuno	00012884/IN ORSE API	Condutores elétricos autôntico	Material	un	0,0000000	6,70	0,00
Insuno	00012884/IN ORSE API	Trabalhadores civis, 10"	Material	un	0,0000000	18,58	0,00
Insuno	00012884/IN ORSE API	Capacidade de segurança aba frontal com suspensão de polímero, sem ligular (classe b)	Material	un	0,0000000	13,75	0,00
Insuno	00012884/IN ORSE API	Almoxar (participação do empregador)	Material	un	0,0010000	14,00	0,06
Insuno	00012884/IN ORSE API	Haste cobreada copernickel pré-tensionado de 50" x 2,40m, exclusão conector	Material	un	1,0000000	28,60	28,60
Insuno	00012884/IN ORSE API	Raquete - está de marinha (café com leite e dois pás com manilha)	Serviços	un	0,0010000	5,00	0,31
Insuno	00012884/IN ORSE API	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000000	34,00	0,00
Insuno	00012884/IN ORSE API	Bola de segurança com biquers de aço e colchinho acolchoado	Material	per	0,0004500	88,00	0,03
Insuno	00012884/IN ORSE API	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	d	0,0002400	300,00	0,07
Insuno	00012884/IN ORSE API	Cape para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0001200	17,87	0,00
Insuno	00012884/IN ORSE API	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000000	28,49	0,00
Insuno	00012884/IN ORSE API	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000000	12,84	0,00
Insuno	00012884/IN ORSE API	Alcance com isolamento	Material	un	0,0000000	47,80	0,00
Insuno	00012884/IN ORSE API	Cesta básica	Material	un	0,0000000	190,00	0,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 05, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insumo	00002436/5IN ORBE API	Elétrica (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,13	5,74
Insumo	2378 ORBE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,22
			MO sem LS =>	9,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	9,83
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	41,70

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	84270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,48	22,48
	95338 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00043488 SINAPI	EP1 - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
Insumo	00012873 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
			MO sem LS =>	17,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,28
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	22,48

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	129,53	129,53
	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8324000	22,48	20,08
	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2102000	18,84	3,98
Insumo	00004220 SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,2800000	8,33	2,17
Insumo	00000811 SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILOD EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIJO	Material	L	0,5477000	21,00	12,33
Insumo	00004016 SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9062)	Material	m²	1,1319000	79,81	90,11
			MO sem LS =>	18,98	LS =>	0,00 MO com LS =>	18,98
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	129,53

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91864 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	21,03	21,03
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	22,78	7,22
	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	19,19	6,08
Insumo	00038113 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	7,73	7,73
			MO sem LS =>	10,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	21,03

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBURTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,08	33,08
	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	19,19	9,33
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	22,78	11,07
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	6,75	6,75
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,93	5,93
			MO sem LS =>	15,33	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,33
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	33,08

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91862 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	15,86	15,86
	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	19,19	4,45
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	22,78	5,28
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,93	5,93
			MO sem LS =>	7,32	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,32
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	15,86

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91868 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	28,73	28,73
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	22,78	9,16
	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	19,19	7,71
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	5,93	11,86
			MO sem LS =>	12,88	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,88
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	28,73

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91868 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	41,80	41,80
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8720000	22,78	13,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o Auxiliar Insumo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	19,18	10,88	
	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	3,0000000	5,93	17,79	
			MO sem LS =>	18,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,05
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	41,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91974 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	55,11	55,11	
Composição o Auxiliar	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7480000	22,78	17,04	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7480000	19,18	14,36	
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	4,0000000	5,93	23,72	
			MO sem LS =>	23,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,80
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	55,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	12306 ORBE	Impermeabilização cimento assética 3mm, class B, estrutura de concreto de núcleo de poliester, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica inso 1:3	Impermeabilização	m²	1,0000000	177,58	177,58	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	129,53	129,53	
Composiçã o	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	48,08	48,08	
		Detalhamento de Cálculo ORBE						
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	19,7256500	0,70	13,81	
Insumo	00012873 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9551692	18,85	18,00	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,3973500	1,34	3,21	
Insumo	0004228 SINAPI	GÁS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,2600000	8,33	2,17	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,3973500	1,04	2,49	
Insumo	00000511 SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	Material	L	0,5872000	21,00	12,33	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,7737500	1,33	1,03	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0437500	135,00	5,91	
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2129615	13,56	2,89	
Insumo	0004015 SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9082)	Material	m²	1,1319000	79,81	90,11	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,3973500	0,77	1,86	
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,7737500	0,81	0,47	
Insumo	00037373 SINAPI	SEQUIRO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,3973500	0,01	0,02	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5773119	12,68	7,32	
Insumo	00036366 SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,61	2,81	
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,6236000	0,82	1,33	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7080791	16,85	11,93	
Insumo	00043480 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,6236000	1,24	2,01	
			MO sem LS ==	38,23	LS ==	0,00	MO com LS ==	38,23
			Valor do BDI ==	0,00			Valor com BDI ==	177,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	148,11	148,11	
Composição o Auxiliar	88287 SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	21,46	8,31	
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1888000	18,09	3,41	
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-8	Material	UN	2,0000000	18,10	36,20	
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMA), DIMENSÕES 40 X 30" CM	Material	UN	1,0000000	97,11	97,11	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	101,41	3,08	
			MO sem LS ==	9,00	LS ==	0,00	MO com LS ==	9,00
			Valor do BDI ==	0,00			Valor com BDI ==	148,11

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	7982 ORBE	Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	48,97	48,97
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00008111 SIN API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	13,85	22,11
Insumo	10658 ORBE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,72	0,67
Insumo	10650 ORBE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,80	1,37
Insumo	10649 ORBE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,88	6,30
Insumo	10661 ORBE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,80	1,37
Insumo	00001213 SIN API	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,89
Insumo	00004750 SIN API	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,89
Insumo	00000378 SIN API	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,13	3,44

Detalhamento de Cálculo ORBE



Rue Presidente João Pessoa, 85, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

1008
622



Rue Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 56.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

CNPJ: 06.778.318/0001-00

Unidade	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	2888 ORSE	Linha de taxa 1	Unid	1,00000000	187,36	187,36
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
Unidade	10048 ORSE	Energias Complementares - Servicos	Unid	2,00000000	3,88	7,78
Item	8000471/ISN ORSE	Pedra britada n. 1 (8,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m³	1,20000000	128,92	152,30
Item	API					
Item	0000811/ISN ORSE	Servento de obras (forista)	h	2,00000000	13,85	27,28
Item	API					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
Item	941 ORSE	Fundamento com margem curta	Unid	0,00000000	192,82	0,00
Item	158 ORSE	Almoço (participação do empregado)	un	0,20000000	17,60	3,52
Item	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (diagnostico)	d	0,00000000	300,00	0,00
Item	000128803/ISN ORSE	Bolsa de segurança com bloqueio de aço e caboteco acionado	par	0,00180000	66,00	0,12
Item	API					
Item	10688 ORSE	Protetor autolubrificante	un	0,00000000	4,80	0,00
Item	10761 ORSE	Relevo - café de manta (café com leite e dois pás com manta)	un	0,20000000	5,00	1,00
Item	0000471/ISN ORSE	Plata britada n. 1 (8,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m²	1,20000000	128,92	152,30
Item	API					
Item	0000271/ISN ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65 l / 100 kg, pneu com camara	un	0,00000000	163,00	0,00
Item	API					
Item	000128803/ISN ORSE	Capacidade de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (desape b)	un	0,00120000	13,75	0,02
Item	API					
Item	1651 ORSE	Cabo de aço 1/2" x 1/8"	un	0,00160000	6,70	0,01
Item	10788 ORSE	Maneiras 1 kg com cabo	un	0,00020000	37,80	0,01
Item	10422 ORSE	Capas Brancas	un	0,00000000	180,00	0,00
Item	000128803/ISN ORSE	Cabo para chova em pne com bico de polietileno, com capuz (maneira ou azul)	un	0,00000000	17,87	0,01
Item	API					
Item	2378 ORSE	Veículo transportador	un	0,18820000	4,50	0,85
Item	10282 ORSE	Servico de vido e esgoto em grupo	un	0,00000000	12,54	0,00
Item	0000811/ISN ORSE	Servento de obras (forista)	h	2,00000000	13,86	27,28
Item	API					
Item	4728 ORSE	Travessia chova 10"	un	0,00000000	18,58	0,01
Item	10688 ORSE	Protetor solar fixo 30 cm x 120cm	un	0,00000000	18,00	0,00
Item	000128803/ISN ORSE	Lume raspa de coque, cano curto (quatro 17 cm)	par	0,00460000	12,37	0,06
Item	API					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
Item	371 ORSE	Lume para detetado de pne rígido nacional, diam = 25mm (3M7)	un	1,00000000	2,06	2,06
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
Item	371 ORSE	Lume para detetado de pne rígido nacional, diam = 25mm (3M7)	un	1,00000000	2,06	2,06
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
Item	371 ORSE	Lume para detetado de pne rígido nacional, diam = 25mm (3M7)	un	1,00000000	2,06	2,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 96, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Item	000081116N ORSE API	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	0,0000000	13,65	0,41
Item	000018016N ORSE API	Lixe em pneu rígido mecânico, de 3/4", para eletroduto	Material	un	1,0000000	0,86	0,86
Composição o Auxiliar	10648 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0000000	3,88	0,12
Composição o Auxiliar	10643 ORSE	Encargos Complementares - Elasticista	Provisórios	h	0,0000000	3,78	0,11
Item	00002338N ORSE API	Elasticista (horista)	Mão de Obra	h	0,0000000	18,13	0,57
Item	Código Banco 10781 ORSE	Descrição	Detalhamento de Cálculo ORSE	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	10781 ORSE	Relatório - café de marinha (café com leite e dois pães com margarina)	Material	un	0,001080	5,00	0,03
Item	10781 ORSE	Pé quadrado	Material	un	0,0000000	38,90	0,00
Item	00012803N ORSE API	Bola de segurança com bigueta de aço e cordinho esfolhado	Material	par	0,0000450	88,00	0,00
Item	000027116N ORSE API	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 145 e 65" / 1" 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0000000	163,00	0,00
Item	106 ORSE	Almoxar (participação do empregador)	Material	un	0,0081080	14,00	0,09
Item	00002430N ORSE API	Elasticista (horista)	Mão de Obra	h	0,0000000	19,13	0,67
Item	10598 ORSE	Protetor solar (ra 30 com 120ml)	Material	un	0,0001080	18,00	0,00
Item	4728 ORSE	Telhado de obra 10"	Material	un	0,0000000	18,58	0,00
Item	00012803N ORSE API	Capa para chuva em pneu com ferro de polietileno, com capuz (seusado ou azul)	Material	un	0,0000120	17,87	0,00
Item	10878 ORSE	Chave de fenda criss 30 cm	Material	un	0,0000000	26,89	0,00
Item	1851 ORSE	Oculos de segurança eólos frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	pr	0,0000480	8,70	0,00
Item	00012805N ORSE API	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Material	un	0,0000360	13,75	0,00
Item	10617 ORSE	Alcance com isolamento	Serviço	d	0,0000240	300,00	0,01
Item	11240 ORSE	Marmela 1 kg com cabo	Material	un	0,0000000	47,89	0,00
Item	4728 ORSE	Seguro de vida e acidentes em grupo	Material	un	0,0000030	37,80	0,00
Item	10383 ORSE	Servente de obra (horista)	Serviço	un	0,0002700	12,54	0,00
Item	000081116N ORSE API	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	0,0000000	13,65	0,41
Item	941 ORSE	Fundamento com margas curta	Material	un	0,0000000	192,82	0,02
Item	000018016N ORSE API	Lixe em pneu rígido mecânico, de 3/4", para eletroduto	Material	un	1,0000000	0,86	0,86
Item	00012805N ORSE API	Lixe rapa de curo, curo curto (junho 7" cm)	Material	par	0,0001380	12,37	0,00
Item	10488 ORSE	Cesta Bêlica	Material	un	0,0002700	180,00	0,05
Item	2378 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0047860	4,50	0,02
Item	11243 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0000030	34,00	0,00
Item	10598 ORSE	Alcance volt-ampereímetro	Material	un	0,0002700	4,90	0,00
Item	11241 ORSE	MO sem LS =>	Material	un	0,0000000	163,00	0,00
		Valor do BDI =>	MO com LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	0,08
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	2,06
Composição o Auxiliar	Código Banco 88274 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	88274 SINAPI	MARMOIRISTAGRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,35	22,35
Item	88341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMOIRISTAGRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Item	00043408 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,82	0,82
Item	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Item	00037370 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Item	00004765 SINAPI	MARMOIRISTA (GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,85	19,85
Item	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Item	00037370 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Item	00043409 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	17,14
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	22,35
Composição o Auxiliar	Código Banco 10271 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	10271 SINAPI	MARTELO DEMOIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO AF_01/2021	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	15,41	15,41
Item	102770 SINAPI	MARTELO DEMOIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPREENÇAÇÃO AF_01/2021	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77
Item	102771 SINAPI	MARTELO DEMOIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPREENÇAÇÃO AF_01/2021	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Item	88208 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,46	14,46
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	10,43
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	15,41
Composição o Auxiliar	Código Banco 10271 SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	10271 SINAPI	MARTELO DEMOIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO AF_01/2021	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	17,85	17,85
Item	102770 SINAPI	MARTELO DEMOIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPREENÇAÇÃO AF_01/2021	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77
Item	102771 SINAPI	MARTELO DEMOIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPREENÇAÇÃO AF_01/2021	CHOR - CURTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Item	88208 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,46	14,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHAMBRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhambra - PB, Cep. 54.320 - 000
CNPJ: 08.778.310/0001-00

Composição o Auxiliar	102273 SNAP1	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,28	1,28
Composição o Auxiliar	102272 SNAP1	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO, AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,96	0,96
			MO sem LS **	10,43	LB **	0,00 MO com LS **	10,43
			Valor de BDI **	0,00		Valor com BDI **	17,65

Composição o			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040703 SNAP1	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECAÇÃO, AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77
		MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 80 E 95 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	11.989,90	0,77
			MO sem LS **	0,00	LB **	0,00 MO com LS **	0,00
			Valor de BDI **	0,00		Valor com BDI **	0,77

Composição o			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040703 SNAP1	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JARGOS, AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
		MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 80 E 95 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	11.989,90	0,18
			MO sem LS **	0,00	LB **	0,00 MO com LS **	0,00
			Valor de BDI **	0,00		Valor com BDI **	0,18

Composição o			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040703 SNAP1	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO, AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,96	0,96
		MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 80 E 95 J, PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000060	11.989,90	0,96
			MO sem LS **	0,00	LB **	0,00 MO com LS **	0,00
			Valor de BDI **	0,00		Valor com BDI **	0,96

Composição o			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00027706 SNAP1	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,28	1,28
		ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frância	KWH	1,7000000	0,76	1,28
			MO sem LS **	0,00	LB **	0,00 MO com LS **	0,00
			Valor de BDI **	0,00		Valor com BDI **	1,28

Composição o			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	882718 SNAP1	MONITOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,89	16,89
Insumo	96341 SNAP1	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037371 SNAP1	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043464 SNAP1	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043468 SNAP1	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037373 SNAP1	SEGURHO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044497 SNAP1	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	12,78	12,78
Insumo	00037370 SNAP1	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00037372 SNAP1	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
			MO sem LS **	12,96	LB **	0,00 MO com LS **	12,96
			Valor de BDI **	0,00		Valor com BDI **	16,89

Composição o			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	965718 SNAP1	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM, AF_09/2021_P8	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,92	8,92
Composição o Auxiliar	928508 SNAP1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA40, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,09	8,09
Composição o Auxiliar	962338 SNAP1	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0021000	18,50	0,04
Composição o Auxiliar	962416 SNAP1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0108000	22,29	0,24
Insumo	00039017 SNAP1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3120000	0,22	0,06
Insumo	00043132 SNAP1	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,26 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	26,00	0,50
			MO sem LS **	0,26	LB **	0,00 MO com LS **	0,26
			Valor de BDI **	0,00		Valor com BDI **	8,92

Composição o			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	959441 SNAP1	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM, AF_09/2021_P8	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,63	13,63
Composição o Auxiliar	962338 SNAP1	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0209000	18,50	0,39
Composição o Auxiliar	962416 SNAP1	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1040000	22,29	2,32
Composição o Auxiliar	92801 SNAP1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA40, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,21	10,21
Insumo	00039017 SNAP1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,0700000	0,22	0,21
Insumo	00043132 SNAP1	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,26 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	26,00	0,50
			MO sem LS **	2,66	LB **	0,00 MO com LS **	2,66
			Valor de BDI **	0,00		Valor com BDI **	8,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

		Valor do BDI **	0,00	Valor com BDI **		13,83
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
83377 SNAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,95	22,95
95348 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	0,11	0,11
00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00043488 SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86
00043484 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00050020 SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,81	18,81
00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
MO sem LS **		18,92	LS **	0,00	MO com LS **	18,92
Valor do BDI **		0,00			Valor com BDI **	22,85

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
83377 SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,25	22,25
95347 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	0,11	0,11
00040093 SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,11	18,11
00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
00043488 SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86
00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
00043484 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
MO sem LS **		18,22	LS **	0,00	MO com LS **	18,22
Valor do BDI **		0,00			Valor com BDI **	22,25



Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
83399 SNAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,70	24,70
95351 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39	0,39	0,39
00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00040090 SNAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,29	20,29
00043484 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
00043488 SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86
00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
MO sem LS **		20,87	LS **	0,00	MO com LS **	20,87
Valor do BDI **		0,00			Valor com BDI **	24,70

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
83377 SNAPI	OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,86	14,86
95399 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	0,10	0,10
00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
00043484 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00037366 SNAPI	OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,73	10,73
00043488 SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86
00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
MO sem LS **		10,83	LS **	0,00	MO com LS **	10,83
Valor do BDI **		0,00			Valor com BDI **	14,86

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
83394 SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADERA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,38	22,38
95357 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADERA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24	0,24	0,24
00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
00042524 SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADERA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,11	18,11
00043484 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 68, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
		MO sem LS =>	18,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,35
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	22,38

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,20	18,20
Composição	95356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,91	13,91
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
		MO sem LS =>	14,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,17
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	18,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85296 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,46	14,46
Composição	95361 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,33	10,33
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
		MO sem LS =>	10,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,43
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	14,46


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,08	21,08
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,83	16,83
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
		MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,05
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	21,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85301 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,49	20,49
Composição	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,30	16,30
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
		MO sem LS =>	16,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,46
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	20,49

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,46	22,46
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA)	Materiais	H	1,0000000	1,24	1,24	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	1,04	1,04	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,85	16,85	
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXA)	Materiais	H	1,0000000	0,82	0,82	
				MO sem LS =>	17,26	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,26
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	22,48	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	90676 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHD DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHD	1,00000000	323,56	323,56	
Composiçã o Auxiliar	90671 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	63,99	63,99	
Composiçã o Auxiliar	90670 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	238,49	238,49	
Composiçã o Auxiliar	68297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	21,08	21,08	
				MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,05
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	323,56	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	90674 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	740,95	740,95	
Composiçã o Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,08	21,08	
Composiçã o Auxiliar	90673 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	118,94	118,94	
Composiçã o Auxiliar	90670 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	238,49	238,49	
Composiçã o Auxiliar	90671 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,99	63,99	
Composiçã o Auxiliar	90672 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	298,45	298,45	
				MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,05
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	740,95	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	90670 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	238,49	238,49	
Insumo	00038541 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000633	4.474.566,04	238,49	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	238,49	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã	90671 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,99	63,99	
Insumo	00038541 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	4.474.566,04	63,99	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	63,99	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	90672 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	298,45	298,45	
Insumo	00038541 SINAPI	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	4.474.566,04	298,45	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	298,45	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o	90873 8NAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	118,94	118,94
Insumo	00004221 8NAPI	Material	L	19,9900000	6,95	118,94
		MO sem LS **	LS **	0,00	0,00	0,00
		Valor do BDI **			Valor com BDI **	118,94

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 288 HP, NÉBIA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 OU 8-500

Código	Banco	Descrição	Tipo	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	97740 8NAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 300KG/M³. AF_03/2024	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	1,737,84	1,737,84
Composição o	84291 8NAPI	CARPINTERIA DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,3080000	21,22	91,36
Composição o	94073 8NAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,12,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_06/2021	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,1030000	483,88	533,72
Composição o	84316 8NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3795000	18,09	133,50
Composição o	84309 8NAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	7,3795000	22,48	165,80
Composição o	90887 8NAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,7965000	0,53	1,48
Composição o	90848 8NAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0284000	1,28	1,30
Composição o	84236 8NAPI	AJUDANTE DE CARPINTERIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8613000	18,71	16,11
Composição o	91892 8NAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,2675000	22,27	5,96
Composição o	91893 8NAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,6535000	21,19	13,88
Composição o	92758 8NAPI	ARMADO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	32,6798000	13,16	428,74
Insumo	00043632 8NAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 MM	Material		m²	0,3198000	10,47	3,34
Insumo	00025952 8NAPI	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material		L	0,0350000	8,78	0,31
Insumo	00038686 8NAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO (PSOPOR), TIPO 2F, BLOCO PORTÁVEL 7,6 X 7,6 CM EM PAUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material		m³	0,2475000	434,16	107,45
Insumo	00004191 8NAPI	REBAPO - BRUTA	Material		M	1,4218000	10,66	15,15
Insumo	00001358 8NAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material		m²	0,7814000	27,53	146,14
Insumo	00060675 8NAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 34 (2 1/4 X 1 1/2)	Material		KG	0,1843000	20,74	3,82
Insumo	00004517 8NAPI	SARAFÃO 2,5 X 7,5 CM EM PAUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material		M	8,2600000	3,73	23,31
Insumo	00020377 8NAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	Material		KG	0,2854000	22,53	6,86
		MO sem LS **	LS **	451,32	0,00	0,00	MO com LS **	451,32
		Valor do BDI **					Valor com BDI **	1,737,84

Código	Banco	Descrição	Tipo	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	97738 8NAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 8KG/M³. AF_03/2024_P8	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	3,053,96	3,053,96
Composição o	84309 8NAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	31,7545000	22,48	713,84
Composição o	84291 8NAPI	CARPINTERIA DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	21,5368000	21,22	456,89
Composição o	94071 8NAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,2000000	468,50	562,20
Composição o	84236 8NAPI	AJUDANTE DE CARPINTERIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,3072000	18,71	80,59
Composição o	90887 8NAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	18,0817000	0,53	9,59
Composição o	90888 8NAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	6,6350000	1,28	8,38
Composição o	91893 8NAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,4271000	21,19	72,63
Composição o	84316 8NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	31,7545000	18,08	574,44
Composição o	91892 8NAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,8801000	22,27	19,80
Composição o	00020217 8NAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	Material		KG	2,1278000	22,53	47,83
Insumo	00043077 8NAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Material		m²	13,0614000	34,16	445,84
Insumo	00043632 8NAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 MM	Material		m²	0,8074000	10,47	8,36
Insumo	00025952 8NAPI	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material		L	0,0667000	8,76	0,58
Insumo	00038614 8NAPI	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, BOLTA, TIPO AL FATOR DE FORMA 50° L/D, COMPRIMENTO DE 30" MM E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DO AÇO MAIOR 1000 MPa	Material		KG	6,0000000	9,17	55,02
		MO sem LS **	LS **	1,487,41	0,00	0,00	MO com LS **	1,487,41
		Valor do BDI **					Valor com BDI **	3,053,96

Código	Banco	Descrição	Tipo	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	97734 8NAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 300KG/M³. AF_03/2024	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	2,522,77	2,522,77
Composição o	84291 8NAPI	CARPINTERIA DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,9600000	21,22	126,47
Composição o	94071 8NAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_06/2021	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,2000000	468,50	562,20
Composição o	84309 8NAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	31,3490000	22,48	704,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 55, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CPF: 06.778.318/0001-00

Composições o Auxiliar	842326 SNAP1	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,192000	18,71	22,30
Composições o Auxiliar	843116 SNAP1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,349000	18,08	587,12
Composições o Auxiliar	927877 SNAP1	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27,898000	14,74	411,23
Composições o Auxiliar	905877 SNAP1	VIBRADOR DE MEMBRO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,091700	0,53	9,59
Composições o Auxiliar	905868 SNAP1	VIBRADOR DE MEMBRO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	6,835000	1,28	8,35
Composições o Auxiliar	919653 SNAP1	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CÔNICA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,704300	21,18	14,92
Composições o Auxiliar	919652 SNAP1	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CÔNICA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,487700	22,27	10,86
Insumo	00001358 SNAP1	CHAPA FANEL DE MADEIRA COMPENSADA REBINADA MADEIRITE REBINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,940400	27,53	53,42
Insumo	00004617 SNAP1	SARrafo 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MITA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	5,823300	3,73	20,99
Insumo	00020247 SNAP1	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	Material	KG	0,438500	22,53	9,83
Insumo	00032562 SNAP1	DEBOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLORETA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,843300	8,76	0,73
				MO sem LS **	1,235,08	LS **	0,00 MO com LS **
				Valor de BDI **	0,00	Valor com BDI **	1,235,08
							2,522,77


Composições o Auxiliar	977326 SNAP1	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_03/2024	TIPO FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composições o Auxiliar	919653 SNAP1	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CÔNICA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	m³	1,000000	2,099,51	2,099,51
Composições o Auxiliar	905877 SNAP1	VIBRADOR DE MEMBRO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,472800	21,19	8,95
Composições o Auxiliar	940772 SNAP1	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHI	12,778600	0,63	8,77
Composições o Auxiliar	842326 SNAP1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,735600	18,71	13,78
Composições o Auxiliar	843008 SNAP1	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CÔNICA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	22,497400	22,48	506,74
Composições o Auxiliar	919652 SNAP1	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 600 L AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	CHI	0,313000	22,27	6,97
Composições o Auxiliar	940772 SNAP1	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,200000	483,88	580,66
Composições o Auxiliar	905868 SNAP1	VIBRADOR DE MEMBRO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	3,678000	21,22	78,05
Composições o Auxiliar	927877 SNAP1	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	CHI	4,985000	1,28	5,90
Composições o Auxiliar	843116 SNAP1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	28,939000	14,74	425,53
Composições o Auxiliar	842326 SNAP1	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,497400	18,08	406,98
Insumo	00004617 SNAP1	SARrafo 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MITA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,477000	3,73	16,70
Insumo	00032562 SNAP1	DEBOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLORETA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,846700	8,76	0,50
Insumo	00001358 SNAP1	CHAPA FANEL DE MADEIRA COMPENSADA REBINADA MADEIRITE REBINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m³	1,311200	27,53	36,10
Insumo	00020247 SNAP1	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	Material	KG	0,261900	22,53	5,90
				MO sem LS **	920,04	LS **	0,00 MO com LS **
				Valor de BDI **	0,00	Valor com BDI **	920,04
							2,099,51

Composições o Auxiliar	977326 SNAP1	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_03/2024	TIPO FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composições o Auxiliar	842326 SNAP1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,983000	22,48	718,20
Composições o Auxiliar	843116 SNAP1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,983000	18,08	578,75
Composições o Auxiliar	919653 SNAP1	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CÔNICA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,040100	21,19	22,04
Composições o Auxiliar	905877 SNAP1	VIBRADOR DE MEMBRO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,091700	0,53	9,59
Composições o Auxiliar	842326 SNAP1	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,813700	18,71	33,83
Composições o Auxiliar	840771 SNAP1	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 600 L AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,200000	488,50	586,20
Composições o Auxiliar	927877 SNAP1	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,844500	14,74	631,91
Composições o Auxiliar	842316 SNAP1	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8EDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,088600	21,22	192,43
Composições o Auxiliar	919652 SNAP1	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CÔNICA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,773600	22,27	17,29
Composições o Auxiliar	905868 SNAP1	VIBRADOR DE MEMBRO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	6,835000	1,28	8,36
Insumo	00032562 SNAP1	DEBOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLORETA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,120000	8,76	1,06
Insumo	00020247 SNAP1	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	Material	KG	0,844500	22,53	14,52
Insumo	00001358 SNAP1	CHAPA FANEL DE MADEIRA COMPENSADA REBINADA MADEIRITE REBINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,979000	27,53	82,01
				MO sem LS **	1,340,24	LS **	0,00 MO com LS **
				Valor de BDI **	0,00	Valor com BDI **	1,340,24
							2,869,92

Composições o Auxiliar	843116 SNAP1	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	TIPO BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composições o Auxiliar	953772 SNAP1	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORRISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	23,73	23,73
Insumo	00037372 SNAP1	EXAMES - HORRISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,28	0,28
							1,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,73	1,73	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,59	18,59	
Insumo	00043496 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,97	1,97	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04	
				MO sem LS =>	16,87	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	23,73	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,86	21,86	
Insumo	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	23,73	10,76	
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	33,50	10,91	
				MO sem LS =>	7,64	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,64
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	21,86	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,76	0,76	
Composiçã o Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,80	0,80	
Composiçã o Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
				MO sem LS =>	0,00	LB =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		0,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,98	9,98	
Composição o Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75	
Composição o Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,47	8,47	
Composição o Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Composição o Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,80	0,80	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	9,98	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,80	0,80	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 16 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000633	11.291,17	0,80	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,80	


	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 16 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	11.291,17	0,16	
				MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00 MO com LS ==>	0,00
				Valor do BDI ==>	0,00	Valor com BDI ==>	0,16	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 16 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000887	11.291,17	0,75	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,75	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,47	8,47	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,88	8,47	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	8,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	95277 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,80	0,80
Composição o Auxiliar	95273 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição o Auxiliar	95272 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,49	0,49
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,50
Composição o	95278 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHIP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHIP	1,0000000	2,89	2,89
Composição o Auxiliar	95275 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,91	1,91
Composição o Auxiliar	95272 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,49	0,49
Composição o Auxiliar	95274 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição o Auxiliar	95278 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	2,89
Composição o	95272 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00013954 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000040	7,568,83	0,49
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,49
Composição o	95273 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00013954 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	7,568,83	0,11
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,11
Composição o	95274 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00013954 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	7,568,83	0,38
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,38
Composição o	95275 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,91	1,91
Insumo	00002706 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frangia	KWH	2,5400000	0,75	1,91
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	1,91
Composição o	90622 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	354,90	354,90
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	18,06	13,98
Composição o Auxiliar	88281 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5480000	21,22	32,81
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	28,02	84,06
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15630) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	232,27	232,27
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	18,8000000	0,09	1,78
			MO sem LS =>	34,99	LS =>	0,00 MO com LS =>	34,99
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	354,90
Composição o	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	2,50	2,50
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	18,06	1,37
Composição o Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0016000	22,21	0,04
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	22,48	1,14
Composição o Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHIP	0,0016000	29,34	0,06
			MO sem LS =>	1,93	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,93
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	2,60
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 88, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00



Composição o	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,0 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	182,83	182,83
Composição o Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3972000	54,87	21,71
Composição o Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0325000	29,38	0,95
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8579000	18,08	15,52
Composição o Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0794000	137,35	10,91
Composição o Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0302000	22,21	0,87
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	22,48	12,86
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	109,10	120,01
			MO sem LS =>	30,82	LS =>	0,00	30,82
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		182,83

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	5,25	5,25
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	18,08	2,77
Composição o Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	29,38	0,11
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	22,48	2,29
Composição o Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0038000	22,21	0,08
			MO sem LS =>	3,87	LS =>	0,00	3,87
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		5,25

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	247,33	247,33
Composição o Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	22,21	1,48
Composição o Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	29,38	2,11
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7407000	18,08	67,87
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4638000	22,48	55,08
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	109,10	120,01
			MO sem LS =>	93,99	LS =>	0,00	93,99
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		247,33


Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88586 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACÇÃO 1:3, E=3CM. AF_08/2023	BAPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	48,08	48,08
Composição o Auxiliar	87372 SINAPI	ARGAMASSA TRACÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0350000	774,01	27,09
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1558000	18,08	2,82
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5812000	22,48	15,54
Insumo	00038366 SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,51	2,81
			MO sem LS =>	19,25	LS =>	0,00	19,25
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		48,08

Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	2322 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (fibras ou similar)	Outras Pinturas	m²	1,0000000	13,81	13,81
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007342/8IN ORSE API	Tinta mineral impermeável em pó, branco	Material	kg	0,3300000	3,29	1,09
Composição o	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	3,97	1,59
Insumo	00004783/8IN ORSE API	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,85
Composição o	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,89	0,78
Insumo	00008111/8IN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,86	2,73

Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	190,00	0,51
Insumo	2378 ORSE	Vala transporte	Material	un	0,0449800	4,50	0,20
Insumo	10756 ORSE	P4 quadrado	Material	un	0,0000400	38,90	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,86
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0004900	6,70	0,00
Insumo	11252 ORSE	Escudo de alumínio de abris com 7 degrees	Material	un	0,0000400	269,00	0,01
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Alas ou similar	Material	un	0,0002000	12,00	0,00
Insumo	00012894/8IN ORSE API	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0001200	17,87	0,00
Insumo	00008111/8IN ORSE API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	13,85	2,73
Insumo	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,90	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00




Insuno	11520 ORSE	Rolo 1/2 de caminho 20cm	Material	0,00092200	un	17,50	0,02
Insuno	11531 ORSE	Pinel de seda 2"	Material	0,00180000	un	25,80	0,06
Insuno	4728 ORSE	Esquadra	Material	0,00015000	un	19,82	0,00
Insuno	10588 ORSE	Proteção solar fixa 30 cm 120m	Material	0,00108000	un	18,00	0,02
Insuno	0001286058N ORSE	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	0,00033000	un	13,75	0,00
Insuno	000073428N ORSE	Tela mineral impermeável em pó, branca	Material	0,33000000	kg	3,29	1,09
Insuno	API	Fundamento com mangue curta	Material	0,00080000	un	182,82	0,17
Insuno	000128628N ORSE	Luzes raspa de ouro, como ouro (junho 7" cm)	Material	0,00138000	par	12,37	0,02
Insuno	API	Materiais 1 kg com cabo	Material	0,00002000	un	37,40	0,00
Insuno	4729 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	0,00070000	un	12,54	0,03
Insuno	10362 ORSE	Talimela de vidro 10"	Material	0,00006000	un	18,84	0,00
Insuno	000027118N ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, preso com câmara	Material	0,00004000	un	183,00	0,01
Insuno	API	Relatório - café de marul (café com leite e dois pedaços com manteiga)	Serviços	0,06108000	un	5,00	0,31
Insuno	000047630N ORSE	Prélio (forças)	Mão de Obra	0,40000000	h	19,13	7,65
Insuno	000128638N ORSE	Bola de segurança com biquilha de aço e colarinho acodado	Material	0,00048000	par	66,00	0,03
Insuno	API	Tábua 3"	Material	0,00180000	un	11,88	0,02
Insuno	10581 ORSE	Escame admissível/demissível (chassis)	Serviços	0,00024000	q	300,00	0,07
				M.O sem L.S =>	10,38		
					L.S =>	0,00	
				Valor do BDI =>	0,00		
						Valor com BDI =>	13,81
Composto	Código Branco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	8185 ORSE	Proteção solar através energia, monolítica, ferro galvanizado 6"x7" e 1m x 5m, completo	Concreto betão/Obra	un	1,00000000	778,12	778,12
Material	Código Branco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	10680 ORSE	Energia Complementar - Proteção	Proteção	h	1,50000000	3,80	5,70
Insuno	000047630N ORSE	Prélio (forças)	Mão de Obra	h	1,50000000	19,13	29,89
Insuno	API	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, de 80 mm (3") e 3,35 mm, 7,32" tipm (for 5580)	Material	6,00000000	109,30	655,80	
Insuno	000210168N ORSE	Brinquedo infantil	Material	1,00000000	7,47	7,47	
Insuno	000081118N ORSE	Bateria de obras (forças)	Mão de Obra	h	1,50000000	13,68	20,47
Insuno	API	Escavação manual de solo ou cava em material de 1º categoria, profundidade até 1,00m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,08000000	62,61	4,73
Composto	2497 ORSE	Energia complementar - Bateria	Proteção	h	1,50000000	3,88	5,84
o	10648 ORSE	Energia complementar - Bateria	Proteção	h	0,09000000	550,00	49,50
Composto	96 ORSE	Detalhamento de Cálculo ORSE	Proteção	m²	0,00000000		
Insuno	Código Branco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	141 ORSE	Fundamento com mangue curta	Material	182,82	1,17	213,90	1,17
Insuno	10382 ORSE	Regua de alumínio 2/2,00m (para pedreiro)	Material	0,00030000	46,20	13,86	0,01
Insuno	10588 ORSE	Proteção solar fixa 30 cm 120m	Material	0,00078662	18,00	14,16	0,13
Insuno	10677 ORSE	Bateria 40cm	Material	0,00000032	29,80	0,96	0,00
Insuno	10685 ORSE	Ano de terra	Material	0,00000065	15,15	0,99	0,00
Insuno	10578 ORSE	Forma grande	Material	0,0010727	10,24	10,99	0,01
Insuno	11246 ORSE	Escada metálica de bambu	Material	0,0181666	12,54	2,28	0,23
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	0,0004812	183,00	87,80	0,08
Insuno	000027118N ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, preso com câmara	Material	0,0002456	37,80	9,26	0,01
Insuno	API	Materiais 1 kg com cabo	Material	0,0002282	66,00	15,00	0,21
Insuno	4729 ORSE	Bola de segurança com biquilha de aço e colarinho acodado	Material	0,0181666	190,00	3,45	3,45
Insuno	000128638N ORSE	Cesta Bateria	Material	0,00481700	101,30	48,80	8,80
Insuno	API	Avia grossa - polo jardim/condutor (preto na jarda, sem transporte)	Material	0,0004221	13,76	5,81	0,03
Insuno	0001286058N ORSE	Capacete de segurança alta frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	0,00000032	248,00	7,94	0,00
Insuno	API	Fundação e Parafusos elétricos Bosch ou similar profissional	Equipamento	0,00000065	13,82	0,90	0,00
Insuno	11246 ORSE	Materiais de 1/2 kg com cabo	Material	0,0008074	17,87	14,42	0,01
Insuno	000128648N ORSE	Cabo para drive em pne com ferro de polietileno, com capuz (fornalha ou azul)	Material	0,0007387	18,58	13,61	0,01
Insuno	API	Talimela de vidro 10"	Material	1,5324000	18,13	27,51	0,01
Insuno	4728 ORSE	Pedra (forças)	Mão de Obra	h	1,5324000	18,13	27,51
Insuno	000047630N ORSE	Prélio (forças)	Mão de Obra	h	1,5324000	18,13	27,51
Insuno	API	Chimento Portland com pó de cimento 4-32	Material	22,8500000	0,76	17,44	0,00
Insuno	API	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	0,00000032	617,95	19,78	0,00
Insuno	11246 ORSE	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, de 80 mm (3") e 3,35 mm, 7,32" tipm (for 5580)	Material	6,00000000	109,30	655,80	
Insuno	000210168N ORSE	Brinquedo infantil	Material	1,00000000	7,47	7,47	
Insuno	API	Brinquedo infantil	Material	0,0006130	18,80	11,50	0,01
Insuno	4722 ORSE	Cabo de pedreiro	Material	0,0184100	128,82	2,36	2,36
Insuno	000047121N ORSE	Pedra britada n. 1 (6,5 a 19 mm) pó de pedreiro/condutor, sem frete	Material	0,0007662	12,00	9,20	0,01
Insuno	API	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, preso com câmara	Material	0,0002762	6,70	1,83	0,02
Insuno	4174 ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, preso com câmara	Material	0,0002762	6,70	1,83	0,02
Insuno	1651 ORSE	Canhão de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" / 100" kg, preso com câmara	Material	0,0002762	6,70	1,83	0,02
Insuno	000041118N ORSE	Bateria de obras (forças)	Mão de Obra	h	2,458000	13,65	33,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 08.778.318/0001-00



Insumo	00012682/SIN ORSE API	Lixa raspadeira de outro, corno curto (punho 7" cm)	Material	per	0,0092646	12,37	0,11	
Insumo	00004718/SIN ORSE API	Pedra britada n. 2 (19 e 38 mm) poslo pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0564300	127,59	7,20	
Insumo	10788 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0003085	15,40	0,00	
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0006130	18,75	0,01	
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001532	25,95	0,00	
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001532	28,00	0,00	
Insumo	0000378/SIN ORSE API	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0162000	19,13	0,31	
Insumo	11245 ORSE	Desenroladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0010727	11,80	0,01	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004912	38,90	0,02	
Insumo	10586 ORSE	Torquema	Material	un	0,0000032	38,00	0,00	
Insumo	11247 ORSE	Serra enfimora	Material	un	0,0001532	327,80	0,06	
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000065	48,95	0,00	
Insumo	10586 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0181856	4,90	0,09	
Insumo	00001213/SIN ORSE API	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,0324000	19,13	0,82	
Insumo	150 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4109462	14,00	5,75	
Insumo	2378 ORSE	Viagem transporte	Material	un	0,3344882	4,50	1,51	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cl	0,0018147	300,00	0,48	
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000065	26,89	0,00	
Insumo	10781 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,4109462	5,00	2,05	
				MO sem LS =>	63,75	LS =>	0,00 MO com LS =>	63,75
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	779,12


	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	5942 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	67,57	67,57	
Composição o Auxiliar	80128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,24	37,24	
Composição o Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,49	20,49	
Composição o Auxiliar	80128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,84	9,84	
				MO sem LS =>	16,46	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,46
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	67,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	5940 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHIP	1,0000000	159,58	159,58	
Composição o Auxiliar	88301 SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,49	20,49	
Composição o Auxiliar	80128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,84	9,84	
Composição o Auxiliar	80128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,24	37,24	
Composição o Auxiliar	53858 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,45	45,45	
Composição o Auxiliar	53857 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	46,55	46,55	
				MO sem LS =>	16,46	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,46
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	159,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	80128 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,24	37,24	
Insumo	00004282 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000660	665.000,00	37,24	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	37,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã o	80129 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,84	9,84	
Insumo	00004282 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	665.000,00	9,84	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	9,84

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	53857 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	46,55	46,55	
Insumo	00004282 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	665.000,00	46,55	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	46,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000


Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Page 182



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Composição o Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,54	25,54
			MO sem LS =>	18,35	LS =>	0,00	MO com LS => 18,35
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 54,87
Composição o	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	137,35	137,35
Composição o Auxiliar	5684 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,83	31,83
Composição o Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,75	8,75
Composição o Auxiliar	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,75	50,75
Composição o Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,38	22,38
Composição o Auxiliar	88867 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,54	25,54
			MO sem LS =>	18,35	LS =>	0,00	MO com LS => 18,35
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 137,35
Composição o	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,54	25,54
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 8674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	458.097,53	25,54
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 25,54
Composição o	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,75	8,75
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 8674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	458.097,53	8,75
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 8,75
Composição o	5684 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,83	31,83
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 8674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	458.097,53	31,83
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 31,83
Composição o	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,75	50,75
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	5,96	50,75
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 50,75
Composição o	88 ORSE	Reator manual de velas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item	Código Banco	Equipamentos de Custo Unitário	Quantidade	Utilização, Produtiva	Improdutiva	Custo Horário	Total
Insumo	2456 ORSE	Caminhão tanque 8000 l (m. benz - ATEGO 141842 - 136,0 hp ou equivalente)	0,0500000	0,025	0,225	182,58	1,36
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2481 ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 8,0 hp)	Equipamento	h	0,0050000	2,78	0,01
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provedores	h	0,7500000	3,89	2,92
Insumo	00008111/81 API	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7500000	13,85	10,23

Detalhamento de Cálculo ORSE




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 86, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000

CNPJ: 06.778.318/0001-00

Item	Código Banco	Equipamentos de Custo Unitário	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	2459 ORSE	Caminhão tanque 8000 l (m. benz - ATEGO 141842 - 136,0 hp ou equivalente)	0,0600000	Produtiva	12,87	Total
Item	Código Banco	Descrição	0,0225	Improdutiva	12,87	1,38
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteção protetor articular	Un	Un	Valor Unit	Total
Insumo	00002711/BSN ORSE	Capacete de mão, em aço, com capacidade de 45 e 65" / 1100" kg, preso com camara	pr	pr	0,0000000	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	un	un	0,0001500	0,02
Insumo	00012892/BN ORSE	Linha trapa de couro, coto curto (pouco 77" cm)	un	un	0,0001600	0,01
Insumo	API					
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	per	per	0,0017260	0,02
Insumo	10568 ORSE	Protetor articular	un	un	0,0706750	0,32
Insumo	184 ORSE	Almooço (participação do empregador)	un	un	0,0033750	0,02
Insumo	10569 ORSE	Protetor solar (pá 30 cm 120m)	un	un	0,0763500	4,90
Insumo					14,00	1,07
Insumo					18,00	0,02
Insumo	00012863/BN ORSE	Bolsa de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	per	per	0,0013500	0,04
Insumo	API				86,00	0,04
Insumo	4728 ORSE	Talhadore cheta 10"	un	un	0,0002150	0,00
Insumo	2481 ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (chapas - cm 20 (diâmetro) - 6,0 hp)	h	h	0,0060000	0,01
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	un	0,0033750	0,04
Insumo	00012865/BN ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe b)	un	un	0,0004600	0,01
Insumo	API				13,76	0,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangue curta	un	un	0,0011260	0,22
Insumo	4729 ORSE	Marmela 1 kg com cabo	un	un	0,0000750	0,00
Insumo	10751 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com marmelo)	un	un	0,0753500	0,38
Insumo	10317 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	d	d	0,0003000	0,09
Insumo	00012864/BN ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	un	0,0001500	0,00
Insumo	API				17,87	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Balaia	un	un	0,0033750	0,84
Insumo	00006111/BN ORSE	Servente de obras (horista)	h	h	0,7600000	10,23
Insumo	API				13,65	10,23
MO sem LS =>			10,23	LB =>	0,00 MO com LS =>	14,53
Valor do BDI =>			0,00	Valor com BDI =>		

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item	3318 ORSE	Raboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedati	m²	1,0000000	37,60	37,60
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1805 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3) com aditivo vedati ou similar - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedidas areia dm. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedati	m³	0,0200000	688,97	13,38
Insumo	00004750/BN ORSE	Pedreiro (horista)	h	0,5000000	19,13	11,48
Insumo	API					
Insumo	00006111/BN ORSE	Servente de obras (horista)	h	0,8000000	13,65	8,10
Insumo	API					
Insumo	10560 ORSE	Enxergas Complementares - Pedreiro	h	0,5000000	3,40	2,78
Insumo	10649 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	h	0,8000000	3,96	2,33
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370/BN ORSE	Areia média - posto [azul]fornecedor (refrão na jazida, sem transporte)	m³	0,0216000	100,00	2,16
Insumo	API					
Insumo	10282 ORSE	Regue de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001200	46,20	0,01
Insumo	00001378/BN ORSE	Cimento Portland composto op II-32	kg	9,0440000	0,78	0,87
Insumo	API					
Insumo	11245 ORSE	Desempenhadeira de madeira 12x22	un	0,0004200	11,60	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	un	0,0001360	36,90	0,01
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000600	28,00	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002400	18,80	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangue curta	un	0,0018200	192,63	0,37
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	d	0,0005120	300,00	0,16
Insumo	11247 ORSE	Serra marmora	un	0,0000600	327,80	0,02
Insumo	11246 ORSE	Escada metálica de bambu	un	0,0004200	10,22	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Balaia	un	0,0057600	190,00	1,09
Insumo	00004750/BN ORSE	Pedreiro (horista)	h	0,6000000	19,13	11,48
Insumo	API					
Insumo	158 ORSE	Almooço (participação do empregador)	un	0,1303040	14,00	1,82
Insumo	10789 ORSE	Nível de boia de madeira	un	0,0001200	15,40	0,00
Insumo	00012864/BN ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0002560	17,87	0,00
Insumo	API					
Insumo	1851 ORSE	Óculos branco proteção protetor articular	pr	0,0010240	6,70	0,01
Insumo	00002711/BSN ORSE	Capacete de mão, em aço, com capacidade de 45 e 65" / 1100" kg, preso com camara	un	0,0001360	163,00	0,02
Insumo	API					
Insumo	00006111/BN ORSE	Servente de obras (horista)	h	0,6600000	13,65	9,28
Insumo	API					
Insumo	10780 ORSE	Prumo de face	un	0,0000600	25,95	0,00
Insumo	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0007800	12,54	0,07
Insumo	00012865/BN ORSE	Bolsa de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	per	0,0010240	66,00	0,07
Insumo	API					
Insumo	10689 ORSE	Protetor articular	un	0,0005760	4,90	0,03
Insumo	10781 ORSE	Refração - café da manhã (café com leite e dois pães com marmelo)	un	0,1303040	5,00	0,85
Insumo	4728 ORSE	Talhadore cheta 10"	un	0,0002040	18,58	0,00
Insumo	11285 ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002400	18,75	0,00
Insumo	11284 ORSE	Marmela de 1/2 kg com cabo	un	0,0001200	13,52	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marmela 1 kg com cabo	un	0,0000600	37,60	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	un	0,1032280	4,50	0,48


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.518/0001-00

Insumo	00012865/SIN API	Capacete de segurança abas frontal com suspensão de poliestireno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0007680	13,76	0,01
Insumo	1113 ORSE	Impermeabilizante para concreto e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,4000000	7,36	2,64
Insumo	00012862/SIN API	Luva respa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0029440	12,37	0,04
Insumo	10569 ORSE	Protetor solar tpe 30 com 120ml	Material	un	0,0023040	18,00	0,04
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003000	12,00	0,00
MO sem LS =>				20,76	LS =>	0,00	MO com LS => 20,76
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI => 37,80		
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,0000000	21,19	21,19
Composição o	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição o	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição o	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,08	21,08
MO sem LS =>				17,06	LS =>	0,00	MO com LS => 17,06
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI => 21,19		
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	22,27	22,27
Composição o	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,08	21,08
Composição o	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição o	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição o	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,02	1,02
Composição o	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
MO sem LS =>				17,06	LS =>	0,00	MO com LS => 17,06
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI => 22,27		
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00014818 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1500" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.192,78	0,09
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI => 0,08		
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014818 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1500" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.192,78	0,02
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI => 0,02		
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00014818 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1500" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.192,78	0,06
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI => 0,06		
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00002706 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,75	1,02
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI => 1,02		
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,09	18,09
Composição o	96378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,88	12,88
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
MO sem LS =>				12,99	LS =>	0,00	MO com LS => 12,99
Valor do BDI =>				0,00	Valor com BDI => 18,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	86881 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	174,00	174,00	
Composição o Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	21,48	5,87	
Composição o Auxiliar	86318 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862600	18,08	1,56	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,00	0,07	
Insumo	00006135 SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	166,50	166,50	
				MO sem LS =>	5,75	LS =>	0,00 MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	174,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	86463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,91	19,91	
Composição o Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3108000	22,78	7,08	
Composição o Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3108000	19,19	5,86	
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ASA 810, COM PARAFUSO DE 8,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	Material	UN	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00007572 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/8", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	4,83	4,83	
				MO sem LS =>	8,80	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,80
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	19,91


	Código_Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	81845 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19	
Composição o Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,19	2,48	
Composição o Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	22,78	2,92	
Insumo	00038090 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,30	1,30	
Insumo	00038064 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,51	2,51	
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	9,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91950 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,54	13,54	
Composição o Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	22,78	3,42	
Composição o Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,19	2,88	
Insumo	00038100 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	2,13	2,13	
Insumo	00038096 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	5,11	5,11	
				MO sem LB =>	4,74	LB =>	0,00 MO com LB =>	4,74
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	13,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86333 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,77	21,77	
Composição o Auxiliar	86365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00012860 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,47	16,47	
Insumo	00043450 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
				MO sem LS =>	16,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,69
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	21,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	28,20	28,20	
Composição o Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	19,19	9,81	
Composição o Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	22,78	11,84	
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	6,75	6,75	
				MO sem LS ==	16,12	LS ==	0,00 MO com LS ==	16,12
				Valor do BDI ==	0,00	Valor com BDI ==	28,20	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Composição o	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	37,51	37,51
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	22,78	13,03
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	19,19	10,98
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	6,75	13,50
			MO sem LS =>	18,05	LS =>	0,00	MO com LS => 18,05
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 37,51
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	85908 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INS - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	81,15	81,15
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	21,46	2,08
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	18,09	0,55
Insumo	00013416 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	78,50	78,50
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,00	0,04
			MO sem LS =>	2,02	LS =>	0,00	MO com LS => 2,02
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 81,15
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	97913 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	3,13	3,13
Composição o Auxiliar	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 6,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0065000	58,34	0,38
Composição o Auxiliar	87828 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 6,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0152000	180,79	2,75
			MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS => 0,41
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 3,13
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	5847 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	266,44	266,44
Composição o Auxiliar	89018 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,06	19,06
Composição o Auxiliar	8718 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	105,67	105,67
Composição o Auxiliar	86324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0800000	21,08	21,08
Composição o Auxiliar	53808 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,36	77,36
Composição o Auxiliar	86017 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,27	43,27
			MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS => 17,05
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 266,44
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	86017 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,27	43,27
Insumo	00007626 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000311	1.391.437,18	43,27
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 43,27
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	86018 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,06	19,06
Insumo	00007626 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000137	1.391.437,18	19,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 19,06
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	53808 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,36	77,36
Insumo	00007626 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	1.391.437,18	77,36
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 77,36
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	8718 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	106,67	106,67
Insumo	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	17,7600000	5,95	106,67
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 106,67
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	86324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,08	21,08
Composição o Auxiliar	96388 SINAPI	CURBO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04





CNPJ: 08.778.318/0001-00

Valor do BDI ==		Valor com BDI ==	
	0,00		
Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit
Composto	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1,0000000
o	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 15MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, CHP DURINDO, AF. 09/2015		1,28
o	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 15MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, CHP DURINDO, AF. 09/2015		
o	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1,0000000
o	MAQUINARIAS NA OPERAÇÃO, 4E 09/2016		0,38
o	MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS		0,38
o	MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS		0,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 06.778.318/0001-00




Composição o Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição o Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Composição o Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 1,28
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001260	3.390,99	0,43
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,43
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000298	3.390,99	0,10
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,10
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3.390,99	0,34
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,34
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00002706 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ÁTE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,75	0,39
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,38
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88577 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	57,20	57,20
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	18,09	0,99
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	21,46	3,73
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	2,00	0,10
Insumo	00037568 SINAPI	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	52,38	52,38
			MO sem LS =>	3,66	LS =>	0,00	MO com LS => 3,66
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 57,20
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88578 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	61,68	61,68
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0648000	18,09	0,99
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	21,46	3,73
Insumo	00006157 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	56,86	56,86
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	2,00	0,10
			MO sem LS =>	3,66	LS =>	0,00	MO com LS => 3,66
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 61,68
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88579 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,61	8,61
Composição o Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0386000	18,09	0,70
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	21,46	2,64
Insumo	00006153 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	5,20	5,20
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,00	0,07
			MO sem LS =>	2,59	LS =>	0,00	MO com LS => 2,59
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 8,61





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00

Fernando Gomes Araújo Filho
Engº Civil - Crea nº 161258497-7
Responsável Técnico





SONDAGEM SPT
-SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 66
Centro, Alhandra-PB

João Pessoa, PB
DEZ 2024

1. Apresentação

Este documento apresenta os resultados de 02 (dois) ensaios de Sondagem a Percussão SPT, denominados SP 01 e SP 02, para investigação geotécnica de campo, de terreno localizado na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro, Alhandra-PB. Os resultados são apresentados na forma de perfis geotécnicos individuais.

2. Apreciação

O método de execução segue os critérios da NBR 6484 - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.

No início da sondagem com SPT, o avanço da perfuração é feito com trado concha de 4" e instalação de tubo de revestimento. Atingindo-se o lençol freático, material muito resistente ou mesmo solo não aderente ao trado, o processo de perfuração passa a ser com circulação de água utilizando-se trépano de lavagem como ferramenta de escavação. Lama de estabilização (bentonita) é usada na ocorrência de furo instável.

A cada metro de profundidade, interrompe-se a perfuração e é executado o ensaio de penetração SPT. O ensaio fornece os índices de resistência a penetração do solo, que são obtidos através da anotação dos números de golpes necessários para fazer o amostrador padrão ($\phi_{ext} 2"$; $\phi_{int} 1 \frac{3}{8}"$) penetrar 45 cm no solo devido aos golpes de um martelo de 65 kg caindo de uma altura de 75cm.

Os 45 cm de penetração são divididos em três trechos de 15 cm. Em cada um são anotados os números de golpes de cravação do amostrador. O índice de resistência à penetração (N_{SPT}) é a soma dos dois últimos trechos de 15 cm, isto é, dos 30 cm finais de cravação. Seu resultado é apresentado na forma de um gráfico ao longo da profundidade. As amostras de solo são coletadas desde o início do furo e são recuperados dentro do amostrador.

O ensaio é paralisado como "limite de sondagem" no caso de profundidade definida a priori, ou de acordo com os critérios de paralisação de resistência do solo. Na condição em que não é possível o avanço da perfuração o ensaio é paralisado e definido como "Impenetrável à percussão".


Os furos são nivelados em relação a um RN, admitido na cota 0,00 m, e indicado na planta de locação.

A classificação do solo é feita através da análise visual das amostras coletadas. Sua identificação inicia-se pela granulometria, classificando-as em duas grandes divisões: solos grossos e finos. Em seguida realizam-se testes de mobilidade da água intersticial, em que são avaliadas a consistência e desagregação da pasta (solo mais água).

A descrição das amostras é acompanhada pela indicação da cor. O termo variegado é usado para amostras que apresentam mais do que duas cores.

A compactidade (solos granulares grossos) e consistência (solos finos) são medidas pelo ensaio de penetração em função do valor do N_{SPT} .

3. Localização



4. Resultados

O resultado do ensaio é apresentado, em forma de perfis individuais, na escala vertical de 1:100. A profundidade alcançada é mostrada na tabela 1:

Tabela 1. Profundidade dos furos de sondagem

Furo	Profundidade (m)
SP 01	15,27
SP 02	15,25
Total	30,52

SONDAGEM A PERCUSSÃO																		
CLIENTE:																		
FURO Nº		OBRA/LOCALIZAÇÃO DO FURO						SONDADOR										
SP 01		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro, Alhandra-PB						ERIVAN FLORÊNCIO										
AMOSTRADOR (diâm.)		REVEST.		N. A. (m)		MARTELO		DATA	INÍCIO (H)	FINAL (H)								
externo interno		(diâm. int.)		inicial após 24h		peso alt. de queda		12/12/2024	12/12/2024									
2" (50,8 mm) 1 3/8" (34,9 mm)		76 mm		NÃO IDENTIFICADO		85 kg 75 cm		ESC. DO GRÁFICO		1 : 100								
COTA DO FURO (m)																		
REVESTIMENTO	POSICÃO DO N. A.	PROF EM (m)	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO - PROFUNDIDADE						MUDANÇA (m)	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL								
			GOLPES			N _{SPT}												
			15 cm	30 cm	45 cm			5	10	15	20	25	30	35	40			
NÃO IDENTIFICADO		1,00	1	1	1	2										0,00 0,49 1,00	Areia arenosa fofa, cor variegada	
		2,00	1	1	1	2											Areia fina silteosa fofa, cor marrom	
		3,00	1	1	1	2											Silte arenoso pouco argiloso fofa, cor marrom	
		4,00	2	2	2	4												
		5,00	2	2	2	4												
		6,00	2	2	3	5										5,50	Silte arenoso pouco argiloso fofa, cor vermelho	
		7,00	3	2	2	4												Silte arenoso pouco argiloso pouco compacto, cor vermelho
		8,00	3	3	3	6												
		9,00	4	4	5	9										8,50	Areia média silteosa medianamente compacta com pedregulho, cor variegada	
		10,00	6	6	6	12										10,00		
		11,00	8	10	12	22											Areia média silteosa compacta com pedregulho e laterita, cor variegada	
		12,00	10	13	15	28												
		13,00	13	15	17	32											Areia média silteosa muito compacta com pedregulho e laterita, cor variegada	
		14,00	17	20	25	45												
		15,00	13	25	28	54												
	15,27	20	30/12		50/27										15,27	LIMITE DE SONDAGEM		

OBSERVAÇÕES: Pulo do martelo durante o avanço da sondagem. A profundidade é em relação ao nível do terreno.

SONDAGEM A PERCUSSÃO																		
CLIENTE:																		
FURO Nº		OBRA/LOCALIZAÇÃO DO FURO				SONDADOR												
SP 02		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro, Alhandra-PB				ERIVAN FLORÊNCIO												
AMOSTRADOR (diâm.)		REVEST.		N. A. (m)		MARTELO		DATA	INÍCIO (H)	FINAL (H)								
externo	interno	(diâm. int.)		inicial	após 24h	peso	alt. de queda		12/12/2024	12/12/2024								
2" (50,8 mm)	1 3/8" (34,9 mm)	76 mm		NÃO IDENTIFICADO		65 kg	75 cm	ESC. DO GRÁFICO	1 : 100									
COTA DO FURO (m)																		
REVESTIMENTO	POSICÃO DO N. A.	PROF. EM (m)	GRÁFICO DE PENETRAÇÃO - PROFUNDIDADE										MUDANÇA (m)	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL				
			GOLPES			N ₆₀												
			15 cm	30 cm	45 cm			5	10	15	20	25	30	35	40			
NÃO IDENTIFICADO		1,00	1	1	2	3										0,00	Areia fina silteosa fofa, cor marrom	
		2,00	1	0	1	1												
		3,00	1	1	1	2											Silte arenoso pouco argiloso fofa, cor marrom	
		4,00	1	1	1	2												
		5,00	1	1	2	3												
		6,00	2	3	3	8										8,70	Silte arenoso pouco argiloso pouco compacto, cor marrom	
		7,00	3	4	4	8											Silte arenoso pouco argiloso pouco compacto, cor vermelho	
		8,00	5	6	6	12											Silte arenoso pouco argiloso medianamente compacto, cor vermelho	
		9,00	7	9	11	20										8,70	Silte arenoso pouco argiloso compacto, cor vermelho	
		10,00	10	13	16	28											10,50	Areia média silteosa compacta com pedregulho, cor variegada
		11,00	13	15	17	32												
		12,00	11	13	15	28												
		13,00	13	17	19	38												
		14,00	16	19	23	42												
		15,00	17	25	29	54												
	15,25	19	30/10		49/25										15,25			
																LIMITE DE SONDAGEM		

OBSERVAÇÕES: Pulo do martelo durante o avanço da sondagem. A profundidade é em relação ao nível do terreno.

Atenciosamente,


IMPACTO GEOTECNIA LTDA

IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME


Agda Christie Tavares Guimarães – MSc. Eng. Civil
CREA – 160046296-0




R. ENG. SATURNINO DE BRITO FILHO,
1434 - CATOLÉ




PRÉ PROJETO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALHANDRA




01







RECEBUE
FIS. 1039
653


63300110
Fis 1030
FEB 634



03




05



PLANTA BAIXA - TERRÉO




06




PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO




07



PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO




08



PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO




DO INICIO AO FIM, SEU PROJETO EM BOAS MÃOS.






CONTATO

E-mail	joao.arq96@gmail.com
Instagram	@arq.joaolucas
Telefone	(83) 999345-8052
Endereço	Josman Celino Resident Club R. Eng. Saturnino de Brito Filho, 1434 - Itararé




[illegible]


1. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.



DETALHE - ALARME E SIRENE




DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA




DETALHE - HIDRANTES

1039
 663


1. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.



INC-COBERTA



DETALHE - ESCADA, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO



DETALHE - EXTINTOR


LEGENDA GERAL - SÍMBOLOS	
1. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	
2. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	
3. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	
4. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	
5. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	
6. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	
7. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	
8. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	
9. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	
10. O sistema de alarme e sirene é composto por uma central de alarme e sirene, que é conectada a uma rede de comunicação por rádio. A central de alarme e sirene é instalada no local de trabalho e a sirene é instalada no local de trabalho.	

[illegible]


LEGENDA GERAL - SÍMBOLOS	
	PARTE EXTERNA DA PAREDE
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO E JANELA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO E PORTA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA E JANELA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA E BALCÃO
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO E ESCADA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO, ESCADA E TETO
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO, ESCADA, TETO E JARDIM
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO, ESCADA, TETO, JARDIM E PISCINA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO, ESCADA, TETO, JARDIM, PISCINA E GARAGEM

NO TIPO

DETALHE - EXTERIOR




DETALHE - ESCADA, GUARDA-CORPO E CORREDOR




DETA

DETA



DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA




DETALHE - ALARME E SIRENE


ALARME E SIRENE

Quadro de Energia

LEGENDA GERAL - SÍMBOLOS	
	PARTE EXTERNA DA PAREDE
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO E JANELA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO E PORTA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA E JANELA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA E BALCÃO
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO E ESCADA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO, ESCADA E TETO
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO, ESCADA, TETO E JARDIM
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO, ESCADA, TETO, JARDIM E PISCINA
	PARTE EXTERNA DA PAREDE COM ISOLAMENTO, PORTA, JANELA, BALCÃO, ESCADA, TETO, JARDIM, PISCINA E GARAGEM



DETALHE - HIDRANTES



699




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**- Construção da nova sede da Prefeitura
Municipal -**

JANEIRO/2025

Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro - Alhandra - PB, Cep. 58.320 - 000
CNPJ: 08.778.318/0001-00



Município de Alhandra
Prefeitura Municipal de Alhandra

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como objetivo definir as obras, serviços, materiais e processos construtivos a serem utilizados na Construção da nova sede da Prefeitura Municipal, no município de Alhandra - PB. O mesmo, atendendo às exigências da Lei Federal 8.666/93 que dispõe sobre licitações e contratos no âmbito da Administração Pública, notadamente em respeito ao princípio da igualdade e do caráter competitivo próprio do certame, tem como objetivo central, em um primeiro momento, fornecer informações que possibilitem as empresas solicitantes a promoverem o estudo e a dedução de métodos construtivos necessários à formulação de suas propostas.

Em um segundo momento, conquanto já estejam definidos, pela licitante contratada, os processos, métodos, materiais, equipamentos e demais subsídios para o planejamento e gestão da obra, objetivam, embora o façam concisamente, comprometer a CONTRATADA à observância da execução dos diversos itens de serviços utilizando-se dos materiais e processos construtivos recomendados, respeitadas, sempre, as prescrições das normas brasileiras da ABNT pertinentes a cada serviço, material ou equipamento, além daquelas outras preconizadas pelos fabricantes, fornecedores, órgãos concessionários de serviços públicos, entre outros.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS


O projeto de Construção da nova sede da Prefeitura Municipal visa atender a demanda da administração local. O referido projeto apresenta uma construção completa da edificação.

A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido, a estrutura de fundações, pilares, vigas e lajes em concreto armado moldado in loco e a cobertura em telhas e estrutura metálicas. Todos os vãos da edificação serão edificados seguindo o projeto arquitetônico, quanto a revestimentos de piso e parede, louças e metais, esquadrias e demais serviços previstos no orçamento.



Município de Alhandra
Prefeitura Municipal de Alhandra



- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01. Serviços preliminares

A placa da obra será produzida em chapa de aço galvanizado dim. 3,00x2,00m, sobre estrutura de madeira e instalada de acordo com os padrões da OGU.

O terreno será mecanicamente nivelado adotando-se a técnica de corte e aterro.

A obra deverá ser cercada por tapume com telhas metálicas e pontaletes de madeira.

Deverão ser solicitadas as instalações provisórias de água, esgoto e energia elétrica à suas respectivas concessionárias.

A locação da obra (área a reconstruir) será através de gabarito de madeira convencional em tábuas corridas pontalegadas a cada 2,00m, executada 2,00m afastada do perímetro da edificação.

02. Administração da obra

A obra deverá ser acompanhada por um Engenheiro Civil de Obras Junior durante 4 horas por dia, até o período final de execução da obra.

A obra também deverá ser acompanhada por um Encarregado de Obras durante todo o período de execução da obra.


03. Canteiro de obras (Escritório, depósito, banheiro)

As dimensões adotadas para o canteiro de obras provisório são de 11,00x4,00m, sendo o depósito 7,00x4,00m e o escritório com banheiro 4,00x4,00m (o banheiro dentro do escritório com 1,50x1,50m). A edificação é simples, com um embasamento de tijolos deitados, cinta de amarração de alvenaria com canaletas de concreto, alvenaria de tijolos de 1/2 vez, pintura acrílica interna e externa, portas de madeira semi-oca 80x210cm, janelas em alumínio e vidro, cobertura com trama de madeira, telhamento em telhas de fibrocimento, piso em lastro de concreto magro desempenado. O banheiro contará com um vaso sanitário convencional e descarga elevada em PVC.

04. Movimento de Terra

As escavações deverão ser executadas de forma manual com profundidade definida na memória de cálculo do orçamento.

Todo aterro e reaterro deve ser lançado em camadas de 20cm e compactado mecanicamente com compactador de solos à percussão.



Município de Alhandra
Prefeitura Municipal de Alhandra

05. Infraestrutura

Após o nivelamento do terreno, serão executadas as estacas de suporte das cargas da estrutura, conforme projeto estrutural. Em seguida, deve-se realizar o arrasamento das cabeças das estacas para confecção dos blocos de coroamento, sendo necessário regularizar o fundo das valas para lançamento do concreto magro com 5cm de espessura para os blocos de fundação, os quais devem seguir as dimensões definidas no projeto estrutural.

Sobre o nível o solo, na cota 0,00m, será executado o lastro de concreto magro com 3cm de espessura para as vigas baldrames.

A armação dos blocos de fundação, estacas e vigas baldrames será com aço CA-50 de acordo com as dimensões definidas na memória de cálculo do projeto estrutural, bem como o volume de concreto com $F_{ck}=30\text{MPa}$ e seu lançamento.

Todas as vigas baldrames e blocos de coroamento devem ser impermeabilizadas com tinta asfáltica em duas demãos, tanto em suas faces laterais como na superior.

06. Superestrutura

Todas as formas de pilares, vigas, lajes e escadas serão em chapa de madeira compensada plastificada, com dimensões definidas na memória de cálculo do orçamento e no projeto estrutural.

A armação dos elementos que compõem a estrutura será com aço CA-50 e CA-60 de acordo com as dimensões definidas no projeto estrutural, bem como o volume de concreto com $F_{ck}=30\text{MPa}$ e seu lançamento. Vale salientar que todas as determinações constantes no projeto estrutural devem ser criteriosamente atendidas.

Sob todas as alvenarias de $\frac{1}{2}$ vez da platibanda será executada uma viga em concreto armado moldado in loco com dimensões definidas na memória de cálculo do orçamento.

07. Elevação

As alvenarias de vedação serão em blocos cerâmicos furados 9x19x19cm assentados com argamassa de cimento, cal e areia, com preparo em betoneira.


Os cobogós (elementos vazados) serão em concreto pré-moldado, assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:4, conforme mostra o projeto arquitetônico.

Todos os vãos de portas e janelas receberão vergas e contravergas (janelas) e/ou conforme a necessidade.

O muro de contorno da edificação será composto de embasamento com alvenaria de pedra argamassada (0,35x0,60m), pilares (9x20cm) a cada 3,00m, cintas inferior (20x20cm) e superior (9x20cm) em concreto armado $F_{ck}=15\text{MPa}$ moldado in-loco. Todo o muro deve conter ainda, chapisco, reboco e pintura Hidracor ou similar



Município de Alhandra
Prefeitura Municipal de Alhandra



08. Revestimentos de paredes

Todas as paredes devem receber chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e emboço ou massa única (a depender do acabamento que irá receber, se cerâmica ou pintura respectivamente) com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, espessura de 20mm.

As paredes definidas no projeto arquitetônico receberão revestimento cerâmico de parede 120x120cm aplicado até o forro, dependendo do local de aplicação, e/ou 61x120cm nas fachadas, conforme especificado no projeto arquitetônico.

Todas as paredes com revestimento cerâmico serão assentadas com argamassa colante AC-III e rejuntadas.

Todos os detalhes de acabamento e cores devem seguir o projeto arquitetônico.

09. Pisos

O piso do estacionamento coberto (pavimento térreo) será composto de um lastro de brita com espessura 10cm, uma lona plástica 150 micras, piso de concreto armado $F_{ck}=20\text{MPa}$ com espessura 8cm e acabamento em granilite espessura 8mm, inclusive polimento.

Todos os outros pisos do térreo serão compostos por lastro de concreto magro com espessura de 5cm, contrapiso em argamassa de cimento e areia traço 1:4, preparado em betoneira e revestimento em porcelanato, conforme especificado no projeto arquitetônico. No demais pavimentos onde já há a laje como piso, será executado sobre a laje o contrapiso e o revestimento em porcelanato.

Vale salientar que nas áreas que receberão cerâmica no piso e pintura nas paredes, deve ser executado o rodapé $h=10\text{cm}$ com o mesmo piso de revestimento do piso.

No entorno da edificação, becos, calçadas e estacionamento externo será executado o piso intertravado com blocos retangulares 10x20cm na cor natural e espessura 6cm.


10. Cobertura

A cobertura será composta por trama de aço para telhados com telhas metálicas em aço/alumínio espessura 0,5mm com até 2 águas e/ou conforme proj/eto arquitetônico.

Os rufos serão em chapa de aço galvanizado nº 24, com largura de 25cm em todo o perímetro do telhado, exceto sobre as calhas.

As calhas serão executadas em alvenaria e concreto revestida internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3 espessura 2cm e impermeabilizada com manta asfáltica, conforme mostra o projeto arquitetônico.

Haverá aplicação de forro em placas de gesso em toda as áreas da edificação.



Município de Alhandra
Prefeitura Municipal de Alhandra

11. Esquadrias

Os portões de acesso ao prédio serão de correr em alumínio, tipo lambril na cor preta.

As janelas serão em alumínio de correr com 2 ou mais folhas móveis, ou tipo maxim-ar, com vidro temperado incolor de 6mm, inclusive contramarco, conforme especificação do projeto arquitetônico.

As portas das salas e dos boxes serão de alumínio em perfil tipo lambril na cor branca, com fechaduras e demais acessórios, com dimensões definidas na memória de cálculo do orçamento e no projeto arquitetônico.

Portas em alumínio e vidro, serão de correr e/ou fixas, com alumínio na cor preta e vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor, com puxadores, fechadura e ferragens de fixação.

Na fachada será instalada uma pele de vidro, com estrutura de fixação e vidro laminado 6mm (3+3mm) refletivo. Além disso, há estruturas gradeadas em metalon montadas em áreas da fachada com acabamento na cor amadeirado, conforme projeto arquitetônico.

Nos vãos abertos da laje no centro do prédio (pavimento 2 e 3) serão instalados guarda-corpos em aço inox com vidros. Nos vãos centrais das escadas serão instalados guarda-corpos em ferro galvanizado conforme detalhamentos e especificações do projeto PCI.

12. Pintura

Nas áreas definidas no projeto arquitetônico haverá pintura sobre alvenaria, que será composta por aplicação de selador acrílico, emassamento com massa látex acrílica e aplicação de tinta acrílica Standard ou Premium, conforme especificado.

Todo o forro de gesso deve ser selado com selador acrílico, emassado com massa látex com 1 demão e pintado com tinta acrílica econômica com 2 demãos.

13. Instalações elétricas

Todas as instalações elétricas devem seguir as especificações e detalhamentos do projeto específico.


14. Instalações hidrossanitárias, pluviais, louças e metais

Todas as instalações hidrossanitárias devem seguir as especificações e detalhamentos do projeto específico.

As divisórias dos sanitários serão executadas em granito cinza polido nas duas faces, com espessura de 3cm e assentadas com argamassa colante AC-III.



Município de Alhandra
Prefeitura Municipal de Alhandra



15. Instalações de Combate à Incêndio

Todas as instalações de combate à Incêndio devem seguir as especificações e detalhes do projeto específico.


16. Serviços complementares

A obra será entregue limpa, livre de entulhos e restos de construção e com os equipamentos em perfeito funcionamento.


Fernando Gomes Araujo Filho

CPF: 051.224.804-43


CREA nº 161258497-7





1 Planta baixa - Térreo
1: 200




2 Planta baixa - 1º Pav.
1: 200



Inspeção - CI Alvenaria
1: 15



Planta Baixa - Caixa de Passagem Pluvial



Corte lateral - Caixa de Passagem Pluvial

Inspeção - CP Alvenaria c/ Grelha
1: 15

Tipos de sistema	
	Água fria - Distribuição
	Água fria - Retorno
	Água fria - Extravasar
	Água fria - Bombeamento
	Água fria - Abastecimento
	Água quente - Distribuição
	Esgoto
	Ventilação
	Pluvial
	Reuso
	Irrigação

Indicação	
	Tubo de queda (esgoto)
	Coluna de água fria
	Coluna de ventilação
	Coluna de águas pluviais

x = tipo de sistema
 E = Esgoto/Pluvial
 F = Água fria
 n = número

Legenda pontos hidráulicos	
	Bacia Sanitária BS
	Lavatório LV
	Máquina de Lavar MQL
	Chuveiro (ducha) DC
	Tanque TQ
	Registro de pressão RP
	Registro de grava RG
	Registro esfera RE
	Calha sifonada CS
	Caixa de gordura CG
	Caixa de Inspeção CI
	Italo seco IS
	Italo linear IL
	Ducha higiênica DH

Prefeitura Municipal de Alhandra - PE
 Projeto
 Enter address here

 15/12/2024
 01/17

Hidrossanitário




<p>Tipos de sistema</p> <p>Água fria - Distribuição</p> <p>Água fria - Retorno</p> <p>Água fria - Elevador</p> <p>Água fria - Bombaamento</p> <p>Água fria - Abastecimento</p> <p>Água quente - Distribuição</p> <p>Esgoto</p> <p>Ventilação</p> <p>Mistral</p> <p>Resumo</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Indicação</p> <p>Tan a/dn</p> <p>Afm a/dn</p> <p>Cvm a/dn</p> <p>Afm a/dn</p>	<p>Tubo de queda (sargento)</p> <p>Caluna de água fria</p> <p>Caluna de ventilação</p> <p>Caluna de águas pluviais</p>
---	--	--	--


Legenda pontos Individuais	
Nota Sanfoida	85
Lavratório	1V
Máquina de Lavar	MQL
Chuveiro (duchas)	DC
Fogão	TQ
Registro de pressão	RP
Registro de governo	RG
Registro estera	RE
Cabo Alameda	C5

[illegible]


1 Planta baixa - Coberta
1:200




2 Det. Caixa d'água
1:50



3 Vista V
1:50



4 3D - Caixa d'água



Tipos de sistema

	Água fria - Distribuição
	Água fria - Retorno
	Água fria - Entravaso
	Água fria - Bombeamento
	Água fria - Abastecimento
	Água quente - Distribuição
	Esgoto
	Ventilação
	Pluvial
	Reuso
	Irrigação

Indicação

	TDn aDn	Tubo de queda (esgoto)
	AFn aDn	Coluna de água fria
	CVn aDn	Coluna de ventilação
	APn aDn	Coluna de águas pluviais

zn = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria
n = número

Legenda pontos hidráulicos

Bacia Sanitária	BS	Caixa de gordura	CG
Lavatório	LV	Caixa de inspeção	CI
Máquina de Lavar	ML	Bato seco	BS
Chuveiro (ducha)	DC	Bato linear	BL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de gaveta	RG		
Registro esfera	RE		
Caixa sifonada	CS		

PROJETO

Prefeitura Municipal de Afonso - PE

119 - 0106

Projeto

119 - 0106

Enter address here



Projeto Hidrossanitário

REV. 15/12/2024


Indicação

Indicação


Indicação

A2 03/77


Hidrossanitário




1 Det. Banheiros térreo
1:25



2 Vista A
1:50



3 Vista B
1:50



4 3D - BWCs térreo

Tipos de sistema		Indicação	
	Água fria - Distribuição		Tubo de queda (esgoto)
	Água fria - Retorno		Coluna de água fria
	Água fria - Extravasar		Coluna de ventilação
	Água fria - Bombeamento		Coluna de águas pluviais
	Água fria - Abastecimento		
	Água quente - Distribuição		
	Esgoto		
	Ventilação		
	Pluvial		
	Reuso		
	Irrigação		

Legenda pontos hidráulicos			
Bacia Sanitária	BS	Caixa de gordura	CG
Lavatório	LV	Caixa de inspeção	CI
Máquina de Lavar	ML	Ralo seco	RS
Chuveiro (ducha)	DC	Ralo linear	RL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de gaveta	RG		
Registro esgoto	RE		
Caixa sifonada	CS		

RECORRIDO POR:
Prefeitura Municipal de Alandiro - PI

DATA: 15/12/2024

PROJETO: Projeto Hidrossanitário


FECHA: 15/12/2024

LOCAL: Indicado


USO: Projeto Hidrossanitário

A2 04/24


Hidrossanitário




1 Det. WCs 1º Pav.
1:25



2 Vista C
1:50



3 Vista D
1:50



4 3D - BWC 1º Pav.

Tipos de sistema

- Água fria - Distribuição
- Água fria - Retorno
- Água fria - Esquentador
- Água fria - Bombeamento
- Água fria - Abastecimento
- Água quente - Distribuição
- Esgoto
- Ventilação
- Pluvial
- Reuso
- Irrigação

Indicação

- TQn
aDn Tubo de queda (esgoto)
- AFn
aDn Coluna de água fria
- CVn
aDn Coluna de ventilação
- APn
aDn Coluna de águas pluviais

- Xn X = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria
n = número

Legenda pontos hidráulicos

- | | | | |
|---------------------|-----|------------------|----|
| Bacia Sanitária | BS | Cabo de gordura | CG |
| Lavatório | LV | Cabo de inspeção | CI |
| Máquina de Lavar | MQL | Ralo seco | RS |
| Chuveiro (ducha) | DC | Ralo linear | RL |
| Tanque | TQ | Ducha higiênica | DN |
| Registro de pressão | RP | | |
| Registro de gaveta | RG | | |
| Registro externa | RE | | |
| Cabo sinuado | CS | | |

PROJETO

Prefeitura Municipal de Afonso - PE

PROJETO

Projeto

PROJETO

Enter address here




15/12/2024

Indicada


Projeto Hidrossanitário

A2 05/17


Hidrossanitário



1 Det. BWCs 1º Pav. direito
1: 25




2 Vista E
1: 50



3 Vista F
1: 50

4 3D - BWCs direita



Tipos de sistema		Indicação	
	Água fria - Distribuição		Tubo de queda (esgoto)
	Água fria - Retorno		Coluna de água fria
	Água fria - Extravasar		Coluna de água fria
	Água fria - Bombeamento		Coluna de ventilação
	Água fria - Abastecimento		Coluna de água fria
	Água quente - Distribuição		Coluna de água fria
	Esgoto		Coluna de água fria
	Ventilação		Coluna de água fria
	Pluvial		Coluna de água fria
	Reuso		Coluna de água fria
	Irrigação		Coluna de água fria

Legenda pontos hidráulicos			
	X = tipo de sistema	Bacia Sanitária	BS
	E = Esgoto/Pluvial	Lavatório	LV
	F = Água fria	Máquina de Lavar	MQL
	n = número	Chuveiro (ducha)	DC
		Tanque	TQ
		Registro de pressão	RP
		Registro de gaveta	RG
		Registro exterior	RE
		Calha alugada	CS
		Calha de gordura	CG
		Calha de inspeção	CI
		Italo seco	IS
		Italo linear	IL
		Ducha higiênica	DH

PROJETO

Prefeitura Municipal de Afonso - PE

PROJETO

Projeto

Enter address here


15/12/2024

Indicação


Projeto Hidrossanitário

A2 06/17


Hidrossanitário




1 Det. PNE 1º Pav.
1:25



3 Vista H
1:25



2 Vista G
1:25



4 3D - PNE 1º PAV.

Tipos de sistema	
	Água fria - Distribuição
	Água fria - Retorno
	Água fria - Bypass
	Água fria - Bombeamento
	Água fria - Abastecimento
	Água quente - Distribuição
	Esgoto
	Ventilação
	Pluvial
	Reuso
	Irrigação

Indicação	
	TQn eDn
	AFn eDn
	CVn eDn
	APn eDn

x = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria
n = número

Legenda pontos hidráulicos

Bacia Sanitária	BS	Calha de gortura	CG
Lavatório	LV	Calha de inspeção	CI
Máquina de Lavar	ML	Bato seco	ES
Chuveiro (ducha)	DC	Bato linear	RL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de gaveta	RG		
Registro externo	RE		
Calha sifonada	CS		

PROJETO

Prefeitura Municipal de Altamira - PI

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO


15/12/2024

Assinatura


Missão: Projeto Hidrossanitário




PROJETO




Hidrossanitário




1 Det. BWCs 2º Pav esquerdo
1:25



2 Vista I
1:50



3 Vista J
1:50



4 3D - BWCs 2º Pav. esquerda

Tipos de sistema		Indicação	
	Água fria - Distribuição		Tubo de queda (esgoto)
	Água fria - Retorno		Coluna de água fria
	Água fria - Bombeamento		Coluna de ventilação
	Água fria - Abastecimento		Coluna de águas pluviais
	Água quente - Distribuição		
	Esgoto		
	Ventilação		
	Pluvial		
	Reuso		
	Irrigação		

Legenda pontos hidráulicos			
	BS		CG
	LV		CI
	MQL		BS
	DC		RL
	YQ		DH
	RP		
	RG		
	RE		
	CS		

PROJETO DE

Prefeitura Municipal de Afonso - PI

PROJETO DE

PROJETO

Enter address here


15/12/2024

Indicação


Projeto Hidrossanitário

A2 08/17


Hidrossanitário




1 Det. BWCs 2º Pav. direito
1:25



4 3D - BWCs 2º Pav. direito



2 Vista K
1:50



3 Vista L
1:50

Tipos de sistema

	Água fria - Distribuição
	Água fria - Retorno
	Água fria - Bombeamento
	Água fria - Abastecimento
	Água quente - Distribuição
	Esgoto
	Ventilação
	Pluvial
	Reuso
	Irrigação

Indicação

	TQn eDn	Tubo de queda (esgoto)
	AFn eDn	Coluna de água fria
	CVn eDn	Coluna de ventilação
	APn eDn	Coluna de águas pluviais

xn = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria
n = número

Legenda pontos hidráulicos

Bacia Sanitária	BS	Caixa de gordura	CG
Lavatório	LV	Caixa de inspeção	CI
Máquina de Lavar	ML	Boto seco	BS
Chuveiro (ducha)	DC	Boto linear	BL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de gaveta	RG		
Registro esfera	RE		
Calha pluvial	CP		

PROJETO

Perfuração Municipal de Afogados - PE

PROJETO

Projeto

Enter address here

Projeto Hidrossanitário


15/12/2024

Indicação


Projeto Hidrossanitário

A2 09/17

Hidrossanitário




1 Det. 2º Pav. PNE
1:25




2º Pav.
7,50

2 Vista M
1:25



2º Pav.
7,50

3 Vista N
1:25



4 3D - 2º Pav. PNE

Tipos de sistema	
	Água fria - Distribuição
	Água fria - Retorno
	Água fria - Retrocesso
	Água fria - Bombeamento
	Água fria - Abastecimento
	Água quente - Distribuição
	Esgoto
	Ventilação
	Pluvial
	Reuso
	Irrigação

Indicação	
	Tubo de queda (esgoto)
	Coluna de água fria
	Coluna de ventilação
	Coluna de águas pluviais

x = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria
n = número

Legenda pontos hidráulicos

Bacia Sanitária	BS	Caixa de gordura	CG
Lavatório	LV	Caixa de inspeção	CI
Máquina de Lavar	ML	Isola seco	IS
Chuveiro (ducha)	DC	Isola linear	IL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de gaveta	RG		
Registro esférico	RE		
Caixa sifonada	CS		

PROJETO

Prefeitura Municipal de Afonso - PI

M. R. SOUZA

Projeto

Localizado em

Enter address here



ENGR. FERNANDO SOARES PINHO
R. 104 - C. 104 - F. 104 - P. 104


15/12/2024

Título Indicado


Resumo: Projeto Hidrossanitário

Assinatura
10/10/2024

Hidrossanitário




1 Det. 2º Pav. BWC perfeito
1:25



2 Vista 0
1:25

2º Pav.
7.50



3 3D - 2º Pav. BWC perfeito

Tipos de sistema	
	Água fria - Distribuição
	Água fria - Retorno
	Água fria - Extravasar
	Água fria - Bombeamento
	Água fria - Abastecimento
	Água quente - Distribuição
	Esgoto
	Ventilação
	Pluvial
	Reuso
	Irrigação

Indicação	
	TQn eDn Tubo de queda (esgoto)
	AFn eDn Coluna de água fria
	CVn eDn Coluna de ventilação
	APn eDn Coluna de águas pluviais

x = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria
n = número

Legenda pontos hidráulicos

Bacia Sanitária	BS	Caixa de gordura	CG
Lavatório	LV	Caixa de inspeção	CI
Máquina de Lavar	ML	Ralo seco	RS
Chuveiro (ducha)	DC	Ralo linear	RL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de gaveta	RG		
Registro externo	RE		
Caixa ationada	CS		

PROJETO

Prefeitura Municipal de Afonso - PI

PROJETO

Projeto

PROJETO

Enter address here




DATA: 15/12/2024

LOCAL: Indicado


PROJETO: Projeto Hidrossanitário

PROJETO
A2 10/17


Hidrossanitário



1 Det. 3º Pav. BWCs esquerdo
1:25




2 Vista P
1:50



3 Vista Q
1:50

3º Pav.
11,25



4 3D - 2º Pav. BWCs esquerdo

Tipos de sistema	
	Água fria - Distribuição
	Água fria - Retorno
	Água fria - Extravasar
	Água fria - Bombeamento
	Água fria - Abastecimento
	Água quente - Distribuição
	Esgoto
	Ventilação
	Pluvial
	Reuso
	Irrigação

Indicação	
	Tubo de queda (esgoto)
	Coluna de água fria
	Coluna de ventilação
	Coluna de águas pluviais

x = tipo de sistema
E = Esgoto/Pluvial
F = Água fria
n = número

Legenda pontos hidráulicos

Bacia Sanitária	BS	Calha de gordura	CG
Lavatório	LV	Calha de inspeção	CI
Máquina de Lavar	ML	Ralo seco	RS
Chuveiro (ducha)	DC	Ralo linear	RL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de gaveta	RG		
Registro esgoto	RE		
Calhailonada	CS		

PROJETO

Prefeitura Municipal de Afonso - PE

Projeto de Engenharia Civil

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Enter address here



Eng. Responsável: Eng. Civil


15/12/2024

Assinatura


Projeto Hidrossanitário

A2 12/17


Hidrossanitário




1 Det. 3º Pav. BWCs direito
1:25



2 Vista R
1:50



3 Vista S
1:50



4 3D - 3º Pav. BWCs direito

Tipos de sistema	
	Água fria - Distribuição
	Água fria - Retorno
	Água fria - Extravasar
	Água fria - Bombeamento
	Água fria - Abastecimento
	Água quente - Distribuição
	Esgoto
	Ventilação
	Pluvial
	Reuso
	Irrigação

Indicação

	TQn aDn	Tubo de queda (esgoto)
	AFn aDn	Coluna de água fria
	CVn aDn	Coluna de ventilação
	APn aDn	Coluna de águas pluviais

Legenda pontos hidráulicos

Bacia Sanitária	BS	Cabo de gordura	CG
Lavatório	LV	Calha de inspeção	CI
Máquina de Lavar	ML	Italo seco	ES
Chuveiro (ducha)	DC	Italo linear	RL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de gaveta	BG		
Registro exterior	RE		
Caba sionada	CS		

PROJETO

Prefeitura Municipal de Afonso - PI

PROJETO

Projeto

Projeto

Enter address here




Rev. 15/12/2024

Rev. Indicado


Rev. Projeto Hidrossanitário

A2 13/17

Hidrossanitário



Indicaci3n





- TQn — Tubo de queda (esgoto)
- AFn — Coluna de água fria
- CVn — Coluna de ventilação
- APn — Coluna de águas pluviais

x = tipo de sistema
 E = Esgoto/Pluvial
 F = Água fria
 n = número

Legenda portos hidráulicos

Bacia Sanitária	BS	Calota de gordura	CG
Lavatório	LV	Calota de inspeção	CI
Máquina de Lavar	MAQL	Rato seco	RS
Chaveiro (ducha)	DC	Rato linear	RL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de governa	RG		
Registro estera	RE		
Calota sfonada	CS		



1 3D - Sanitário

Tipos de sistema		Indicação	Legenda pontos hidráulicos		
	Água fria - Distribuição	TQn eDn	Tubo de queda (esgoto)		x = tipo de sistema E = Esgoto/Pluvial F = Água fria n = número
	Água fria - Retorno				
	Água fria - Extravasor	AFn eDn	Coluna de água fria		
	Água fria - Bombeamento				
	Água fria - Abastecimento				
	Água quente - Distribuição	CVn eDn	Coluna de ventilação		
	Esgoto				
	Ventilação	APn eDn	Coluna de águas pluviais		
	Pluvial				
	Reuso				
	Irrigação				

Bacia Sanitária	BS	Caixa de gordura	CG
Lavatório	LV	Caixa de inspeção	CI
Máquina de Lavar	MLQ	Rato seco	RS
Chuveiro (ducha)	DC	Rato linear	RL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de graveto	RG		
Registro esgoto	RE		
Caixa sifonada	CS		

Preletto Municipal de Albandra-PI

2002

Proportion:

١٠٠٠

Enter orders here






Page 15/12/2024

Figure 1: Indic order

Projeto Hidrossanitário

A2 15/17

Hidrossanitário



Bacia Sanitária	BS	Caixa de gordura	CG
Lavatório	LV	Caixa de inspeção	CI
Máquina de Lavar	ML	Rato seco	RS
Chuveiro (ducha)	DC	Rato linear	RL
Tanque	TQ	Ducha higiênica	DH
Registro de pressão	RP		
Registro de gaveta	RG		
Registro esfera	RE		
Caixa sifonada	CS		


Quantidade	Descrição	Código
6	Anel de vedação para conexão Série N, 50mm	E1
103	Anel de vedação para conexão Série N, 100mm	E2
38	Anel de vedação para conexão Série N, 150mm	E3
3	Cap 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E4
3	Cap 100mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E5
3	Curva 90° Curta 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E6
57	Curva 90° Curta 100mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E7
18	Joelho 45° 40mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E8
111	Joelho 45° 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E9
2	Joelho 45° 75mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E10
48	Joelho 45° 100mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E11
2	Joelho 45° 150mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E12
36	Joelho 90° 40mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E13
88	Joelho 90° 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E14
1	Joelho 90° 100mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E15
24	Junção Simples 50 x 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E16
13	Junção Simples 75 x 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E17
38	Junção Simples 100 x 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E18
34	Junção Simples 100 x 100mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E19
172	Luva Simples 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E20
15	Luva Simples 75mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E21
132	Luva Simples 100mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E22
2	Luva Simples 150mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E23
1	Produto Inexistente	E24
4	Terminal Excêntrica 75x50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E25
2	Terminal de Ventilação 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E26
4	Terminal de Ventilação 75mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E27
44	Tê 50 x 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E28
3	Tê 150 x 150mm, Espgto Série Normal - TIGRE	E29

Quantidade	Descrição	Código
12	Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 32mm, PVC Marrom, FortLev	F1
2	Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 40mm, PVC Marrom, FortLev	F2
2	Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água 50mm, PVC Marrom, FortLev	F3
42	Adaptador Soldável Curto com Bolea e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F4
68	Curva 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F5
2	Curva 90° Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F6
12	Curva de Transposição Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F7
14	Joelho 45° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F8
32	Joelho 45° Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F9
33	Joelho 90° Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F10
10	Joelho 90° Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F11
5	Joelho 90° Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F12
62	Joelho 90° Soldável com Bucha de Laitão 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F13
5	Terminal de Ventilação 50mm, Espgto Série Normal - TIGRE	F14
2	Tê de Redução Soldável 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F15
3	Tê de Redução Soldável 50x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F16
60	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F17
1	Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F18
1	Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F19
1	Tê Soldável 50mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F20
30	Tê Soldável com Bucha de Laitão na Bolea Central 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	F21

Registros e Válvulas		
Quantidade	Descrição	Fabricante
16	Registro de gaveta 3/4"	Astra
21	Registro Eclera VS Conexão Soldável 25mm - TIGRE	Docol
6	Registro Eclera VS Conexão Soldável 32mm - TIGRE	© Tigre S/A
5	Registro Eclera VS Conexão Soldável 50mm - TIGRE	© Tigre S/A
2	Registro Eclera VS Conexão Soldável 75mm - TIGRE	© Tigre S/A

Tubos Rígidos		
Descrição	Abertura	Comprimento (m)
Esgoto		
Tubo Série Normal	PVC-N	50,00 mm
Tubo Série Normal	PVC-N	75,00 mm
Pluvial		
Tubo Série Normal	PVC-N	100,00 mm
Água fria		
Tubo Série Normal	PVC-S	25,00 mm
Tubo Soldável Marrom	PVC-S	32,00 mm
Tubo Soldável Marrom	PVC-S	40,00 mm
Tubo Soldável Marrom	PVC-S	50,00 mm
Tubo Soldável Marrom	PVC-N	40,00 mm
Tubo Série Normal	PVC-N	50,00 mm
Tubo Série Normal	PVC-N	100,00 mm
Tubo Série Normal	PVC-N	150,00 mm

Caixas - Ralos - Complementos		
Quantidade	Descrição	Fabricante
38	Antesepa 100 mm, Esgoto - TIGRE	© Tigre S/A
1	Caixa de Gordura Especial (CGE)	Moldada in Loco
5	Caixa de Inspeção de Alvenaria	Moldada in Loco
38	Caixa Sifonada Giratória (5 Entradas) 100 x 140 x 50mm	© Tigre S/A
14	Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Branca 100mm, Esgoto - TIGRE	© Tigre S/A
52	Prólongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - TIGRE	© Tigre S/A
14	Ralo Quadrado 100x53x40mm	© Tigre S/A
1	Caixa de Passagem Pluvial de Alvenaria	Moldada in Loco
2	Caixa d'água de polietileno, 2.000 litros - FortLev	FortLev
2	Torneira boca 1/2", FortLev	FortLev



1077

Perfitec Municipal de Alameda - RJ

Normando Gomes Araújo

13/12/2024

Indicador

Projeto Hidrossanitário

17/17

Legenda pontos hidráulicos

x = tipo de sistema
E = Esgoto Pluvial
F = Água Fria
n = número

Indicação


CG - Caixa de gordura
CI - Caixa de inspeção
IS - Isola seco
IL - Isola linear
DH - Ducha higiênica

ES - Esgoto Sanitário
LV - Lavatório
MQL - Máquina de Lavar
DC - Chuveiro (ducha)
TQ - Tanque
EP - Registro de pressão
RG - Registro de gaveta
RE - Registro eclera
CS - Caixa sifonada


Tipos de sistema

Agua fria - Distribuição
Agua fria - Retorno
Agua fria - Extrator
Agua fria - Bomba/retorno
Agua fria - Abastecimento
Agua quente - Distribuição
Esgoto
Ventilação
Pluvial
Resaca
Injeção

1078



COBERTA - ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL



1. O presente projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e as especificações do cliente.
 2. Todas as dimensões são dadas em milímetros, salvo indicação em contrário.
 3. O material a ser utilizado deve ser de qualidade superior e aprovado pelo cliente.
 4. O projeto é válido apenas para o uso especificado e não pode ser reproduzido sem a autorização do autor.
 5. O autor não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido do projeto.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----







1079



693



ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA
 DE ENGENHARIA DE ENGENHARIA

COMANDO DAS BARRAS





The schematic diagram illustrates the experimental setup. A horizontal specimen is supported by a vertical stand. A load is applied to the specimen via a pulley system. Dimensions are indicated: \$L\$ for the length of the specimen, \$H\$ for the height of the support, and \$d\$ for the diameter of the specimen. The diagram also shows the position of the load relative to the specimen.




EXHIBIT B - JUDICIAL DUES



Material	Stärke	Gewicht	Länge	Anzahl
St 37	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 52	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 57	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 60	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 65	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 70	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 75	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 80	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 85	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 90	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 95	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10
St 100	11 mm	1,2 kg/m	10 m	10

[illegible]

1080

694










WILSON, J. G. 1977.

18081

695






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----




VC1

1. NOME DO PROJETO:
 2. NOME DO CLIENTE:
 3. NOME DO ARQUITETO:
 4. DATA:
 5. LOCAL:
 6. ESCALA:
 7. FOLHA:
 8. TOTAL:
 9. OBSERVAÇÕES:
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 100.


1. NOME DO PROJETO:
 2. NOME DO CLIENTE:
 3. NOME DO ARQUITETO:
 4. DATA:
 5. LOCAL:
 6. ESCALA:
 7. FOLHA:
 8. TOTAL:
 9. OBSERVAÇÕES:
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 100.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



COBERTA
 1:100



NÍVEL INTERMEDIÁRIO DA COBERTA
 1:100

1. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 2. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 3. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 4. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 5. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 6. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 7. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 8. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 9. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 10. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 11. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 12. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 13. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 14. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 15. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 16. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 17. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 18. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 19. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 20. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 21. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 22. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 23. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 24. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 25. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 26. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 27. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 28. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 29. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 30. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 31. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 32. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 33. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 34. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 35. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 36. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 37. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 38. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 39. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 40. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 41. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 42. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 43. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 44. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 45. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 46. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 47. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 48. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 49. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 50. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 51. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 52. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 53. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 54. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 55. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 56. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 57. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 58. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 59. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 60. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 61. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 62. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 63. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 64. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 65. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 66. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 67. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 68. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 69. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 70. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 71. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 72. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 73. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 74. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 75. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 76. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 77. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 78. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 79. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 80. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 81. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 82. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 83. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 84. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 85. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 86. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 87. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 88. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 89. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 90. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 91. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 92. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 93. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 94. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 95. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 96. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 97. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 98. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 99. LIGAÇÃO ENTRE PAVES
 100. LIGAÇÃO ENTRE PAVES



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1082
 694




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PAV3 - ARMADURA NEGATIVA VERTICAL



PAV3 - ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL

BRUNATA 100




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ARMADAMENTO ENTRE BARRAS

COMBINAÇÃO DAS BARRAS

DET. COMBINAÇÃO DAS ARMADURAS
(LARG. MÁXIMA)



1094

698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


Fig. 1085 699



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	m²	1,00	1,00
2	1	m²	1,00	1,00
3	1	m²	1,00	1,00
4	1	m²	1,00	1,00
5	1	m²	1,00	1,00
6	1	m²	1,00	1,00
7	1	m²	1,00	1,00
8	1	m²	1,00	1,00
9	1	m²	1,00	1,00
10	1	m²	1,00	1,00
11	1	m²	1,00	1,00
12	1	m²	1,00	1,00
13	1	m²	1,00	1,00
14	1	m²	1,00	1,00
15	1	m²	1,00	1,00
16	1	m²	1,00	1,00
17	1	m²	1,00	1,00
18	1	m²	1,00	1,00
19	1	m²	1,00	1,00
20	1	m²	1,00	1,00
21	1	m²	1,00	1,00
22	1	m²	1,00	1,00
23	1	m²	1,00	1,00
24	1	m²	1,00	1,00
25	1	m²	1,00	1,00
26	1	m²	1,00	1,00
27	1	m²	1,00	1,00
28	1	m²	1,00	1,00
29	1	m²	1,00	1,00
30	1	m²	1,00	1,00
31	1	m²	1,00	1,00
32	1	m²	1,00	1,00
33	1	m²	1,00	1,00
34	1	m²	1,00	1,00
35	1	m²	1,00	1,00
36	1	m²	1,00	1,00
37	1	m²	1,00	1,00
38	1	m²	1,00	1,00
39	1	m²	1,00	1,00
40	1	m²	1,00	1,00
41	1	m²	1,00	1,00
42	1	m²	1,00	1,00
43	1	m²	1,00	1,00
44	1	m²	1,00	1,00
45	1	m²	1,00	1,00
46	1	m²	1,00	1,00
47	1	m²	1,00	1,00
48	1	m²	1,00	1,00
49	1	m²	1,00	1,00
50	1	m²	1,00	1,00
51	1	m²	1,00	1,00
52	1	m²	1,00	1,00
53	1	m²	1,00	1,00
54	1	m²	1,00	1,00
55	1	m²	1,00	1,00
56	1	m²	1,00	1,00
57	1	m²	1,00	1,00
58	1	m²	1,00	1,00
59	1	m²	1,00	1,00
60	1	m²	1,00	1,00
61	1	m²	1,00	1,00
62	1	m²	1,00	1,00
63	1	m²	1,00	1,00
64	1	m²	1,00	1,00
65	1	m²	1,00	1,00
66	1	m²	1,00	1,00
67	1	m²	1,00	1,00
68	1	m²	1,00	1,00
69	1	m²	1,00	1,00
70	1	m²	1,00	1,00
71	1	m²	1,00	1,00
72	1	m²	1,00	1,00
73	1	m²	1,00	1,00
74	1	m²	1,00	1,00
75	1	m²	1,00	1,00
76	1	m²	1,00	1,00
77	1	m²	1,00	1,00
78	1	m²	1,00	1,00
79	1	m²	1,00	1,00
80	1	m²	1,00	1,00
81	1	m²	1,00	1,00
82	1	m²	1,00	1,00
83	1	m²	1,00	1,00
84	1	m²	1,00	1,00
85	1	m²	1,00	1,00
86	1	m²	1,00	1,00
87	1	m²	1,00	1,00
88	1	m²	1,00	1,00
89	1	m²	1,00	1,00
90	1	m²	1,00	1,00
91	1	m²	1,00	1,00
92	1	m²	1,00	1,00
93	1	m²	1,00	1,00
94	1	m²	1,00	1,00
95	1	m²	1,00	1,00
96	1	m²	1,00	1,00
97	1	m²	1,00	1,00
98	1	m²	1,00	1,00
99	1	m²	1,00	1,00
100	1	m²	1,00	1,00

DET. CORTEJO DAS ARMADURAS
(LARG. MÁXIMA)







PAV3 - ARMADURA POSITIVA VERTICAL



1086 700




Diagrama de um sistema de transmissão de potência por correia. Um motor elétrico aciona uma polia motriz (1) que transmite movimento para uma polia movida (2). A polia movida (2) está acoplada a um eixo de uma máquina (3).



FILED 1087 701




V322




V323




V325




V327




V324




V329




34




Charles D.



(100)




Conte




3




V326





V328




64948





1


$$\sqrt{330} = \sqrt{331} = \sqrt{334} = \sqrt{335}$$


V332




V333




FORMA DO FUNDO DO RESERVATÓRIO

1:100




FORMA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO

1:100




ARMAÇÃO DA TAMPA DO RESERVATÓRIO

1:100




ARMAÇÃO DO FUNDO DO RESERVATÓRIO

1:100




CORTE A-A




PAR.1=PAR.2




PAR.3




Corte A



PAR.4



Corte A



DET. COMBIMENTO DAS ARMADURAS (LARG. MÁXIMA)



ESPACAMENTO ENTRE BARRAS



COMB. DAS BARRAS



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Fig. 1088

702



1. O presente projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes e as especificações do cliente.
 2. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 3. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 4. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 5. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 6. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 7. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 8. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 9. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 10. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	146
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

1. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO
 2. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLES
 3. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA
 4. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE MADEIRA
 5. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE METAL
 6. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE PLÁSTICO
 7. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE VÍDIO
 8. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE ÁUDIO
 9. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE TELEFONEIAÇÃO
 10. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE TELEVISÃO


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4092
 706
 100%



1. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLES 3. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA 4. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE MADEIRA 5. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE METAL 6. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE PLÁSTICO 7. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE VÍDIO 8. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE ÁUDIO 9. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE TELEFONEIAÇÃO 10. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE TELEVISÃO	1. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLES 3. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA 4. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE MADEIRA 5. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE METAL 6. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE PLÁSTICO 7. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE VÍDIO 8. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE ÁUDIO 9. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE TELEFONEIAÇÃO 10. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE TELEVISÃO
---	---

COBERTA - ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL




DET. CORREIMENTO DAS ARMADURAS
BLUMES MACCASI



FILE 1043

BOMBADEAMENTO ENTRE BARRAS


P. 118 (1984)



A bomba de água P. 118 (1984)

DORNAS DAS BARRAS

P. 118 (1984)



A bomba de água P. 118 (1984)

1094





708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----




ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS

FORMAS DAS BARRAS




١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠



440

[illegible]




 1. Sample
 2. Heating Element
 3. Thermocouple
 4. Vacuum Chamber
 5. Inlet Valve
 6. Outlet Valve
 7. Pressure Gauge
 8. Vacuum Gauge
 9. Control Panel
 10. Power Supply




NET. COMENTÁRIO DAS ARMATURAS
DAJES MAIORES


ESCALA 2 - PAV 1 AO PAV 2 = PAV 2 AO PAV 3
ESCALA 1,35%





CORTE B8 = CORTE CC



ESCADA 1 - PAV 1 AO PAV 2 = PAV 2 AO PAV 3
 25/04/2019



CORTE AA = CORTE DO



1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States. This group of people is interested in the history of the United States because they want to know more about the United States. They want to know more about the United States because they want to know more about the United States.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FILE 1007

711



ERPAAMENTO ENTRE BARRAS

Fig. 10.10

Fig. 10.11

[illegible]

DEPT. COMENTO DAS ABMADURAS
TALLES MACCAR




PAV2 - ARMADURA NEGATIVA VERTICAL
(ESCALA 1:200)

Fig. 742

DET. COMBENTIO DAS ARMADURAS
BLUES MALLORYPAV2 - ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL
 48X90X1248

1. O presente projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes e as especificações do cliente.
 2. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 3. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 4. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 5. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 6. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 7. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 8. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 9. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
 10. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	146
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----


7100

714




EMPENHAMENTO ENTRE BARRAS	DOBRAS DAS BARRAS

DET. COMBIMENTO DAS ARMADURAS
LARGAS MISTURAS




PAV2 - ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL




PROVA	DATA	RESULTADO
1	10/01/2010	1000
2	10/01/2010	1000
3	10/01/2010	1000
4	10/01/2010	1000
5	10/01/2010	1000
6	10/01/2010	1000
7	10/01/2010	1000
8	10/01/2010	1000
9	10/01/2010	1000
10	10/01/2010	1000
11	10/01/2010	1000
12	10/01/2010	1000
13	10/01/2010	1000
14	10/01/2010	1000
15	10/01/2010	1000
16	10/01/2010	1000
17	10/01/2010	1000
18	10/01/2010	1000
19	10/01/2010	1000
20	10/01/2010	1000
21	10/01/2010	1000
22	10/01/2010	1000
23	10/01/2010	1000
24	10/01/2010	1000
25	10/01/2010	1000
26	10/01/2010	1000
27	10/01/2010	1000
28	10/01/2010	1000
29	10/01/2010	1000
30	10/01/2010	1000
31	10/01/2010	1000
32	10/01/2010	1000
33	10/01/2010	1000
34	10/01/2010	1000
35	10/01/2010	1000
36	10/01/2010	1000
37	10/01/2010	1000
38	10/01/2010	1000
39	10/01/2010	1000
40	10/01/2010	1000
41	10/01/2010	1000
42	10/01/2010	1000
43	10/01/2010	1000
44	10/01/2010	1000
45	10/01/2010	1000
46	10/01/2010	1000
47	10/01/2010	1000
48	10/01/2010	1000
49	10/01/2010	1000
50	10/01/2010	1000
51	10/01/2010	1000
52	10/01/2010	1000
53	10/01/2010	1000
54	10/01/2010	1000
55	10/01/2010	1000
56	10/01/2010	1000
57	10/01/2010	1000
58	10/01/2010	1000
59	10/01/2010	1000
60	10/01/2010	1000
61	10/01/2010	1000
62	10/01/2010	1000
63	10/01/2010	1000
64	10/01/2010	1000
65	10/01/2010	1000
66	10/01/2010	1000
67	10/01/2010	1000
68	10/01/2010	1000
69	10/01/2010	1000
70	10/01/2010	1000
71	10/01/2010	1000
72	10/01/2010	1000
73	10/01/2010	1000
74	10/01/2010	1000
75	10/01/2010	1000
76	10/01/2010	1000
77	10/01/2010	1000
78	10/01/2010	1000
79	10/01/2010	1000
80	10/01/2010	1000
81	10/01/2010	1000
82	10/01/2010	1000
83	10/01/2010	1000
84	10/01/2010	1000
85	10/01/2010	1000
86	10/01/2010	1000
87	10/01/2010	1000
88	10/01/2010	1000
89	10/01/2010	1000
90	10/01/2010	1000
91	10/01/2010	1000
92	10/01/2010	1000
93	10/01/2010	1000
94	10/01/2010	1000
95	10/01/2010	1000
96	10/01/2010	1000
97	10/01/2010	1000
98	10/01/2010	1000
99	10/01/2010	1000
100	10/01/2010	1000


V232




V233=V237



V234=V230=V231=V233




V236




V238




V243




V239




V240






V241



V244



V242



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FIG. 1401












775

Fig. 1102

716




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----




ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100


V212




V216




V217




V214





V219



V215



V218



ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS


COMPARAÇÃO DAS BARRAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


1103

717


V201




V202




V203




V204




V205




V207




V210




V206




V211




V208




V209



DETALHE DE GRAMPOS EM APOIOS EXTREMOS



DETALHE DO ENCAIXAMENTO ENTRE TUBOS



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Fig. 1103

718





FIG. 1105

719



1. 1/2" = 1'-0"



PAVZ

PATAMAR 2





1. Escada E1 - Pav 1 ao Baldrame
 2. Escada E2 - Pav 1 ao Baldrame
 3. Escada E3 - Pav 1 ao Baldrame
 4. Escada E4 - Pav 1 ao Baldrame
 5. Escada E5 - Pav 1 ao Baldrame
 6. Escada E6 - Pav 1 ao Baldrame
 7. Escada E7 - Pav 1 ao Baldrame
 8. Escada E8 - Pav 1 ao Baldrame
 9. Escada E9 - Pav 1 ao Baldrame
 10. Escada E10 - Pav 1 ao Baldrame
 11. Escada E11 - Pav 1 ao Baldrame
 12. Escada E12 - Pav 1 ao Baldrame
 13. Escada E13 - Pav 1 ao Baldrame
 14. Escada E14 - Pav 1 ao Baldrame
 15. Escada E15 - Pav 1 ao Baldrame
 16. Escada E16 - Pav 1 ao Baldrame
 17. Escada E17 - Pav 1 ao Baldrame
 18. Escada E18 - Pav 1 ao Baldrame
 19. Escada E19 - Pav 1 ao Baldrame
 20. Escada E20 - Pav 1 ao Baldrame
 21. Escada E21 - Pav 1 ao Baldrame
 22. Escada E22 - Pav 1 ao Baldrame
 23. Escada E23 - Pav 1 ao Baldrame
 24. Escada E24 - Pav 1 ao Baldrame
 25. Escada E25 - Pav 1 ao Baldrame
 26. Escada E26 - Pav 1 ao Baldrame
 27. Escada E27 - Pav 1 ao Baldrame
 28. Escada E28 - Pav 1 ao Baldrame
 29. Escada E29 - Pav 1 ao Baldrame
 30. Escada E30 - Pav 1 ao Baldrame
 31. Escada E31 - Pav 1 ao Baldrame
 32. Escada E32 - Pav 1 ao Baldrame
 33. Escada E33 - Pav 1 ao Baldrame
 34. Escada E34 - Pav 1 ao Baldrame
 35. Escada E35 - Pav 1 ao Baldrame
 36. Escada E36 - Pav 1 ao Baldrame
 37. Escada E37 - Pav 1 ao Baldrame
 38. Escada E38 - Pav 1 ao Baldrame
 39. Escada E39 - Pav 1 ao Baldrame
 40. Escada E40 - Pav 1 ao Baldrame
 41. Escada E41 - Pav 1 ao Baldrame
 42. Escada E42 - Pav 1 ao Baldrame
 43. Escada E43 - Pav 1 ao Baldrame
 44. Escada E44 - Pav 1 ao Baldrame
 45. Escada E45 - Pav 1 ao Baldrame
 46. Escada E46 - Pav 1 ao Baldrame
 47. Escada E47 - Pav 1 ao Baldrame
 48. Escada E48 - Pav 1 ao Baldrame
 49. Escada E49 - Pav 1 ao Baldrame
 50. Escada E50 - Pav 1 ao Baldrame
 51. Escada E51 - Pav 1 ao Baldrame
 52. Escada E52 - Pav 1 ao Baldrame
 53. Escada E53 - Pav 1 ao Baldrame
 54. Escada E54 - Pav 1 ao Baldrame
 55. Escada E55 - Pav 1 ao Baldrame
 56. Escada E56 - Pav 1 ao Baldrame
 57. Escada E57 - Pav 1 ao Baldrame
 58. Escada E58 - Pav 1 ao Baldrame
 59. Escada E59 - Pav 1 ao Baldrame
 60. Escada E60 - Pav 1 ao Baldrame
 61. Escada E61 - Pav 1 ao Baldrame
 62. Escada E62 - Pav 1 ao Baldrame
 63. Escada E63 - Pav 1 ao Baldrame
 64. Escada E64 - Pav 1 ao Baldrame
 65. Escada E65 - Pav 1 ao Baldrame
 66. Escada E66 - Pav 1 ao Baldrame
 67. Escada E67 - Pav 1 ao Baldrame
 68. Escada E68 - Pav 1 ao Baldrame
 69. Escada E69 - Pav 1 ao Baldrame
 70. Escada E70 - Pav 1 ao Baldrame
 71. Escada E71 - Pav 1 ao Baldrame
 72. Escada E72 - Pav 1 ao Baldrame
 73. Escada E73 - Pav 1 ao Baldrame
 74. Escada E74 - Pav 1 ao Baldrame
 75. Escada E75 - Pav 1 ao Baldrame
 76. Escada E76 - Pav 1 ao Baldrame
 77. Escada E77 - Pav 1 ao Baldrame
 78. Escada E78 - Pav 1 ao Baldrame
 79. Escada E79 - Pav 1 ao Baldrame
 80. Escada E80 - Pav 1 ao Baldrame
 81. Escada E81 - Pav 1 ao Baldrame
 82. Escada E82 - Pav 1 ao Baldrame
 83. Escada E83 - Pav 1 ao Baldrame
 84. Escada E84 - Pav 1 ao Baldrame
 85. Escada E85 - Pav 1 ao Baldrame
 86. Escada E86 - Pav 1 ao Baldrame
 87. Escada E87 - Pav 1 ao Baldrame
 88. Escada E88 - Pav 1 ao Baldrame
 89. Escada E89 - Pav 1 ao Baldrame
 90. Escada E90 - Pav 1 ao Baldrame
 91. Escada E91 - Pav 1 ao Baldrame
 92. Escada E92 - Pav 1 ao Baldrame
 93. Escada E93 - Pav 1 ao Baldrame
 94. Escada E94 - Pav 1 ao Baldrame
 95. Escada E95 - Pav 1 ao Baldrame
 96. Escada E96 - Pav 1 ao Baldrame
 97. Escada E97 - Pav 1 ao Baldrame
 98. Escada E98 - Pav 1 ao Baldrame
 99. Escada E99 - Pav 1 ao Baldrame
 100. Escada E100 - Pav 1 ao Baldrame

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



106
 720
 106
 720



ESCADA E2 - PAV 1 AO BALDRAME
 FIGURA 1.18





ESCADA E1 - PAV 1 AO BALDRAME
 FIGURA 1.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PAV1 - ARMADURA NEGATIVA VERTICAL




1108


722




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----




DET. COROAMENTO DAS ARMADURAS
(LARG. MÁXIMA)







PAV1 - ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL




Abstract




PLATES 1-100

[illegible]


PAV1 - ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL
Escala: 1:200



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----




DET. CONDIÇÃO DAS ARMADURAS
(LARG. MÁXIMA)




1110

124


V121




V123




V124




V125



V127



V129




REINFORCAMENTO ENTRE BARRAS



COMPARTE DAS BARRAS




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



1. O presente projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e as especificações do cliente.
 2. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.
 3. O projeto é propriedade intelectual da empresa e não pode ser reproduzido ou utilizado sem a autorização expressa da mesma.
 4. O projeto é válido apenas para o uso e aplicação especificados no documento.
 5. O projeto é elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.
 6. O projeto é propriedade intelectual da empresa e não pode ser reproduzido ou utilizado sem a autorização expressa da mesma.
 7. O projeto é válido apenas para o uso e aplicação especificados no documento.
 8. O projeto é elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente e não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.
 9. O projeto é propriedade intelectual da empresa e não pode ser reproduzido ou utilizado sem a autorização expressa da mesma.
 10. O projeto é válido apenas para o uso e aplicação especificados no documento.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100




V130=V128=V128




V132




V131



V133



V134




1113
 724




TITULO DO PROJETO
 DATA DO PROJETO
 DATA DA EXECUÇÃO
 DATA DA ENTREGA
 DATA DA RECEITA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	147
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----


V312




V316




V317




V315




V318





V320



V321



V319



ESPECIFICAÇÃO GERAL

LEITURA

DOBRAS DAS MANEIRAS

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FIG. 1114

728

Vertical text on the left side of the top section, possibly a list or index.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Fig. 111 S

729



















Diagram showing a cross-section of a building structure.

ENTRADA ENTRE BANHAS


DOBRAS DAS BANHAS

FIG. 11.7

PROYECTO		FECHA	
AUTOR		REVISOR	
APROBADO		FECHA	
DISEÑO		FECHA	
CONSTRUCCIÓN		FECHA	




CORTE AA
Escala 1:10



CORTE BB
Escala 1:10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



1119

7321





8



BAIXAR


POÇO DO ELEVADOR (1.50)

1. Nome do Projeto:
 2. Número do Projeto:
 3. Data:
 4. Escala:
 5. Autor:
 6. Revisor:
 7. Aprobado:
 8. Data de Aprovação:
 9. Local:
 10. Observações:







LOCAÇÃO DAS ESTAÇÕES
 Escala: 1:50

Fig. 1120



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FIG. 1121








735

Part 1121
Part 1122
Part 1123




MAPA INTERMEDIÁRIO DO PAV. 1


[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Fig. 1123





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.


Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



ANEXO III - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB.

PROPONENTE
CNPJ


1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00044/2025

CONTRATO Nº: .../2025

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E,
PARA FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**, Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro, Alhandra - PB, CNPJ nº 08.778.318/0001-00, neste ato representada pelo secretário de, o senhor-.....-.....-.....-.....-....., doravante simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado-.....-.....-.....-.....-....., neste ato representado por-.....-.....-.....-.....-....., doravante simplesmente **CONTRATADO**, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS

1.1 Este contrato decorre da Concorrência Eletrônico nº 90006/2025., processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na construção do novo prédio da prefeitura no município de Alhandra-PB.
2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- a) O Termo de Referência;
- b) A Proposta do **CONTRATADO**;
- c) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO


3.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
3.2 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3.3 O contrato não poderá ser prorrogado quando o **CONTRATADO** tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

4.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00044/2025

CONTRATO Nº: .../2025

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

5.1 O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço:

Início: 5 (cinco) dias úteis;

Conclusão da execução: 24 (vinte e quatro) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

6.1 As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – PREÇO

7.1 O valor total da contratação é de R\$ (....).

7.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO

8.1 O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO

9.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:


CLÁUSULA DÉCIMA – REAJUSTE

10.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 São obrigações do CONTRATANTE:

11.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo **CONTRATADO**, de acordo com o contrato e seus anexos;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00044/2025

CONTRATO Nº: .../2025

11.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

11.1.3 Notificar o **CONTRATADO**, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

11.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo **CONTRATADO**;

11.1.5 Efetuar o pagamento ao **CONTRATADO** do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

11.1.6 Aplicar ao **CONTRATADO** as sanções previstas na lei e neste Contrato;

11.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

11.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo **CONTRATADO** com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **CONTRATADO**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

12.1 O **CONTRATADO** deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

12.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

12.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.4 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE** e não poderá onerar o objeto do contrato;

12.5 Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

12.6 Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

12.7 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;


12.8 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

12.9 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

12.10 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00044/2025

CONTRATO Nº: .../2025

12.11 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

12.12 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

12.13 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

12.14 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

12.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

12.16 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

12.17 Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

12.18 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.1 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

15.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

15.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato;

15.4 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva;

15.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido


15.5.1 Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.5.2 Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.5.3 Das indenizações e multas.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00044/2025

CONTRATO Nº: .../2025

15.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

15.7 O CONTRATANTE poderá ainda:

15.7.1 Nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

15.7.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

15.8 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2 O **CONTRATADO** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.4 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

16.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

17.1 As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

17.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

17.3 É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

17.4 Constitui atribuição do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.


17.5 O CONTRATANTE deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

17.6 O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

17.7 O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00044/2025

CONTRATO Nº: .../2025

17.8 O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.9 Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

17.10 Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo CONTRATANTE nas hipóteses previstas na LGPD.

17.11 O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS


18.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

19.1 Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00044/2025

CONTRATO Nº: .../2025

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

20.1 Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Alhandra.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Alhandra - PB, ... de ... de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE


.....

PELO CONTRATADO

.....



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



ANEXO V - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90006/2025.

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90005/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Alhandra, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.


6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.


Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


□ Secretaria de Infraestrutura

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.


O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

- 1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB.
- 1.2 A presente demanda visa proporcionar um espaço adequado para o exercício das atividades administrativas do município, por meio da construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB. Essa ação é essencial para proporcionar uma qualidade arquitetônica na cidade, melhores instalações de trabalho com consequência do melhoramento das atividades dos colaboradores e melhoramento do atendimento ao público sendo que todas as secretarias estarão no mesmo local.
- 1.3 A contratação de uma empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais é indispensável para a execução deste projeto, considerando a necessidade de atender aos padrões técnicos e normativos exigidos para obras dessa natureza. Além disso, a realização das intervenções contribui para o desenvolvimento urbano e social da cidade, promovendo a valorização do espaço público, a redução de custos de manutenção viária e o fortalecimento da economia local.
- 1.4 Diante desse cenário, torna-se imprescindível a contratação de uma empresa com experiência comprovada na execução a construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB, assegurando a qualidade dos serviços e o atendimento às normativas técnicas vigentes. A empresa contratada deverá fornecer todos os insumos, equipamentos e mão de obra necessários para a realização dos serviços, de acordo com as especificações estabelecidas no projeto executivo.
- 1.5 A obra em questão refere-se à construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**



2. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

2.1 A contratação está em consonância com o Planejamento Municipal e com a Lei Orçamentária Anual.


3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Para garantir a execução eficiente e de qualidade da construção do novo prédio da prefeitura municipal de Alhandra-PB, a empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos:

- 3.1.1 A empresa deverá possuir experiência comprovada na execução de obras de construções de edificações, mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por entes públicos ou privados.
- 3.1.2 Todos os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes, especialmente as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas a construções de edifício.
- 3.1.3 A execução da obra deverá seguir as especificações contidas no projeto executivo fornecido pela administração municipal, incluindo demolição do prédio, fundação, Estrutura em concreto armado, vedação e acabamentos.
- 3.1.4 A empresa deverá garantir o uso de equipamentos adequados e em perfeito estado de funcionamento para a execução dos serviços, a fim de assegurar a qualidade e segurança da obra.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



3.2 Requisitos operacionais:


- 3.2.1 O cronograma físico-financeiro da obra deverá ser seguido rigorosamente, com prazos estabelecidos e etapas bem definidas, contemplando eventuais imprevistos.
- 3.2.2 A empresa contratada deverá disponibilizar uma equipe técnica qualificada, incluindo engenheiros, mestres de obra, encarregados e demais profissionais necessários, devidamente registrados nos conselhos de classe correspondentes.
- 3.2.3 A execução dos serviços deverá minimizar os impactos ambientais e sociais, garantindo a adoção de medidas mitigadoras, como controle de poeira, desvio de tráfego e comunicação eficiente com a população local.
- 3.2.4 Deverão ser adotadas medidas de segurança no trabalho em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, especialmente no que se refere ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs).
- 3.2.5 A empresa deverá elaborar e apresentar relatórios periódicos de acompanhamento da obra, com registros fotográficos e documentais, conforme solicitado pela fiscalização municipal.

3.3 Requisitos ambientais e sustentáveis:


- 3.3.1 Os serviços deverão observar as diretrizes de sustentabilidade, priorizando materiais ecologicamente corretos e práticas de execução que minimizem impactos ao meio ambiente.
- 3.3.2 O descarte de resíduos provenientes da obra deverá ser realizado de forma adequada, conforme legislação ambiental vigente, com apresentação de registros e destinação correta dos materiais.
- 3.3.3 A empresa contratada deverá desenvolver ações de conscientização junto aos trabalhadores, incentivando práticas sustentáveis no canteiro de obras.

4. JUSTIFICATIVA PARA CONCORRÊNCIA

- 4.1 **Fundamentação:** Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das 3 justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução (Art. 7º, inciso IV da IN 40/2020 e inciso VII do § 1º do art. 18 do PL 4253/2020)
- 4.2 Após estudo e análise entre as soluções de contratação de licitação, a que se mostrou mais vantajosa foi a modalidade Concorrência nº /2024, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, e sob o regime de empreitada por preço global; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**




5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

- 5.1 O levantamento de mercado tem como objetivo identificar empresas capacitadas para a execução dos serviços de recomposição na construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB, além de avaliar os preços praticados, a capacidade técnica e operacional dos potenciais contratados e as condições de fornecimento de mão de obra e materiais. Este estudo é essencial para garantir uma contratação eficiente, econômica e compatível com as necessidades da administração municipal de Alhandra-PB.
- 5.2 Para a realização do levantamento de mercado, foram consideradas as seguintes fontes de informação:
- 5.2.1 Consulta a empresas especializadas no setor da construção civil por meio de cotações formais;
 - 5.2.2 Pesquisas em plataformas de compras governamentais, como o Portal de Compras Públicas e o Comprasnet;
 - 5.2.3 Análise de contratos similares realizados por outros municípios da região;
 - 5.2.4 Estudo de preços referenciais disponíveis em sistemas oficiais, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI);
 - 5.2.5 Contato com fornecedores locais e regionais para identificação da disponibilidade de materiais e prazos de execução.

6. RESULTADOS PRETENDIDOS

- 6.1 A contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material destinados à Implantação da construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB busca alcançar os seguintes resultados:
- 6.2 Melhoria da infraestrutura municipal:**
- 6.2.1 Proporcionar condições adequadas de mobilidade e acessibilidade para os funcionários e população;
 - 6.2.2 Aumentar a qualidade dos serviços públicos que tem impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos.
 - 6.2.3 A nova sede da prefeitura receberá os serviços públicos fundamentais, que são de responsabilidade da administração municipal.
- 6.3 Eficiência na gestão dos recursos públicos:**
- 6.3.1 Assegurar a aplicação racional e econômica dos recursos públicos, por meio da contratação eficiente e transparente, com base em preços de mercado competitivos;
 - 6.3.2 Evitar gastos futuros com manutenções corretivas, proporcionando soluções de infraestrutura duradouras e de baixa necessidade de intervenção;
 - 6.3.3 Implementar um planejamento financeiro que permita a execução das obras de forma escalonada e conforme a disponibilidade orçamentária.
- 6.4 Segurança e Sustentabilidade das Obras:**
- 6.4.1 Promover práticas sustentáveis na execução das obras, priorizando o correto manejo dos resíduos gerados e a utilização de materiais certificados e de baixo impacto ambiental;
- 6.5 Impacto socioeconômico positivo:**
- 6.5.1 Fomentar o desenvolvimento econômico local, gerando oportunidades de emprego direto e indireto durante a execução dos serviços;
 - 6.5.2 Valorizar os imóveis das áreas beneficiadas, contribuindo para o crescimento urbano ordenado e o estímulo a novos investimentos no município;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- 6.5.3 Reduzir custos com locação de prédios para acomodação da parte administrativa das secretarias municipais.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO


- 7.1 A estimativa de custos foi elaborada com base em cotações de mercado, considerando o SINAPI - 12/2024 - Paraíba, SBC - 12/2024 - Paraíba, ORSE - 11/2024, SEINFRA - 028.
7.2 O orçamento total para a contratação dos serviços é estimado em R\$ 8.129.686,10 (Oito milhões, cento e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dez centavos).

8. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS

- 8.1 Conforme a necessidade, os serviços serão solicitados pela Secretaria de Infraestrutura, em conformidade com as especificações do Termo de Referência.
8.2 O prazo de entrega dos serviços deverá ser de 24 (vinte e quatro) meses.
8.3 O horário de entrega deverá ocorrer no período de 7:30 às 13:30, de segunda à sexta-feira.
8.4 A construção do novo prédio da prefeitura será na Rua Presidente João Pessoa, nº66, Centro, Alhandra - PB

9. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A CONTRATAÇÃO

- 9.1 Considerando o disposto na legislação pertinente, as características da despesa e as análises técnicas, mercadológicas e de gestão que podem influenciar a contratação, conclui-se que o certame a ser realizado deverá incluir requisitos específicos, tais como o critério de julgamento pelo menor preço e a exclusão da possibilidade de participação de pessoas físicas e empresas em consórcios.
- 9.2 A presente demanda visa atender à necessidade de ter um espaço adequado para o exercício das atividades administrativas do município de Alhandra-PB, por meio da construção do novo Prédio da Prefeitura no Municipal de Alhandra-PB é essencial considerar uma série de requisitos que abordem as práticas de sustentabilidade nos aspectos ambiental, social e econômico. Aqui estão alguns dos requisitos fundamentais:
- 9.2.1 **Experiência e Qualificações:** A empresa deve possuir experiência comprovada na execução de projetos semelhantes, demonstrando conhecimento técnico e habilidades necessárias para lidar com os desafios específicos da construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB.
- 9.2.2 **Compromisso com a Sustentabilidade Ambiental:** É importante que a empresa adote práticas sustentáveis durante todas as fases do projeto, desde a seleção de materiais até a execução do trabalho. Isso pode incluir o uso de materiais reciclados e de baixo impacto ambiental, bem como a implementação de medidas para minimizar a geração de resíduos e a poluição.
- 9.2.3 **Responsabilidade Social:** A empresa deve demonstrar um compromisso com o desenvolvimento social da comunidade local, garantindo a contratação de mão de obra local sempre que possível e respeitando os direitos trabalhistas e as normas de segurança no local de trabalho.
- 9.2.4 **Impacto Econômico Positivo:** O projeto deve gerar benefícios econômicos tangíveis para a comunidade, seja através da criação de empregos locais, do estímulo ao



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

comércio ou da melhoria da infraestrutura que possa impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

- 9.2.5 **Manutenção a Longo Prazo:** A empresa deve oferecer garantias e planos de manutenção a longo prazo para garantir a durabilidade e a qualidade da construção, reduzindo assim a necessidade de intervenções futuras que possam gerar impactos adicionais ao meio ambiente e à comunidade.
- 9.3 Ao considerar esses requisitos, a contratação de uma empresa especializada garantirá não apenas a qualidade técnica do projeto, mas também sua contribuição positiva para o meio ambiente, a comunidade e a economia local.

10. DA JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

- 10.1 Não será admitida a participação de empresas sob a forma de consórcio. Como sabido, a participação de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitações que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante das circunstâncias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participação de consórcios, faz-se necessário que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma prática de mercado. Por outro lado, o consórcio pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque – caso não fosse permitida a reunião das empresas – estas concorreriam entre si. *In casu*, o objeto não é complexo, nem de grande vulto e não há prática de mercado a exigir a participação de empresas em consórcios, motivo pelo qual se veda tal expediente no presente certame.

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

- 11.1 Pelo exposto neste Estudo Técnico Preliminar, fica evidenciado que a contratação em questão se faz necessária, concluindo que o objeto atende as atuais necessidades do município, pois irá viabilizar a execução da construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB, necessários para atender as demandas do município, de modo que esta equipe de planejamento declara VIÁVEL a contratação com base técnicas, operacionais e orçamentárias.

Alhandra, 05 de Maio de 2025


RAMON NUNES DA COSTA
DIRETOR DIVISÃO FISCALIZAÇÃO OBRAS -DAS-300



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANÁLISE DE RISCOS

☐ Secretaria de Infraestrutura

Parâmetros:

Forma de realização	<input type="checkbox"/> Eletrônico	
ARP		<input type="checkbox"/> Não


1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATADA

- 1.1 Este Mapa de Riscos será parte integrante deste Processo Administrativo, instruído com a finalidade de realizar CONCORRENCIA para futura e eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB.
- 1.2 Tendo como objetivo atender as necessidades dos residentes sendo administrado e conservado pela SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

2. DADOS DO PROCESSO


- 2.1 **Objeto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na construção do novo Prédio da Prefeitura no município de Alhandra-PB.
- 2.2 **Fase Processual:** Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6º Inciso XXXVIII, Art. 17º §2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos e Decreto Municipal nº 181/2024.

EXEMPLO						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações				
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações				
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações				
A contratação não atende às necessidades da Administração.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízos na execução.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contratado.				Setor Requisitante / Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade				Setor de Contratos e Setor Financeiro	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação do serviço.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.				Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.				Setor de Licitações	

Licitação deserta: Processo licitatório sem empresas interessadas.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso do início ou conclusão da obra, sendo necessário reabrir um novo processo de licitação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para identificar empresas especializadas e interessadas.				Equipe de Planejamento da Contratação.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.	Reabrir processo de licitação ou buscar alternativas de contratação.				Gestor do Contrato atual.	
Licitação Fracassada: Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Risco de aumentar o custo da obra devido a novos processos de licitação ou negociações com empresas interessadas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação;				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado;				Equipe de Planejamento da Contratação	
3.	Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.				Gestor do Contrato atual.	
Atraso no processo de seleção do fornecedor.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	O processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Priorização do processo licitatório.	Coordenação de Compras e Serviços.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique.	Gestor do Contrato atual.


Impugnações, recursos e ações judiciais.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição.	Equipe de Planejamento da Contratação (1/3); Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS em sua Administração Central (3/4)				




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2.	Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Federal Especializada.	Equipe de Planejamento da Contratação (1/3); Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS em sua Administração Central (3/4)														
3.	Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação (1/3); Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS em sua Administração Central (3/4)														
4.	Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	Equipe de Planejamento da Contratação (1/3); Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS em sua Administração Central (3/4)														
Id	Ação de Contingência	Responsável														
1.	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias	1. Equipe de Planejamento da Contratação; 2. Coordenação de Compras e Serviços; 3. Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS em sua Administração Central.														
<div>Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto</div> <table> <tr> <td>Probabilidade:</td> <td></td> <td>Baixa</td> <td>X</td> <td>Média</td> <td></td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Impacto:</td> <td></td> <td>Baixa</td> <td></td> <td>Média</td> <td>X</td> <td>Alta</td> </tr> </table>			Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta										
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta										
Id	Dano															




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.	Interrupção temporária ou paralisação da obra, impactando na qualidade da obra.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário			1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Coordenação de Orçamento e Finanças		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.			1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Equipe de Planejamento.		
RECUSA DO LICITANTE VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços, o que implica na necessidade de realizar uma nova fase de seleção.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual.			Coordenação de Compras e Serviços.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato;			Coordenação de Compras e Serviços;		
2.	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.			Coordenação de Compras e Serviços;		




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Não apresentação de garantia contratual pela contratada.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Falta de mecanismo de garantia de possíveis falhas na execução do contrato, como recolhimento de multas, pagamentos de verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Cobrar da contratada a prestação da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso.				Gestão do Contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.				Divisão de Administração de Contratos	
2013-10-10						
Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atrasos na detecção de problemas ou irregularidades durante a execução da obra, o que pode resultar em custos adicionais ou comprometer a segurança e durabilidade da estrutura.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Designar quantitativo de pessoal suficiente;				Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.	



ESTADO DA PARÁIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2.	Capacitação da equipe;	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.				
3.	Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.				
Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Baixa qualidade da obra devido à falta de supervisão adequada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.				Coordenação-Geral de Licitações e Contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual; Alterar equipe de fiscalização contratual				Coordenação-Geral de Licitações e Contratos	
Falha de comunicação entre gestor e fiscal de contrato.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Possíveis mal-entendidos, atrasos na tomada de decisões e conflitos durante a execução do projeto.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer canais de comunicação claros e regulares entre as partes.				Coordenação-Geral de Licitações e Contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Designar um mediador ou facilitador para resolver conflitos e garantir uma comunicação eficaz entre as partes.				Coordenação-Geral de Licitações e Contratos.	
Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atrasos na conclusão da obra, impactando o cronograma, custos adicionais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.				Fiscal Técnico do Contrato.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.				Gestão do Contrato	